

# 発注予定工事一覧表

No	登録区分	発注名称	発注場所等	種別	工事等の概要	入札方法等	工期	入札時期	金額区分
1		平岸配水池場内整備工事その2	豊平区平岸5条19丁目	工事 土木	平岸配水池No1.4池上面の防水(10,000m <sup>2</sup> )、場内整備(池上面基盤)及び上屋築造(3棟)	一般競争(制限付)	約360日間	2月中旬	F
2		南区北ノ沢地区配水管更新工事その1	南区北ノ沢3丁目	工事 土木	DGXPφ200mm~480m	一般競争(制限付)	約240日間	2月中旬	C
3		南区北ノ沢地区配水管移設工事その1	南区北ノ沢1744	工事 土木	DNSPφ100、φ300、φ350mm ~840m	成績重視	約200日間	2月中旬	C
4		中央区宮の森地区配水管更新工事その1	中央区宮の森1・2-4、1-3、北5西29	工事 土木	DNSPφ100mm~490m	一般競争(制限付)	約200日間	2月中旬	C
5		南区常盤地区配水補助管新設工事その1	南区常盤3条1丁目	工事 管	PeHφ75mm~170m	一般競争(制限付)	約120日間	2月中旬	A
6		東区栄東地区配水管更新工事その5	東区北37~39条東20・21丁目	工事 土木	DGXPφ100mm~750m PeHφ50mm~10m 合計760m	一般競争(制限付)	約180日間	2月中旬	D
7		東区北栄地区配水補助管改修工事	東区北22条東9丁目	工事 管	PeHφ50mm~128m	一般競争(制限付)	約60日間	2月中旬	A
8		白石区北郷地区配水補助管新設工事(更新)その5	白石区北郷5条6・7丁目	工事 管	PeHφ50mm~120m	一般競争(制限付)	約120日間	2月中旬	A
9		白石区川下地区配水管更新工事その6	白石区川下1条4丁目	工事 土木	DGXPφ100mm~290m	一般競争(制限付)	約150日間	2月中旬	B
10		拓北幹線新設工事その15	北区南あいの里6丁目	工事 土木	DNSPφ500mm~250m	一般競争(制限付)	約150日間	2月下旬	C
11		中央区桑園地区配水管整備工事(新設)その1	中央区北7条西13丁目	工事 土木	DGXPφ100mm~120m	一般競争(制限付)	約100日間	2月下旬	A
12		西区西町地区配水管整備工事(改良)その1	西区西町南17・18丁目	工事 土木	DGXPφ150mm~150m	一般競争(制限付)	約120日間	2月下旬	B
13		中央区北1条中通線配水管移設工事	中央区北1条西3丁目	工事 土木	DGXPφ100mm~120m	一般競争(制限付)	約120日間	2月下旬	B
14		西区西野地区配水管更新工事その1	西区西野3条5丁目	工事 土木	DGXPφ100mm~770m	総評地域Ⅱ	約170日間	2月下旬	D
15		南区川沿地区配水管更新工事その2	南区川沿6・7条4丁目	工事 土木	DGXPφ200mm~750m	成績重視	約170日間	2月下旬	D
16		中央区円山地区配水管更新工事その1	中央区北6条西25丁目	工事 土木	DGXPφ100mm~715m	一般競争(制限付)	約200日間	2月下旬	C
17		西区西町地区配水管整備工事(新設)その1	西区西町北1丁目	工事 土木	DGXPφ100mm~100m	一般競争(制限付)	約100日間	2月下旬	A
18		東区栄東地区配水管更新工事その6	東区北36・37条東20・21丁目	工事 土木	DGXPφ100mm~788m PeHφ50mm~20m 合計808m	一般競争(制限付)	約180日間	2月下旬	D
19		東区元町地区配水管更新工事その2	東区北25~27条東22丁目	工事 土木	DGXPφ100mm~400m	一般競争(制限付)	約100日間	2月下旬	B

※28年度発注から29年度早期発注に振替

# 発注予定工事一覧表

No	登録区分	発注名称	発注場所等	種別	工事等の概要	入札方法等	工期	入札時期	金額区分
20		栄西地区災害時重要管路耐震化工事その1	東区北40・41条東1丁目 東区北39条東3～4丁目	工事 土木	DGXPφ100mm～750m PeHφ50mm～12m 合計 762m	一般競争(制限付)	約150日間	2月下旬	C
21		西区宮の沢地区配水管整備工事(改良)その2	西区宮の沢2条3～4丁目	工事 土木	DGXPφ100mm～260m PeHφ50mm～90m 合計 350m	一般競争(制限付)	約180日間	2月下旬	C
22		北区篠路地区配水管更新工事その1	北区篠路9・10条3～4丁目	工事 土木	DGXPφ200mm～695m DGXPφ100mm～25m PeHφ50mm～33m 合計 753m	一般競争(制限付)	約220日間	2月下旬	D
23		手稲区前田地区配水管更新工事その6	手稲区前田1条11丁目	工事 土木	DGXPφ100mm～550m	一般競争(制限付)	約180日間	2月下旬	C
24		東区栄東地区配水管更新工事その8	東区北44・45条東8・9丁目	工事 土木	DGXPφ100mm～365m PeHφ50mm～25m 合計 390m	一般競争(制限付)	約180日間	2月下旬	B
25		手稲区前田地区配水管更新工事その8	手稲区前田7・8条17丁目	工事 土木	DGXPφ100mm～452m	一般競争(制限付)	約160日間	2月下旬	C
26		手稲区前田地区配水管更新工事その15	手稲区前田10条19丁目	工事 土木	DGXPφ100mm～511m	一般競争(制限付)	約180日間	2月下旬	C
27		白石区東札幌地区配水管移設工事	白石区東札幌1条6丁目	工事 土木	DGXPφ100mm～300m	一般競争(制限付)	約180日間	2月下旬	B
28		厚別区もみじ台地区配水管更新工事その4	厚別区もみじ台南2・4丁目、もみじ台東3・5丁目	工事 土木	DGXPφ150mm～760m	一般競争(制限付)	約210日間	2月下旬	C
29		東区鉄東地区配水管更新工事	東区北14条東16丁目	工事 土木	DGXPφ100mm～590m	総評地域Ⅰ	約200日間	2月下旬	C
30		白石区北郷地区配水補助管新設工事(更新)その2	白石区北郷5条4・5丁目	工事 管	PeHφ50mm～430m	成績重視	約160日間	2月下旬	B
31		白石区栄通地区配水管更新工事	白石区栄通1丁目	工事 土木	DGXPφ100mm～460m	一般競争(制限付)	約180日間	2月下旬	C
32		白石区本郷通地区ほか配水補助管改修工事	白石区本郷通5丁目北ほか	工事 管	PeHφ50mm～155m	一般競争(制限付)	約100日間	2月下旬	A
33		白石区国道12号配水管移設工事	白石区本通1丁目北	工事 土木	DGXPφ100mm～150m	一般競争(制限付)	約120日間	2月下旬	B
34		北栄幹線新設工事その8	東区北27～30条東9・10丁目	工事 土木	DNXPφ500mm～390m、DGXPφ250mm～60m他 弁室築造工～減圧弁室、流量計室、空気弁室	総評人材育成	約280日間	3月上旬	E
35		北栄幹線流量計室新設工事	東区北15条東9～10丁目、北20条東10丁目	工事 土木	DNXPφ500mm～85m、DGXPφ250mm～50m 弁室築造工～流量計室、減圧弁室	総評実績Ⅱ	約240日間	3月上旬	D
36		西区二十四軒地区配水補助管改修工事その1	西区二十四軒4条6～7丁目	工事 管	PeHφ50mm～116m	一般競争(制限付)	約100日間	3月上旬	A
37		南区北ノ沢地区配水管更新工事その2	南区北ノ沢6丁目	工事 土木	DGXPφ100mm～1028m	成績重視	約220日間	3月上旬	D
38		南区澄川地区配水管移設工事	南区澄川5条3丁目	工事 土木	DGXPφ100mm～170m	成績重視	約130日間	3月上旬	B

# 発注予定工事一覧表

No	登録区分	発注名称	発注場所等	種別	工事等の概要	入札方法等	工期	入札時期	金額区分
39		西区発寒地区配水補助管改修工事その1	西区発寒12条2丁目	工事 管	PeHφ50mm~164m	一般競争(制限付)	約100日間	3月上旬	B
40		西区西野地区配水補助管改修工事その3	西区西野6条1丁目、5条2丁目	工事 管	PeHφ50mm~152m	一般競争(制限付)	約100日間	3月上旬	B
41		南区南沢地区配水補助管改修工事その1	南区南沢6条3丁目	工事 管	PeHφ50mm~148m	成績重視	約150日間	3月上旬	B
42		東区中沼地区配水管整備工事(改良)その1	東区中沼103番地先	工事 土木	DGXPφ200mm~770m	一般競争(制限付)	約200日間	3月上旬	C
43		東区元町地区配水管更新工事その3	東区北26・27条東22丁目	工事 土木	DGXPφ100mm~685m PeHφ50mm~25m 合計 710m	一般競争(制限付)	約160日間	3月上旬	C
44		北区新琴似地区配水補助管改修工事その1	北区新琴似9条7丁目	工事 管	PeHφ50mm~142m	一般競争(制限付)	約80日間	3月上旬	A
45		厚別区もみじ台地区配水管更新工事その3	厚別区もみじ台東5丁目	工事 土木	DGXPφ150mm~400m、φ100mm~20m	一般競争(制限付)	約180日間	3月上旬	C
46		白石区北郷地区配水管更新工事その5	白石区北郷3条11丁目	工事 土木	DGXPφ100mm~430m	一般競争(制限付)	約180日間	3月上旬	C
47		白石区北郷地区配水管更新工事その10	白石区北郷2条11~12丁目	工事 土木	DGXPφ300mm~8m、φ200mm~250m、φ100mm~200m	一般競争(制限付)	約200日間	3月上旬	C
48		東区伏古地区配水管更新工事その4	東区伏古8条5丁目	工事 土木	DGXPφ100mm~550m PeHφ50mm~130m	一般競争(制限付)	約180日間	3月上旬	D
49		東区中沼地区配水管更新工事	東区中沼1条3丁目	工事 土木	DGXPφ100mm~355m	一般競争(制限付)	約180日間	3月上旬	C
50		西区宮の沢地区配水管整備工事(改良)その1	西区宮の沢2条1丁目	工事 土木	DGXPφ200mm~5m DGXPφ100mm~450m PeHφ50mm~5m 合計 460m	一般競争(制限付)	約180日間	3月中旬	C
51		東区栄西地区配水管更新工事その1	東区北34・35条東4~5丁目	工事 土木	DGXPφ100mm~320m	一般競争(制限付)	約100日間	3月中旬	B
52		東区栄東地区配水管更新工事その2	東区北45~47条東13~15丁目 東区北46条東12丁目	工事 土木	DGXPφ100mm~645m PeHφ50mm~50m 合計 695m	一般競争(制限付)	約180日間	3月中旬	C
53		手稲区新発寒地区配水管更新工事	手稲区新発寒2条3~4丁目	工事 土木	DGXPφ100mm~290m PeHφ50mm~100m 合計 390m	一般競争(制限付)	約100日間	3月中旬	C
54		豊平区福住地区配水管更新工事その3	豊平区福住3条8~9丁目	工事 土木	DGXPφ150mm~265m、φ100mm~300m	一般競争(制限付)	約180日間	3月中旬	C