


2203006811

別表（入札日等訂正版）

電子入札

0 調達案件番号

1 工事（業務）番号

電子入札案件区分

6
入札参加資格の
申請及び審査 申請書等提出期限（日） 開札日の翌日まで（審査順１位の落札候補者のみ）

審査方式 事後審査方式（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。）

落札結果通知予定日 令和4年6月1日

入札期間（年月日）

開札予定日時

札幌市中央区北1条西2丁目　札幌市役所本庁舎14階財政局入札室

22（下）第 0068 号

2203006811

2 工事（業務）概要 工事（業務）名 創成川処理区新琴似３条１丁目ほか下水道新設工事

11
入札及び開札の日
時・場所等

電子入札システムによること。提出方法

令和4年05月25日　09時30分

場所

令和4年05月23日（08時00分～20時00分）
令和4年05月24日（08時00分～17時00分）

電子入札



特記仕様書（フレックス工期） 

○ 主任技術者等の専任期間について 

１ 契約締結日から工事開始日の前日までの期間については、主任技術者又

は監理技術者の配置を要しない。 

２ 工事開始日から現場着手日までの期間（現場事務所の設置、資機材の搬

入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は

監理技術者の工事現場での専任を要しない。

○ 工期について 

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、

労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間と通常工期を合わせた全体

工期を設定した工事であり、発注者が示した工事しゅん功期限までの間で、

受注者は工事の始期及び終期を任意に設定できる。なお、契約を締結するま

での間に、別記様式１により、工事の始期及び終期を通知すること。 

工事開始日までの余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うこ

とができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならな

い。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。 

【全体工期】 

「契約締結期限日」から「令和５年２月 23 日」まで 

【積算上の通常工期】 

「契約締結期限日」から「令和４年 12 月 25 日」まで 

※契約締結日から工事開始日の前日までの期間は、当該工事現場の管理は発

注者の責任において行う。 

※契約締結期限日とは、告示別表「13 契約締結に関する事項等」に示す契約

締結期限日のことをいう。 

○ 施工時期、工事期間等による補正について

  本工事は、工事開始日を契約締結期限日と設定し、工期の設定及び積算を

行っている。 

受注者が設定した工期に基づく契約により増加する経費は、受注者の負担

とする。 

○ CORINS への登録について 

  技術者の従事期間は、実工期をもって登録するものとする。（余裕期間を

含まないことに留意するものとする。） 

○ 寒中コンクリート打設に係る防寒、加熱及び除雪費について

寒中コンクリートの養生費及び除雪費は、契約の実工期内における妥当な工

程を契約締結期限日からの工程に置き換えて寒中コンクリートの養生及び除

雪の必要が認められる場合、協議の上、設計変更できるものとする。

誤



特記仕様書（フレックス工期） 

○ 主任技術者等の専任期間について 

１ 契約締結日から工事開始日の前日までの期間については、主任技術者又

は監理技術者の配置を要しない。 

２ 工事開始日から現場着手日までの期間（現場事務所の設置、資機材の搬

入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は

監理技術者の工事現場での専任を要しない。

○ 工期について 

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、

労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間と通常工期を合わせた全体

工期を設定した工事であり、発注者が示した工事しゅん功期限までの間で、

受注者は工事の始期及び終期を任意に設定できる。なお、契約を締結するま

での間に、別記様式１により、工事の始期及び終期を通知すること。 

工事開始日までの余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うこ

とができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならな

い。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。 

【全体工期】 

「契約締結期限日」から「令和５年３月 12 日」まで 

【積算上の通常工期】 

「契約締結期限日」から「令和５年１月 11 日」まで 

※契約締結日から工事開始日の前日までの期間は、当該工事現場の管理は発

注者の責任において行う。 

※契約締結期限日とは、告示別表「13 契約締結に関する事項等」に示す契約

締結期限日のことをいう。 

○ 施工時期、工事期間等による補正について

  本工事は、工事開始日を契約締結期限日と設定し、工期の設定及び積算を

行っている。 

受注者が設定した工期に基づく契約により増加する経費は、受注者の負担

とする。 

○ CORINS への登録について 

  技術者の従事期間は、実工期をもって登録するものとする。（余裕期間を

含まないことに留意するものとする。） 

○ 寒中コンクリート打設に係る防寒、加熱及び除雪費について

寒中コンクリートの養生費及び除雪費は、契約の実工期内における妥当な工

程を契約締結期限日からの工程に置き換えて寒中コンクリートの養生及び除

雪の必要が認められる場合、協議の上、設計変更できるものとする。

正



単価適用年月

単価適用年月

歩掛適用年月

労務調整-超過-規制

数量

単位 数量

名称 単位 摘要

労務調整-超過-規制

歩掛適用年月

規格

名称 摘要数量単位規格

数量単位

１次単価表（金抜き）

2022.04

2022.04

1.000-00000002000

単－31号

上層路盤 路線⑦

 再生AS安定処理(30)(100%) t=50mm m2

        1    

上層路盤（車道・路肩部） 路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m以上3.0m以下 

50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 再生細粒度ｱｽｺﾝ(30)

(100%) 合材運搬(昼間)7.0km以下含む  ｍ２         1    

2022.04

2022.04

1.000-00000002000

単－30号

上層路盤 路線①(安春川右岸東線)

再生AS安定処理(30)(100%) t=50mm m2

        1    

上層路盤（車道・路肩部） 路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50m

m以下） 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 再生AS安定

処理(30)(100%) 合材運搬(昼間)7.0km以下含む  ｍ２         1    

               計

               単価

円／m2

               計

               単価

円／m2

                                  札幌市- 18 -

誤



単価適用年月

単価適用年月

歩掛適用年月

労務調整-超過-規制

数量

単位 数量

名称 単位 摘要

労務調整-超過-規制

歩掛適用年月

規格

名称 摘要数量単位規格

数量単位

１次単価表（金抜き）

2022.04

2022.04

1.000-00000002000

単－31号

上層路盤 路線⑦

 再生AS安定処理(30)(100%) t=50mm m2

        1    

上層路盤（車道・路肩部） 路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m以上3.0m以下 

50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 再生AS安定処理(30)

(100%) 合材運搬(昼間)7.0km以下含む  ｍ２         1    

2022.04

2022.04

1.000-00000002000

単－30号

上層路盤 路線①(安春川右岸東線)

再生AS安定処理(30)(100%) t=50mm m2

        1    

上層路盤（車道・路肩部） 路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50m

m以下） 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 再生AS安定

処理(30)(100%) 合材運搬(昼間)7.0km以下含む  ｍ２         1    

               計

               単価

円／m2

               計

               単価

円／m2

                                  札幌市- 18 -

正



数量

数量

労務調整-超過-規制

名称 単位

単位

摘要規格

単価適用年月

歩掛適用年月
２次単価表（金抜き） 2022.04

2022.04

1.000-00000002000

単－112号

更生管材

m

        5    

更生管材（自立管）【実勢価格調査単価】  既設管径φ400mm Ａ工法 管厚8.0mm

        1    

更生管材（自立管）【実勢価格調査単価】  既設管径φ300mm Ｂ工法 管厚11.0mm

        1    

更生管材（自立管）【実勢価格調査単価】  既設管径φ400mm Ｃ工法 管厚13.9mm

        1    

更生管材（自立管）【実勢価格調査単価】  既設管径φ400mm Ｄ工法 管厚8.0mm

        1    

更生管材（自立管）【実勢価格調査単価】  既設管径φ400mm Ｆ工法 管厚8.0mm

        1    

               計

               単価

円／m

                                  札幌市- 9 -

誤



数量

数量

労務調整-超過-規制

名称 単位

単位

摘要規格

単価適用年月

歩掛適用年月
２次単価表（金抜き） 2022.04

2022.04

1.000-00000002000

単－112号

更生管材

m

        5    

更生管材（自立管）【実勢価格調査単価】  既設管径φ400mm Ａ工法 管厚8.0mm

        1    

更生管材（自立管）【実勢価格調査単価】  既設管径φ400mm Ｂ工法 管厚11.0mm

        1    

更生管材（自立管）【実勢価格調査単価】  既設管径φ400mm Ｃ工法 管厚13.9mm

        1    

更生管材（自立管）【実勢価格調査単価】  既設管径φ400mm Ｄ工法 管厚8.0mm

        1    

更生管材（自立管）【実勢価格調査単価】  既設管径φ400mm Ｆ工法 管厚8.0mm

        1    

               計

               単価

円／m

                                  札幌市- 9 -

正



数量

数量

労務調整-超過-規制

名称 単位

単位

摘要規格

単価適用年月

歩掛適用年月
２次単価表（金抜き） 2022.04

2022.04

1.000-00000002000

単－122号

更生管材

m

        5    

更生管材（自立管）【実勢価格調査単価】  既設管径φ400mm Ａ工法 管厚8.0mm

        1    

更生管材（自立管）【実勢価格調査単価】  既設管径φ300mm Ｂ工法 管厚11.0mm

        1    

更生管材（自立管）【実勢価格調査単価】  既設管径φ400mm Ｃ工法 管厚13.9mm

        1    

更生管材（自立管）【実勢価格調査単価】  既設管径φ400mm Ｄ工法 管厚8.0mm

        1    

更生管材（自立管）【実勢価格調査単価】  既設管径φ400mm Ｆ工法 管厚8.0mm

        1    

               計

               単価

円／m

                                  札幌市- 11 -

誤



数量

数量

労務調整-超過-規制

名称 単位

単位

摘要規格

単価適用年月

歩掛適用年月
２次単価表（金抜き） 2022.04

2022.04

1.000-00000002000

単－122号

更生管材

m

        5    

更生管材（自立管）【実勢価格調査単価】  既設管径φ400mm Ａ工法 管厚8.0mm

        1    

更生管材（自立管）【実勢価格調査単価】  既設管径φ400mm Ｂ工法 管厚11.0mm

        1    

更生管材（自立管）【実勢価格調査単価】  既設管径φ400mm Ｃ工法 管厚13.9mm

        1    

更生管材（自立管）【実勢価格調査単価】  既設管径φ400mm Ｄ工法 管厚8.0mm

        1    

更生管材（自立管）【実勢価格調査単価】  既設管径φ400mm Ｆ工法 管厚8.0mm

        1    

               計

               単価

円／m

                                  札幌市- 11 -

正
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