


2225001211

別表

電子入札

0 調達案件番号

1 工事（業務）番号

工事（業務）名

工事（履行）場所

工事（業務）内容

工期（履行期間）

電子入札案件区分

施行担当課

電話番号

3
入札参加資格の
申請及び審査 申請書等提出期限（日） 開札日の翌日まで（審査順１位の落札候補者のみ）

審査方式 事後審査方式（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。）

落札結果通知予定日 令和4年7月21日

入札期間（年月日）

開札予定日時

札幌市中央区北1条西2丁目　札幌市役所本庁舎14階財政局入札室

（入札日等訂正版）

22（南）第 0012 号

2225001211

2 工事（業務）概要

真駒内滝野線（駒岡清掃工場横線～真駒内１７１番２９地先間）舗装路面改
良工事

札幌市南区真駒内１７１番２９地先ほか

工事延長 900m　道路幅員 11.5～14.75m（車道8.50m+歩道0～3.00m+3.00～
3.25m）
施工幅員 8.5m
路面切削工 7,800m2　車道舗装工（t=3cm）7,800m2　歩道舗装工（As舗装
t=3cm）1,600m2
排水構造物修正工 一式　縁石工　一式

着手の日から令和4年12月2日まで

4
入札及び開札の日
時・場所等

電子入札システムによること。提出方法

令和4年07月06日　09時30分

場所

令和4年07月04日　（08時00分～20時00分）
令和4年07月05日　（08時00分～17時00分）

電子入札

5
施行担当課及び
電話番号

南）土木部維持管理課

011-581-3811



１．

２．

４．

３．

５．

６．特記仕様書

工事説明書工事説明書

工事の概要

工事延長 L=897m　　施工延長 L=897m

道路幅員 11.50～14.75m（車道 8.50m＋歩道 0～3.00m＋3.00m～3.25m）

施工幅員　8.5m

路面切削工 7,800m2　　車道舗装工(t=3cm) 7,800m2

歩道舗装工（t=3㎝） 1,590m2　　排水構造物工 一式　　縁石工 一式

契約書に示す着手の日から令和 4年11月25日までとする。

札幌市土木工事共通仕様書、土木工事標準設計図集、道路標示施工ハンドブック、その他関係資料並びに特記仕様書によ

る。

施工場所

工事の期間

図面

工事仕様書

札幌市南区真駒内171番29地先ほか

別添のとおり。

別添のとおり（図面1枚）

※本工事は建設リサイクル法対象工事である

                                  札幌市

誤
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６．特記仕様書

工事説明書工事説明書

工事の概要

工事延長 L=897m　　施工延長 L=897m

道路幅員 11.50～14.75m（車道 8.50m＋歩道 0～3.00m＋3.00m～3.25m）

施工幅員　8.5m

路面切削工 7,800m2　　車道舗装工(t=3cm) 7,800m2

歩道舗装工（t=3㎝） 1,590m2　　排水構造物工 一式　　縁石工 一式

契約書に示す着手の日から令和 4年12月 2日までとする。

札幌市土木工事共通仕様書、土木工事標準設計図集、道路標示施工ハンドブック、その他関係資料並びに特記仕様書によ

る。

施工場所

工事の期間

図面

工事仕様書

札幌市南区真駒内171番29地先ほか

別添のとおり。

別添のとおり（図面1枚）

※本工事は建設リサイクル法対象工事である

                                  札幌市

正



1 

特 記 仕 様 書 

本特記仕様書は、契約の適正な履行の確保を図るため、本工事固有の施工条件の明細

や技術的な要求事項などを記すものであり、本特記仕様書に記載されていない事項は札

幌市土木工事共通仕様書（以降、「共通仕様書」という。）によるものとする。 

１ 共通事項 

(1) 工事期間等の設定について 

ア 工期：令和４年７月１９日から令和４年１１月２５日まで 

なお、工事期間には標準的な作業日数のほか下表の日数を見込んでいる。 

① 準備期間 ４０日間 

②後片付け期間 ２０日間 

③雨休率（実働工期日数に休日※と悪天候により作業が出来ない

日数を見込むための係数 実働日数×係数） 
０．７ 

※休日とは、土日、祝日、年末年始休暇及び夏期休暇をいう。 

イ 週休２日試行工事の実施について

(ｱ) 本工事は、「週休２日試行工事」の対象工事であり、当初予定価格は４週８休以上の達成を前提

とした経費の補正を行っている。

(ｲ) 受注者は、週休２日による施工を希望する場合、契約後、発注者へ協議を行い、協議が整った

場合に週休２日による施工を行うことができる。 

(ｳ) 週休２日とは、対象期間において、土日・祝日に関わらず、週休２日（４週８休）以上の現場

閉所を行うことをいう。 

   対象期間は、工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日までの期間をい

う。なお、年末年始６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一

時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者

の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。 

(ｴ) 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場

が閉所された状態をいう。なお、降雨、降雪などによる予定外の現場閉所日についても現場閉所

日に含めるものとする。 

(ｵ) 週休２日（４週８休）以上とは、対象期間内の現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」）が

28.5％（8日／28 日）以上の水準に達する状態をいう。 

(ｶ) 週休２日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものであるこ

とから、週休２日による施工を実施する受注者は、その趣旨に沿った休日の取得に努めるものと

する。 

(ｷ) 週休２日の実施の確認方法は、次によるものとする。 

a）受注者は、週休２日の計画工程表を施工計画書に添付し発注者へ提出する。 

b）受注者は、実施結果を工事月報等により定期的に発注者へ報告する。 

(ｸ) 週休２日の実施状況について、発注者が必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注

者は協力するものとする。  

(ｹ) 週休２日による施工を希望した工事は、現場閉所の状況を確認後、４週８休に満たない場合は

現場の閉所状況に応じた補正係数を、労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費率、現場管理費率

に乗じる設計変更を行う。また、市場単価についても、現場閉所に応じた補正係数を乗じるが、

その他労務費分や機械経費（賃料）分が明らかになっていない単価等については、補正の対象と

しない。

１）４週８休以上（現場閉所率 28.5％(8 日/28 日)以上の場合） 

２）４週７休以上４週８休未満（現場閉所率 25％（7 日/28 日）以上 28.5％未満） 

３）４週６休以上４週７休未満（現場閉所率 21.4％（6日/28 日）以上 25％未満） 

なお、４週６休に満たないもの及び、工事着手前に週休２日に取組むことについて協議が整わ

なかったもの（受注者が週休２日の取組を希望しないものを含む）については、当初計上してい

誤



1 

特 記 仕 様 書 

本特記仕様書は、契約の適正な履行の確保を図るため、本工事固有の施工条件の明細

や技術的な要求事項などを記すものであり、本特記仕様書に記載されていない事項は札

幌市土木工事共通仕様書（以降、「共通仕様書」という。）によるものとする。 

１ 共通事項 

(1) 工事期間等の設定について 

ア 工期：令和４年７月２６日から令和４年１２月２日まで 

なお、工事期間には標準的な作業日数のほか下表の日数を見込んでいる。 

① 準備期間 ４０日間 

②後片付け期間 ２０日間 

③雨休率（実働工期日数に休日※と悪天候により作業が出来ない

日数を見込むための係数 実働日数×係数） 
０．７ 

※休日とは、土日、祝日、年末年始休暇及び夏期休暇をいう。 

イ 週休２日試行工事の実施について

(ｱ) 本工事は、「週休２日試行工事」の対象工事であり、当初予定価格は４週８休以上の達成を前提

とした経費の補正を行っている。

(ｲ) 受注者は、週休２日による施工を希望する場合、契約後、発注者へ協議を行い、協議が整った

場合に週休２日による施工を行うことができる。 

(ｳ) 週休２日とは、対象期間において、土日・祝日に関わらず、週休２日（４週８休）以上の現場

閉所を行うことをいう。 

   対象期間は、工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日までの期間をい

う。なお、年末年始６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一

時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者

の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。 

(ｴ) 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場

が閉所された状態をいう。なお、降雨、降雪などによる予定外の現場閉所日についても現場閉所

日に含めるものとする。 

(ｵ) 週休２日（４週８休）以上とは、対象期間内の現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」）が

28.5％（8日／28 日）以上の水準に達する状態をいう。 

(ｶ) 週休２日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものであるこ

とから、週休２日による施工を実施する受注者は、その趣旨に沿った休日の取得に努めるものと

する。 

(ｷ) 週休２日の実施の確認方法は、次によるものとする。 

a）受注者は、週休２日の計画工程表を施工計画書に添付し発注者へ提出する。 

b）受注者は、実施結果を工事月報等により定期的に発注者へ報告する。 

(ｸ) 週休２日の実施状況について、発注者が必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注

者は協力するものとする。  

(ｹ) 週休２日による施工を希望した工事は、現場閉所の状況を確認後、４週８休に満たない場合は

現場の閉所状況に応じた補正係数を、労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費率、現場管理費率

に乗じる設計変更を行う。また、市場単価についても、現場閉所に応じた補正係数を乗じるが、

その他労務費分や機械経費（賃料）分が明らかになっていない単価等については、補正の対象と

しない。

１）４週８休以上（現場閉所率 28.5％(8 日/28 日)以上の場合） 

２）４週７休以上４週８休未満（現場閉所率 25％（7 日/28 日）以上 28.5％未満） 

３）４週６休以上４週７休未満（現場閉所率 21.4％（6日/28 日）以上 25％未満） 

なお、４週６休に満たないもの及び、工事着手前に週休２日に取組むことについて協議が整わ

なかったもの（受注者が週休２日の取組を希望しないものを含む）については、当初計上してい

正



摘要規格

工事名

単位工事区分・工種・種別・細別

工事番号

数量

事業区分

工事区分

数量増減

設計内訳書（金抜き）

真駒内滝野線(駒岡清掃工場横線～真駒内171番29地先間)舗装路面 当　  初 道路維持･修繕

改良工事 道路維持

　　　埋戻し 土砂

        7    m3 単-13号

　　　土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

       12    m3 単-14号

　　側溝工

　　         1    式

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 U240　騒音防止用240

用蓋（995*280*32）

       67    m 単-15号

　　　側溝基礎 C-1（混合B)

       67    m 単-16号

　　　暗渠排水菅設置 下水道用ゴム輪形硬質

塩化ビニル管片受け直

管　φ600         2    m 単-17号

　　集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

　　         1    式

　　　雨水桝修正工

　　　        38    箇所 単-18号

　　　人孔修正工

　　　         4    箇所 単-19号

　縁石工

　         1    式

　　作業土工

　　         1    式

　　　掘削 土砂 上記以外(小規模

) 小規模(標準)

      133    m3 単-20号

                                  札幌市- 3 -

誤



摘要規格

工事名

単位工事区分・工種・種別・細別

工事番号

数量

事業区分

工事区分

数量増減

設計内訳書（金抜き）

真駒内滝野線(駒岡清掃工場横線～真駒内171番29地先間)舗装路面 当　  初 道路維持･修繕

改良工事 道路維持

　　　埋戻し 土砂

        7    m3 単-13号

　　　土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

       12    m3 単-14号

　　側溝工

　　         1    式

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 U240(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)T-14

騒音防止用240用蓋（9

95*280*32）        67    m 単-15号

　　　側溝基礎 C-1（混合B)

       67    m 単-16号

　　　暗渠排水菅設置 下水道用ゴム輪形硬質

塩化ビニル管片受け直

管　φ600         2    m 単-17号

　　集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

　　         1    式

　　　雨水桝修正工

　　　        38    箇所 単-18号

　　　人孔修正工

　　　         4    箇所 単-19号

　縁石工

　         1    式

　　作業土工

　　         1    式

　　　掘削 土砂 上記以外(小規模

) 小規模(標準)

      133    m3 単-20号

                                  札幌市- 3 -

正



単価適用年月

単価適用年月

歩掛適用年月

労務調整-超過-規制

数量

単位 数量

名称 単位 摘要

労務調整-超過-規制

歩掛適用年月

規格

名称 摘要数量単位規格

数量単位

１次単価表（金抜き）

2022.06

2022.06

1.000-00000002000

単－6号

加熱注入目地 アスファルト系　高弾性タイプ

昼間　材工共 m

        1    

クラック注入【実勢価格調査単価】 アスファルト　舗装クラック　清掃含む　注入材含ま

ず

m         1    

2022.06

2022.06

1.000-00000002000

単－5号

ｸﾗｯｸ処理 ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ ｶﾞﾗｽ基材

m

        1    

クラック防止シート張 全ての費用 

ｍ         1    

舗装用ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ【建設物価】 幅33㎝ t=1.5㎜ ｶﾞﾗｽ基材

m         1.11 

               計

               単価

円／m

加熱注入式目地【積算資料】 アスファルト系　高弾性タイプ

㎏         0.2  

               計

               単価

円／m

                                  札幌市- 3 -

誤



単価適用年月

単価適用年月

歩掛適用年月

労務調整-超過-規制

数量

単位 数量

名称 単位 摘要

労務調整-超過-規制

歩掛適用年月

規格

名称 摘要数量単位規格

数量単位

１次単価表（金抜き）

2022.06

2022.06

1.000-00000002000

単－6号

加熱注入目地 アスファルト系　高弾性タイプ

昼間　材工共 m

        1    

クラック注入【実勢価格調査単価】 アスファルト　舗装クラック　清掃含む　注入材含ま

ず

m         1    

2022.06

2022.06

1.000-00000002000

単－5号

ｸﾗｯｸ処理 ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ ｶﾞﾗｽ基材

m

        1    

クラック防止シート張 全ての費用 

ｍ         1    

舗装用ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ【建設物価】【積算資料】 幅50㎝ t=1.5㎜ ｶﾞﾗｽ基材

m         1.11 

               計

               単価

円／m

加熱注入式目地【積算資料】 アスファルト系　高弾性タイプ

㎏         0.2  

               計

               単価

円／m

                                  札幌市- 3 -

正



単価適用年月

単価適用年月

歩掛適用年月

労務調整-超過-規制

数量

単位 数量

名称 単位 摘要

労務調整-超過-規制

歩掛適用年月

規格

名称 摘要数量単位規格

数量単位

１次単価表（金抜き）

2022.06

2022.06

1.000-00000002000

単－16号

側溝基礎 C-1（混合B)

m

       10    

コンクリート 小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 

全ての費用 

ｍ３         0.31 

2022.06

2022.06

1.000-00000002000

単－15号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 U240　

騒音防止用240用蓋（995*280*32） m

        1    

蓋版 据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し 

枚         1    単－  48号

Ｕ型側溝 据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 

1000kg/個以下 無し 無し 有り ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 

0.98m3/10m ｍ         1    単－  49号

               計

               単価

円／m

型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 

ｍ２         1.6  

               計

               単価

円／m

                                  札幌市- 8 -

誤



単価適用年月

単価適用年月

歩掛適用年月

労務調整-超過-規制

数量

単位 数量

名称 単位 摘要

労務調整-超過-規制

歩掛適用年月

規格

名称 摘要数量単位規格

数量単位

１次単価表（金抜き）

2022.06

2022.06

1.000-00000002000

単－16号

側溝基礎 C-1（混合B)

m

       10    

コンクリート 小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 

全ての費用 

ｍ３         0.31 

2022.06

2022.06

1.000-00000002000

単－15号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 U240(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)T-14

騒音防止用240用蓋（995*280*32） m

        1    

蓋版 据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し 

枚         1    単－  48号

Ｕ型側溝 据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 

1000kg/個以下 無し 無し 有り ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 

0.98m3/10m ｍ         1    単－  49号

               計

               単価

円／m

型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 

ｍ２         1.6  

               計

               単価

円／m

                                  札幌市- 8 -

正



単価適用年月

単価適用年月

歩掛適用年月

労務調整-超過-規制

数量

単位 数量

名称 単位 摘要

労務調整-超過-規制

歩掛適用年月

規格

名称 摘要数量単位規格

数量単位

１次単価表（金抜き）

2022.06

2022.06

1.000-00000002000

単－18号

雨水桝修正工

箇所

        1    

雨水桝等修正工

箇所         1    単－  50号

2022.06

2022.06

1.000-00000002000

単－17号

暗渠排水菅設置 下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管

片受け直管　φ600 m

        1    

暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 450～600mm 要 全ての費用 

ｍ         1    

下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管  片受け直管φ600【建設物価】

ｍ         0.25 

               計

               単価

円／m

               計

               単価

円／箇所

                                  札幌市- 9 -

誤



単価適用年月

単価適用年月

歩掛適用年月

労務調整-超過-規制

数量

単位 数量

名称 単位 摘要

労務調整-超過-規制

歩掛適用年月

規格

名称 摘要数量単位規格

数量単位

１次単価表（金抜き）

2022.06

2022.06

1.000-00000002000

単－18号

雨水桝修正工

箇所

        1    

雨水桝等修正工

箇所         1    単－  50号

2022.06

2022.06

1.000-00000002000

単－17号

暗渠排水菅設置 下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管

片受け直管　φ600 m

        1    

暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 450～600mm 要 全ての費用 

ｍ         1    

下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管  片受け直管φ600【建物/積資】

本         0.25 

               計

               単価

円／m

               計

               単価

円／箇所

                                  札幌市- 9 -

正
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