

# 質 問 ・ 回 答

令和3年7月27日公表

開札予定日	令和3年8月4日(水)
物 品 名	超純水製造装置
質問 1	<p>仕様書に記載の納入期限までに納品が可能な状況であると仕入先から確認が取れていますが、今後の新型コロナウイルス感染状況の拡大及び長期化によっては、物流の遅延等、不測の事態が生じ、納入遅延となることを懸念しています。</p> <p>新型コロナウイルス感染拡大等の影響により納期が遅延することとなった場合、受注者に対して、入札参加停止措置、違約金や賠償金の請求等を行うことなく、契約期間の変更等の協議に応じていただけますか。</p>
回 答	<p>納入遅延等が生じることとなった場合は、その理由の如何を問わず、いったん受注者から当該不履行に係る申出書を提出していただき、当該不履行が新型コロナウイルス感染拡大等の影響によるものであると札幌市が判断したときは、納入期限の延長等に伴う契約変更を行います。</p>