

**【質問】**

4月1日の履行開始において、第一回目の入札であれば1ヶ月程度猶予がありましたが、3月22日開札ですと、4月1日まで2週間を切っており、短期間での人員配置の難易度が飛躍的にあがっている現状があると認識しています。

これについて、3月22日に落札業者が確定した段階で、新規採用者の募集広告掲示、応募、雇用手続き、シフト調整などを考えるとかなりの短期スパンとなる為、4月1日から19人工での手配が間に合わない可能性を想定しています。

もちろん、仕様書の条件通り19人工揃えることを大前提で動いていきますが、この短期間での準備・開始にあたり、開始時の人工について多少の猶予や相談の余地はあるでしょうか。

**【回答】**

本業務について、仕様上、原則19人を派遣いただくこととしております。3月22日以降の契約日となり、その後、新規で派遣職員を手配することとなる場合、4月1日までの2週間弱の期間での派遣準備が困難となることが想定される例外的な状況と認識しておりますことから、4月1日時点での人工に関しては、ご相談いただくことが可能であると考えております。