

札幌市市有施設照明LED化事業 評価項目及び評価基準表（別表）

評価項目		評価基準	評価配点	対応様式
大項目	小項目			
1 事業実施体制評価	(1)構成員の市内中小企業の割合 ※複数の役割を担う構成員については、役割ごとに1者として算定	100%：10点、75%以上：8点、50%以上：5点、25%以上：3点、25%未満：1点	20	様式第2号ほか
	(2)代表企業の過去10年間ににおける事業実施実績	公共施設の照明設備を含むESCO事業もしくはLED化1,000台以上の実績が2件以上ある：5点 照明設備を含むESCO事業もしくはLED化500台以上の実績が2件以上ある：3点 ESCO事業もしくはLED化500台以上の実績がある：1点		様式第4―1号
	(3)市内中小企業の予定作業割合	90%以上：5点、80%以上：4点、70%以上：3点、60%以上：2点、50%以上：1点		様式第6号
2 技術的評価	(1)作業管理、品質管理に関する留意点及び対策	施工図面、作業計画及び進捗管理等について、作業工程や作業内容を管理する具体的な手法が示されている。	5	企画提案書
		各工程で求められる仕様確認等について、作業の品質管理を担保が見込まれる提案となっている。		
	(2)安全管理、緊急対応に関する留意点及び対策	作業者及び施設利用者等の安全管理に配慮した具体的な対策が示されている。	5	企画提案書
		災害・事故・突発的な事態等が発生した際、緊急時に被害を最小限とする具体的な対応が示されている。		
	(3)照明の品質、省エネ効果に関する留意点及び対策	照明の規格・耐久性等について、品質の担保が見込まれる提案となっている。	10	企画提案書
		より消費電力の少ない照明の採用や施設特性に応じた提案（調光機能、人感センサー設置等）により、省エネ効果が期待できる具体的かつ効果的な手法が示されている。 その他、独自の工夫やノウハウのある提案となっている。		
3 経済的評価	(1)投資回収年数	投資回収年数が最も短い提案を30点とし、各提案は以下の式で算出 （最も投資回収が最短の提案）÷（各提案）×30 計算例：10.0年÷15.0年×30＝20点	30	様式第8号
4 その他有効な提案	(1)アスベストへの理解及び対策の実施手法及び体制	アスベストへの正しい知識を有し、安全な作業に何が必要か、十分に理解している提案となっている。	20	企画提案書
		事前調査、施工計画、作業時の対応等において、各工程でアスベスト対策に配慮した具体的な実施手法が示されている。		
		資格者の配置、現場管理等、アスベストによるトラブルを防止し、安全を確保するための適切な作業体制が確立されている。		
		その他、独自の工夫やノウハウのある提案となっている。		
	(2)施設運営への配慮点及び調整方法	作業時間、騒音、作業スペースへの配慮等、施設運営に配慮された作業計画となっている。	10	企画提案書
		調査、作業時における関係者間のコミュニケーション手法等について、進捗情報を共有し作業を円滑に進めるための具体的な調整方法が示されている。		
その他、独自の工夫やノウハウのある提案となっている。				
合計			100	