
仕様書 

１ 業務の名称 

  まちづくり政策局政策企画部等レイアウト変更業務 

 

２ 業務概要 

  札幌市まちづくり政策局政策企画部等事務室（札幌市役所本庁舎５階、一部本庁舎６階

に移設）について、下記のとおりレイアウトを変更する。 

 

３ 履行場所 

  札幌市まちづくり政策局事務室 

  住所：札幌市中央区北１条西２丁目 札幌市役所５階、６階 

 

４ 履行期間 

  契約を締結する日から令和５年３月 30 日（木）まで。 

  レイアウト変更は令和５年３月 21 日（水）までに完了することとし、完了後立ち合い

確認をすること。 

  また、残作業については、令和５年３月 30 日（木）までに行うこと。 

 

５ 作業時間 

  業務に支障が無い時間とし、担当職員と十分協議の上、計画的に実施する。 

                             

６ 業務の内容   

⑴ レイアウト変更前業務 

ア 業務責任者等指定通知書の提出 

委託者と調整を行う現場責任者、ＬＡＮ配線作業の管理を行うネットワーク責任者 

を定め、委託者に文書で通知すること。受託者の所在地、代表者氏名及び本業務名並

びに現場責任者及びネットワーク責任者の氏名を必ず記載し、契約締結日から 10 日

以内に提出すること。（様式の指定なし） 

なお、本業務については、セキュリティを考慮したゾーニング等に関する資格保有

者（個人情報保護士（財団法人全日本情報学習振興協会）認定資格者又は当該資格と

同等の資格を有する者）を最低各一名配置し、困難な場合は資格を所有する者から支

援を受けられるような体制を整備すること。上記資格者は、業務責任者指定通知書に

有資格者である旨を記載し、認定証のコピーを添付すること。 

 

  イ レイアウトナンバリング図面の作成 

現地調査を実施した上で、移行後の事務室の詳細レイアウト図面（書庫、備品及び

什器を含む、寸法入り、ローパーテーションは割付寸法入り、OA 機器表記付、電話・



FAX 表記付）移動する書庫、備品及び什器（以下、「書庫等」という）を確認したうえ

で、移行後の配置場所を紐づけることができるように番号を付した図面を作成し、契

約締結後 10 日以内に提出すること。（手書きは不可） 

 

ウ 作業行程表の作成 

  委託者と十分な調整を行った上で、契約締結後 10 日以内に事務室での作業を実施

する予定の時間帯を記載した作業工程表を作成すること。時間帯は 30 分単位で作成

すること。 

 

エ 作業マニュアルの提出 

本業務において、委託者が行う必要がある作業について、作業の流れや書類の梱包

方法、留意事項等を記載したマニュアルをレイアウト変更作業実施 1 週間前までに作

成すること。（様式は指定しない） 

 

⑵ レイアウト変更業務 

上記６⑴の図面、及び作業工程表に基づき、レイアウト変更作業を行う。 

本業務に関して、道銀ビルディング（中央区大通西 4-1）から下記９⑶にある備品を

3/17（金）、3/19（月）に分けて運搬・移設することとし、既存の部材を最大限活用し

たうえで、下記９⑷にある事務室の仕様環境上不足となる部材、雑材、消耗品等（ロー

パーテーション・アジャスター・連結材等）は全て受託者が調達するものとする。 

なお、一覧にない備品（テーブル、椅子、モニターなど）は委託者が別途調達するこ

ととし、指定以外の部材を用いる場合は、あらかじめ委託者と十分な協議を行うこと。 

 

ア 机、書庫等の移動（設置） 

（ア）６⑴で作成した図面に基づき、書庫等の移動（設置）を行うこと。 

  （イ）移動に際し、必要に応じ、書庫等の養生を行うこと。 

（ウ）机の移動（設置）については、本市が別途発注する電気・電話・LAN 等工事業者

が円滑に作業できるよう留意し、全体業務を停滞させることのないようにすること。 

  （エ）委託者と協議の上、必要に応じて耐震補強を行うこと。 

 

イ ローパーテーションの移動（設置） 

６⑴で作成した図面に基づき、ローパーテーションの移動（設置）を行うこと。 

ローパーテーションの移動（設置）について、転倒する危険性がないよう、組合せ

検証・自立脚の設置等を行うこと。 

 

ウ 書類等の移動 

書類の箱詰め作業は委託者が行い、移動作業は受託者が行うこと。 

書類等の移動に必要な段ボール（規格ダンボール：№6）及びその他の必要資材（シ 



ール・テープ）については、受託者が指定日までに調達し、委託者指定場所へ納品す

ること。 

  

エ ＯＡ機器等の移動について 

（ア）パソコン・プリンタ等のＯＡ機器の脱線及び軽梱包作業は、受託者が行うものと

し、その際に必要となる資材については、委託者指定日までに調達をし、指定場所

に納品すること。 

（イ）移動に際しては、破損することがないよう十分に注意すること。 

（ウ）移動後のＯＡ機器の動作確認・通信確認については、イントラネット端末（パソ

コン・プリンター）は受託者にて行い、その他のシステムに関しては、委託者が行

う。 

 

オ 電気工事・電話工事・LAN 工事について 

電気工事・電話工事・LAN 工事は、委託者が別途発注する。 

受託者は、委託者が指定する工事業者・保守業者と十分な調整を図った上で、各種

作業を行うこと。 
 

カ 不要物品、不要部材の撤去 

レイアウト変更作業の際に発生した残材及びレイアウト変更にて不要となる部材 

については、委託者の指示に従い、本庁舎地下１階会議室に運び込むこと。 

 

７ 提出書類について 

  契約締結後、下記の書類を、１部印刷又は電子データ（データ形式は Microsoft Word・

Excel・Powerpoint、PDF のいずれか）にて提出すること。 

 

番号 提出書類 提出形式 及び 部数 提出期限 

１ 業務責任者指定通知書 データにて 1 部 契約締結後 10 日以内 

2 作業工程表 データにて 1 部 契約締結後 10 日以内 

3 レイアウトナンバリング図面 

（現状と移転後） 

データにて 1 部 契約締結後 10 日以内 

4 作業マニュアル データにて 1 部 本作業実施 1 週間前まで 

5 業務完了届 1 部 業務完了後速やかに 

 

８ その他 

⑴ 本業務を円滑に進めるため、入札前に履行場所等の事前調査を行うこと。この場 

合、調査前に担当者に連絡すること。また、現地調査については、原則業務終了後に、

委託者が許可する日時で行うこと。 

⑵ 本業務の履行にあたっては、各種関係法令を確認・遵守するとともに、工程管理等を



正確に行うこと。また、委託者の指示に従い適正な履行に努めること。 

⑶ 作業中の安全管理、作業場所の養生、整理整頓及び清掃を徹底すること。 

⑷ 業務を処理するにあたって個人情報を取扱う際には、札幌市個人情報保護条例の規定

を順守し、適正に取扱うものとする。 

⑸ 札幌市環境マネジメントシステムに則して業務を遂行すること。特に環境法令等は必

ず遵守すること。 

⑹ 業務履行期間中、または、業務履行終了から１年以内に受託者の瑕疵等により何らか

の障害・事故等が発生した場合は、必要な措置を提案し、委託者の了解、指示のもと、

受託者の責任及び負担において速やかに復旧措置を行うこと。 

⑺ 本業務について不明な点や疑義等が生じた場合、及び本仕様書に定めのない事項につ

いては、委託者及び受託者双方協議により処理する。 

 

９ 参考資料 

⑴ まちづくり政策局事務室５F 南 現状図・変更図 

⑵ まちづくり政策局事務室６F 北 現状図・変更図 

⑶ 道銀ビルディングからの移設品 

⑷ 不足部材一覧表 

 

10 連絡先 

  札幌市中央区北１条西２丁目  

  札幌市まちづくり政策局 政策企画部 政策推進課 

  担当：阿部、星 

電話番号：011-211-2139 











道銀ビルディング（中央区大通西 4-1）から移設品 

 

令和５年３月 17 日（金）運搬分 

 ●フリーデスク（基本型・４人用） ２台 

フリーデスク（連結型・４人用） ７台 

フリーデスク（基本型・２人用） １台 

※解体組立作業あり 

●袖ワゴン 29 台 

●両袖机・椅子 １セット 

●事務椅子 80 脚  ※うち 25 脚は地下会議室に保管 

 ●４人用ロッカー ９台 ※うち 7 台は地下会議室に保管 

  

令和５年３月 19 日（月）運搬分 

●フリーデスク（基本型・４人用） ２台 

フリーデスク（基本型・２人用） １台 

※解体組立作業あり 

●事務椅子 12 脚  ※うち５脚は地下会議室に保管 

●袖ワゴン 26 台 ※うち４台は地下会議室に保管 

   



ﾒｰｶｰ 数 量 摘　　　　要

1 ＜６階＞

2 ニチベイ 全面パネルH2,700　W1,200 1 連

3 面付け引戸（片引き）W1,200　H2,700 1 セット

4 引戸金物 1 セット

5 エンドチャンネル 2 本

6 メジ材 6 本

7

8 ＜政策企画部側＞

9 オカムラ ローパーテーション　Ｈ1,520　W900 NX10CF　FFE1 7 枚

10 ローパーテーション　Ｈ1,520　W1200 NX10CH　FFE1 1 枚

11 直線連結材　H1,520 ＮＸ80ＡC　Ｔ12 4 セット

12 エンドカバー　H1,520 ＮＸ863Ｙ　Z637 8 個

13 安定脚 NX90AA G636 8 個

14

15 オカムラ ローパーテーション　Ｈ1,520　W400 NX10CA　FFE1 1 枚

16 ローパーテーション　Ｈ1,520　W1,000 NX10CG　FFE1 1 枚

17 ローパーテーション　Ｈ1,520　W1,200 NX10CH　FFE1 4 枚

18 直線連結材　H1,520 ＮＸ80ＡC　Ｔ12 4 セット

19 エンドカバー　H1,520 ＮＸ863Ｙ　Z637 2 個

20 90°連結材　H1,520 NX81AC　Z637 1 個

21

22 ＜新幹線推進室側＞

23 オカムラ ローパーテーション　Ｈ1,920　W1,000 NX10FG　FFE1 2 枚

24 エンドカバー　H1,920 ＮＸ865Ｙ　Z637 2 個

25

26 オカムラ ローパーテーション　Ｈ1,920　W400 NX10FA　FFE1 2 枚

27 ローパーテーション　Ｈ1,920　W800 NX10FE　FFE1 1 枚

28 ローパーテーション　Ｈ1,920　W1,000 NX10FG　FFE1 5 枚

29 ローパーテーション　Ｈ1,920　W1,200 NX10FH　FFE1 2 枚

30 直線連結材　H1,920 ＮＸ80AE　Ｔ12 7 セット

31 エンドカバー　H1,920 ＮＸ865Ｙ　Z637 1 個

32 T型連結材　H1,920 NX82AE　Z637 4 セット

33

34 ＜都心まちづくり推進室側＞

35 オカムラ ローパーテーション　Ｈ1,520　W1,200 NX10CH　FFE1 2 枚

36 直線連結材　H1,520 ＮＸ80AC　Ｔ12 1 セット

37 エンドカバー　H1,520 ＮＸ863Ｙ　Z637 2 個

38 安定脚 NX90AA G636 2 個

39

40 オカムラ ローパーテーション　Ｈ1,920　W600 NX10FC　FFE1 1 枚

41 ローパーテーション　Ｈ1,920　W1,000 NX10FG　FFE1 1 枚

42 ローパーテーション　Ｈ1,920　W1,200 NX10FH　FFE1 4 枚

43 直線連結材　H1,920 ＮＸ80ＡE　Ｔ12 4 セット

44 エンドカバー　H1,920 NX865Y　Z637 2 個

45 90°連結材　H1,920 NX81AE　Z637 2 セット

46

47 オカムラ ローパーテーション　Ｈ1,720　W400 NX10EA　FFE1 1 枚

48 直線連結材　H1,720 ＮＸ80ＡD　Ｔ12 1 セット

49

50 ＜空港活用推進室側＞

51 オカムラ ローパーテーション　Ｈ1,520　W1,200 NX10CH　FFE1 1 枚

52 エンドカバー　H1,520 NX863Y　Z637 2 個

53 安定脚 NX90AA G636 2 個

54

55 オカムラ ローパーテーション　Ｈ1,920　W400 NX10FA　FFE1 4 枚

56 ローパーテーション　Ｈ1,920　W900 NX10FF　FFE1 3 枚

57 ローパーテーション　Ｈ1,920　W1,000 NX10FG　FFE1 1 枚

58 直線連結材　H1,920 ＮＸ80ＡE　Ｔ12 3 セット

59 エンドカバー H1,920 NX865Y　Z637 4 個

60 T型連結材　H1,920 NX82AE　Z637 2 セット

61

62 オカムラ 中央引き出し DP896Y Z606 48 個

63

不足部材
品　名・規　格
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