

デジタルカラー複合機借受（告示番号第 3438号）に係る質問及び回答

担当：子ども未来局東部児童相談所家庭支援課

No.	質問日	掲載日	質問	回答
1	8月19日	8月20日	契約者決定後に半導体部品不足や社会情勢の影響による納期遅延等、不測の事態により賃貸借開始日までに納品作業が間に合わなかった場合、同等のシステムを用意することで本業務に支障が無いよう対応した場合は、受注者にペナルティ等なく、納期の調整等の協議に応じていただけますでしょうか。	遅延理由が不可抗力に該当するか否かの判断は事例によるので、別途協議の上、契約の変更、解除又は違約金の徴収等について検討させていただきます。
2	8月19日	8月20日	保守契約は本契約に含まない認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。本契約には含みません。
3	8月19日	8月20日	借受期間が終了した後、当該複合機の撤去・返却等作業は本契約に含まない認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。本契約には含みません。
4	8月20日	8月20日	委任状の委任者は当社札幌支店支店長でよろしいでしょうか。	問題ありません。
5	8月20日	8月20日	仕様物件の賃貸借期間は令和7年9月22日から令和12年8月31日までの60ヶ月間の記載となっておりますが、実際には59ヶ月9日という認識でよろしかったでしょうか。	月数ベースで60ヶ月と記載しましたが、日数で見た場合はご認識のとおりです。
6	8月20日	8月20日	仕様書内賃貸物件の引き渡し日までに物品を納品できることは可能と確認が取れておりますが、半導体不足や物流遅延等の不測事態が発生し、リース会社の不可抗力により納期遅延となった場合、当社への指名停止等の処分、賠償請求や違約金請求なく、契約期間変更等の協議に応じていただけますでしょうか。	遅延理由が不可抗力に該当するか否かの判断は事例によるので、別途協議の上、契約の変更、解除又は違約金の徴収等について検討させていただきます。
7	8月20日	8月20日	今回の仕様物件につきまして、翌年度以降の歳入歳出予算の減額又は削除を理由に、賃貸借期間中に契約を解除した事例はありますでしょうか。また、経費の歳入歳出予算の減額又は削除の可能性はありますでしょうか。	現時点で当課での事例はありませんが、今後そのような事例がないことを保証するものではありません。
8	8月20日	8月20日	仕様物件を保管する建物は耐震構造となっておりますでしょうか。	東部児童相談所は本年7月に竣工した新築物件で、新耐震基準を満たしております（鉄筋コンクリート造・4階建）。
9	8月20日	8月20日	過去に天災その他の不可抗力等により契約が解除になった事例はありますでしょうか。	現時点で当課での事例はありません。
10	8月20日	8月20日	本件は、新規導入に伴う入札でしょうか。あるいは代替でしょうか。代替に伴う入札の場合、既存物件は何年ほど使用されていますでしょうか。また、賃貸借満了後、当該物件を継続使用する可能性はありますでしょうか。その場合何年程使用される予定でしょうか。	新規導入です。 賃貸借満了後も、再リース等で継続使用する可能性はありますが、現時点で期間などは未定です。
11	8月20日	8月20日	賃貸借期間満了時の物品の撤去費用は発注者、受注者どちらの負担となりますでしょうか。また、搬入搬出に置いて使用可能なエレベータはありますでしょうか。	撤去費用は本契約には含みません。 搬入入時にエレベータは使用可能です。