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札幌市公式ホームページリニューアルプロジェクト支援業務 仕様書 

 

１ 業務の名称 

札幌市公式ホームページリニューアルプロジェクト支援業務 

 

２ 業務の目的 

  札幌市公式ホームページ（以下「市公式ホームページ」という。）は、平成 23 年３

月のリニューアル公開以降、情報分類やサイト構造などの大規模な見直しが行われて

おらず、ユーザビリティ・アクセシビリティの低下が著しい現状である。また、スマ

ートフォンをはじめとするホームページ利用環境の変化に対応ができていないなど

の問題を抱えている。 

そのため、本市では、これらの諸課題を解決し、誰もが見やすく、使いやすいホー

ムページにするために、令和８年度にＣＭＳの再構築を含めた市公式ホームページの

リニューアルを予定している。 

  本業務は、リニューアルに向けたプロジェクトとして、情報分類・サイト構造の見

直し、ＣＭＳの機能調査や必要機能の検討などの各種準備に加え、別途委託予定の「Ｃ

ＭＳ入替再構築業務（仮称）」（以下、「ＣＭＳ入替業務」という。）の業者選定、業務

進行に関する支援、コンテンツ品質検証等を行い、円滑かつ効果的なホームページリ

ニューアルを実現することを目的に実施する。 

 

３ 札幌市の運営するホームページの体系 

 ⑴ 市公式ホームページ（www.city.sapporo.jp ドメイン内で公開されているコンテ

ンツ） 

ア ＣＭＳ管理内の標準デザイン 

イ ＣＭＳ管理内の別テンプレート 

(ｱ) 10 区ホームページ（以下、「区ホームページ」という。） 

  ・中央区（www.city.sapporo.jp/chuo/） 

  ・北区（www.city.sapporo.jp/kitaku/） 

  ・東区（www.city.sapporo.jp/higashi/） 

・白石区（www.city.sapporo.jp/shiroishi/） 

  ・厚別区（www.city.sapporo.jp/atsubetsu/） 

  ・豊平区（www.city.sapporo.jp/toyohira/） 

  ・清田区（www.city.sapporo.jp/kiyota/） 

  ・南区（www.city.sapporo.jp/minami/） 

  ・西区（www.city.sapporo.jp/nishi/） 

・手稲区（www.city.sapporo.jp/teine/） 

(ｲ) 円山動物園（www.city.sapporo.jp/zoo/） 

(ｳ) 図書館（www.city.sapporo.jp/toshokan/） 

http://www.city.sapporo.jp/chuo/
http://www.city.sapporo.jp/kitaku/
http://www.city.sapporo.jp/higashi/
http://www.city.sapporo.jp/shiroishi/
http://www.city.sapporo.jp/atsubetsu/
http://www.city.sapporo.jp/toyohira/
http://www.city.sapporo.jp/kiyota/
http://www.city.sapporo.jp/minami/
http://www.city.sapporo.jp/nishi/
http://www.city.sapporo.jp/teine/
http://www.city.sapporo.jp/zoo/
http://www.city.sapporo.jp/toshokan/
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(ｴ) 図書館キッズ（www.city.sapporo.jp/toshokan/kids/top.html） 

(ｵ) 交通局（www.city.sapporo.jp/st/） 

(ｶ) 水道局（www.city.sapporo.jp/suido/） 

(ｷ) 病院局（市立札幌病院）（www.city.sapporo.jp/hospital/） 

(ｸ) 市議会（www.city.sapporo.jp/gikai/） 

(ｹ) さっぽろキッズ（www.city.sapporo.jp/kids/） 

(ｺ) 職員採用（www.city.sapporo.jp/jinji-iinkai/saiyo/） 

ウ 同一ドメイン内の CMS 管理外（/ncms/） 

⑵ 市所有サーバー利用（www2、www3 など） 

ア www2 

イ www3 

ウ sg3（札幌市公文書目録検索） 

エ sg5（入札参加資格申請システム） 

※ なお、www2 は令和６年６月を目途に www4 へ変更を予定している 

⑶ 民間サーバー利用（サブドメイン、別ドメイン） 

 

４ 業務対象範囲 

⑴ 本業務の対象 

ア 「３⑴ 市公式ホームページ ア」 

イ 「３⑴ 市公式ホームページ イ」 

ウ リニューアルを機に、「３⑴ 市公式ホームページ ア」、「３⑴ 市公式ホー

ムページ イ」のいずれかに移行するホームページ。現時点で、「子育て情報サ

イト（kosodate.city.sapporo.jp/）は上記いずれかに移行を予定している。そ

のほか市において移行を検討するホームページが生じる場合は、別途協議する。 

⑵ 本業務の対象のうち「５⑶ 情報分類の見直し及びサイト構造の設計」の対象 

ア 「３⑴ 市公式ホームページ ア」を対象とする。業務内容の詳細は、「５⑶

情報分類の見直し及びサイト構造の設計」のとおり。 

イ 「３⑴ 市公式ホームページ イ」のうち、「(ｱ) 区ホームページ」「(ｲ) 円

山動物園」「(ｶ) 水道局」「(ｷ) 病院局（市立札幌病院）」を対象とする。業務

内容の詳細は、「５⑶情報分類の見直し及びサイト構造の設計」のとおり。ただ

し、このほかのホームページに関して、情報分類の見直しやサイト構造の設計等

について所管部局から相談があった場合は、別途協議する。 

 

５ 業務内容 

⑴ 現行市公式ホームページの解析 

市公式ホームページの公開コンテンツの最新の状態を把握し、情報分類見直し及

び 調 達 仕 様 書 作 成 の 拠 り 所 と す る た め に 、 市 公 式 ホ ー ム ペ ー ジ

（www.city.sapporo.jp ドメイン内の公開コンテンツ）を対象に、トップページか

らリンクが有効な全ファイルの解析を行い、ユーザビリティ及びアクセシビリティ

https://www.city.sapporo.jp/toshokan/kids/top.html
http://www.city.sapporo.jp/st/
http://www.city.sapporo.jp/suido/
http://www.city.sapporo.jp/hospital/
http://www.city.sapporo.jp/gikai/
http://www.city.sapporo.jp/kids/
http://www.city.sapporo.jp/jinji-iinkai/saiyo/
https://kosodate.city.sapporo.jp/
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に関するホームページ全体の集計値を報告するとともに、ファイル単位の解析結果

データを提示すること。 

⑵ リニューアル方針の策定 

自治体ホームページにおけるトレンドや利用者のニーズ、本市のホームページの

課題等を踏まえて、多様性のあるデジタル社会を見据えた見やすく使いやすいホー

ムページの実現のために目指すべき方向性を委託者と協議の上、その内容を取りま

とめ、リニューアル方針を策定すること。 

⑶ 情報分類の見直し及びサイト構造の設計 

ア ＣＭＳ管理内の標準デザイン 

(ｱ) 情報分類の見直し支援 

グローバルナビゲーションの大分類からリンクをたどることができるコン

テンツを対象に分類表を作成し、利用者の使いやすさの観点で要確認事項を洗

い出し、委託者に提示すること。 

また、本市の検討結果を確認し、現ホームページで提供されている情報がリ

ニューアル後にどの分類へ配置されるかを分類表に反映し取りまとめること。 

対象は、公開されているＨＴＭＬで作成されたページのうち、３階層*1 ま

でを基本とし、必要に応じて５階層までとする。 

*1：０階層（トップページ）、１階層（大分類）、２階層（中分類）、３階層

（小分類）、４階層（細分類１）、５階層（細分類２） 

(ｲ) サイト構造設計 

トップページに配置するリンク等を検討し、設計案*2 を作成すること。ま

た、作成したトップページの設計案を踏まえ、中間層のメニューページ、記事

掲載ページの設計案を検討し、作成した設計案をサイト構造設計書に取りまと

めること。 

*2：トップページを構成する領域とその掲載順、配置するリンクや機能、位

置などを定める模式図。令和７年度以降に実施を予定しているＣＭＳ入

替業務において、本設計案に基づいて視覚的なデザインを作成する 

イ ＣＭＳ管理内の別テンプレート「10 区ホームページ」 

(ｱ) 見直しに向けて重視する事項の整理 

区ホームページを確認し、情報分類及びサイト構造設計に関わる問題点・課

題を洗い出すとともに、区ホームページの情報分類及びサイト構造設計を見直

すために重視すべき事項、区ホームページの位置づけに関する本市の方針を確

認し整理すること。 

(ｲ) 情報分類の見直し支援 

区ホームページのグローバルナビゲーションの大分類からリンクをたどる

ことができるコンテンツを対象に分類表を作成し、利用者の使いやすさの観点

で要確認事項を洗い出し、委託者に提示すること。 

対象は、公開されているＨＴＭＬで作成されたページのうち、３階層*1 ま

でを基本とし、必要に応じて５階層までとする。 
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また、区ホームページの標準とする大分類構成案を検討し提示すること。 

*1：０階層（トップページ）、１階層（大分類）、２階層（中分類）、３階層

（小分類）、４階層（細分類１）、５階層（細分類２） 

(ｳ) 区トップページの標準構成案の設計 

区ホームページの標準とするトップページの配置要素と配置要件を検討し、

設計案*2 を作成すること。 

*2：トップページを構成する領域とその掲載順、配置するリンクや機能、位

置などを定める模式図。令和７年度以降に実施を予定しているＣＭＳ入

替業務において、本設計案に基づいて視覚的なデザインを作成する。 

ウ ＣＭＳ管理内の別テンプレート「３⑴イ(ｲ)円山動物園」「３⑴イ(ｶ)水道局」

「３⑴イ(ｷ)病院局（市立札幌病院）」 

情報分類の見直し支援として、各ホームページのグローバルナビゲーションの

大分類からリンクをたどることができるコンテンツを対象に分類表を作成し、利

用者の使いやすさの観点で要確認事項を洗い出し、委託者に提示すること。 

対象は、公開されているＨＴＭＬで作成されたページのうち、３階層*1 まで

を基本とし、必要に応じて５階層までとする。 

*1：０階層（トップページ）、１階層（大分類）、２階層（中分類）、３階層（小

分類）、４階層（細分類１）、５階層（細分類２） 

⑷ 必要機能の検討、ＣＭＳ機能要件一覧の作成 

ア 公共機関に導入実績のある主要なＣＭＳ製品の機能に基づく「ＣＭＳ機能一覧」

を提示し、本市のホームページ規模や利用者及び作成者（職員）のニーズに適し

たＣＭＳ製品をスムーズに調達できるように、現在運用しているＣＭＳ機能の確

認をはじめ、本市が必要とするＣＭＳ機能の要件検討、調査等の支援をすること。 

イ 本市が必要とする機能について、調達要件として必須とするか推奨とするかの

種別等の検討を支援し、調達仕様書に添付する「ＣＭＳ機能要件一覧」として取

りまとめること。 

⑸ 仕様書案の作成 

５⑴～⑷を踏まえ、ＣＭＳ入替業務を委託する事業者（以下、「ＣＭＳ入替業者」

という。）を選定するための以下ア及びイの書類を作成すること。また、本市にお

いて作成するネットワーク・ハードウェア要件、情報セキュリティ要件、保守・運

用に関する要件に関し、内容を確認し可能な範囲で助言を行うこと。 

ア ＣＭＳ構築業務計画、ＣＭＳ機能要件、デザイン等作成、コンテンツ移行に関

する内容を含む仕様書案  

イ JIS X 8341-3:2016 を満たすためのウェブアクセシビリティの要求事項を取り

まとめた対応基準書 

※ 総務省「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づくとともに、JIS 

X 8341-3 の改正動向を踏まえた内容とすること 

⑹ 業者選定支援 

ＣＭＳ入替業者を選定する際の競争参加事業者の提出する提案資料を仕様書及
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び評価基準に基づき確認し、要確認事項、懸念事項等を洗い出し、提示すること。

また、本市の開催する提案審査会にオブザーバーとして同席し、質疑応答等を支援

すること。なお、提案審査会は札幌市役所で１日の開催を予定している。 

⑺ ＣＭＳ入替業務計画書の作成 

仕様書及び本市の事情を踏まえＣＭＳ入替業務の計画を検討し、ＣＭＳ入替業務

計画書に取りまとめること。 

⑻ 定例会議への出席、会議資料の確認等 

ア ＣＭＳ入替業者から提出されるＣＭＳ入替業務に係る計画について、５⑸で作

成する仕様書や５⑺で作成するＣＭＳ入替業務計画書との整合等を確認し、見直

しを行うべき事項を委託者に提示すること。 

イ 本市とＣＭＳ入替業者がＣＭＳ入替業務全体の進捗管理を行う定例会議への

同席などをとおし、計画通りに業務が進捗しているか、ＣＭＳ入替業者の作業の

プロセスに問題がないか確認し、業務全体の進捗に関し、問題点、注意すべき点

を助言する等の支援をすること。また、ＣＭＳ入替業者が定例会議に向けて作成

する資料、定例会議後に作成する議事録を確認し、問題点及び改善すべき点を提

示すること。 

⑼ コンテンツ品質検証等 

ア ＣＭＳ入替再構築事業者の作成するデザイン、ＨＴＭＬ雛形について、JIS X 

8341-3:2016の適合レベルＡ及びＡＡに基づく検証を行い、結果を提示すること。 

イ ＣＭＳ入替再構築事業者の作成するコンテンツ移行計画書について、作業項目、

手順、分担、管理体制の整備状況等に問題がないか確認し、問題点及び改善すべ

き点を提示するとともに移行後のコンテンツについての検証実施、ＣＭＳ動作確

認の支援をすること。 

なお、各種品質検証は、総務省「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基

づき実施すること。また、JIS X 8341-3 の改正動向を踏まえ、必要に応じて新基

準を採用すること。 

⑽ JIS X 8341-3 に基づく試験 

リニューアル公開後に、総務省「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づ

き、JIS X 8341-3 に基づく試験を、40 ページを対象に実施すること。試験にあた

っては、JIS X 8341-3 の改正動向を踏まえ、必要に応じて新基準を採用すること。        

また、市公式ホームページに公開する結果文案を作成すること。 

 

６ 想定スケジュールおよび参考資料 

 ⑴ リニューアルプロジェクト全体の想定スケジュールは、別紙１「想定スケジュー

ル」のとおり 

 ⑵ 令和５年 10 月に実施した全ファイル解析の主要な解析結果は、別紙２「全ファ

イル解析の主要な解析結果一覧」のとおり 

 ⑶ 令和５年度中に札幌市において、利用者及び札幌市職員に対し、ホームページリ

ニューアルに関するアンケート調査を実施予定である。この結果は、本業務への参
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考情報として、受託者に共有を予定している。 

 

７ 業務履行期間 

契約締結日から令和９年３月 31 日（水）まで 

 

８ 成果物 

⑴ 成果物一覧 

ア 令和６年度（期限：令和７年３月 31 日） 

№ 成果物 実施内容 

1 解析結果報告書 ５⑴現行市公式ホームページの解析 

2 リニューアル方針 ５⑵リニューアル方針の取りまとめ 

3 ・ＣＭＳ管理内の標準デザインの情報

分類見直し案（令和６年度時点中間報

告） 

・サイト構造設計書（ＣＭＳ管理内の

標準デザインを対象とした設計案）（令

和６年度時点中間報告） 

・区役所ホームページの情報分類一覧

表 

・区役所ホームページの標準とする大

分類構成案 

・区役所トップページの標準構成案 

５⑶情報分類の見直し及びサイト構造

の設計 

4 ・ＣＭＳ機能の要件検討及び調査結果 

・ＣＭＳ機能要件一覧 

５⑷必要機能の検討、ＣＭＳ機能要件

一覧の作成 

 

5 ・仕様書案 

・ウェブアクセシビリティ対応基準書 

５⑸仕様書案の作成 

6 会議資料及び議事録 ５⑴～⑺の業務に係る会議 

 

イ 令和７年度（期限：令和８年３月 31 日） 

№ 成果物 実施内容 

1 ・ＣＭＳ管理内の標準デザインの情報

分類見直し案 

・サイト構造設計書（ＣＭＳ管理内の

標準デザインを対象とした設計案） 

・「円山動物園」「水道局」「病院局（市

立札幌病院）」ホームページの情報分類

一覧表 

５⑶情報分類の見直し及びサイト構造

の設計 

2 提案資料確認結果 ５⑹業者選定支援 
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3 ＣＭＳ入替業務計画書 ５⑺ＣＭＳ入替業務計画書の作成 

4 会議資料及び議事録 ５⑴～⑺の業務に係る会議 

5 定例会議資料・議事録の確認結果 ５⑻定例会議への出席、会議資料の確

認等 

6 ・デザイン検証結果 

・ＨＴＭＬ雛形検証結果 

・移行コンテンツ検証結果 

５⑼コンテンツ品質検証等 

 

  ウ 令和８年度（期限：令和９年３月 31 日） 

№ 成果物 実施内容 

1 定例会議資料・議事録の確認結果 ５⑻定例会議への出席、会議資料の確

認等 

2 ・移行コンテンツ検証結果 

・システム動作確認結果 

５⑼コンテンツ品質検証等 
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・JIS X 8341-3 に基づく試験結果 

・試験結果公開文案 

５⑽JIS X 8341-3 に基づく試験 

⑵ 納品方法 

成果物はメール添付等により電子データで納品すること。 

 ⑶ 納品場所 

札幌市総務局広報部広報課 

（札幌市中央区北１条２丁目 札幌市役所本庁舎 11 階） 

 

 

９ 提出書類 

受託者は、６に掲げる成果物のほか、各年度ごとの業務完了時に業務完了届を委託

者に提出すること。 

 

10 権利関係 

⑴ 著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）第 21 条（複製権）、第 26 条の２（譲渡権）、

第 26 条の３（貸与権）、第 27 条（翻訳権、翻案権）及び第 28 条（二次的著作物の

利用に関する原著作者の権利）に規定する権利は、成果物の引渡しと同時に、委託

者に帰属するものとする。 

⑵ 委託者は、著作権法第 20 条（同一性保持権）第２項第３号又は第４号に該当し

ない場合においても、その使用のために、仕様書等で指定する物件を改変し、また

任意の著作者名で任意に公表することができるものとする。 

⑶ 受託者は、委託者の書面による事前の同意を得なければ、著作権法第 18 条（公

表権）及び第 19 条（氏名表示権）を行使することができない。 

⑷ ⑴～⑶の記載にかかわらず、成果物のうち、受託者が契約以前から保有している

内容（資料構成、様式等を含む）に関する著作権は、受託者に帰属するものとする。
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札幌市は受託者の許諾する範囲で本業務の目的に沿い成果物を使用する。 

 

11 その他 

 ⑴ 受託業務の遂行にあたり知り得た一切の事項について、外部の漏洩がないように

注意すること。また、委託者である札幌市が提供する資料等を第三者に提供した

り、目的以外に使用しないこと。 

 ⑵ 本仕様書に定める事項のほか、札幌市契約規則及び関係法令を遵守すること。 

 ⑶ 受託業務の遂行にあたっては、委託者である札幌市と連携を密にして作業を進め、

質疑が生じた場合は、委託者、受託者双方が協議をして、これを処理すること。 

⑷ 原則として、本業務の全部または一部を第三者に委託（以下「再委託」という）

してはならない。なお、再委託を行う必要がある場合は、再委託の範囲及び理由を

明確にし、事前に委託者の承認を受けること。ただし、再委託を行うことが本業務

の趣旨及び内容と照らし合わせて不適当と認められる場合は、承認しないことが

ある。 

⑸ 本業務の履行においては、委託者である札幌市が運用する環境マネジメントシス

テムに準じ、作業全般にわたって、節電、再生紙の積極的な利用、作業成果物の電

子化による紙の節約など、環境に配慮した資源の利用に留意すること。 

 ⑹ 受託者は、契約事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知っ

たときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。 

 

12 本件に係る問い合わせ先 

  札幌市総務局広報部広報課 林 

  〒060-8611 札幌市中央区北１条西２丁目 

  電話：011-211-2036 



別紙１　想定スケジュール

年度

月  10  1  4  7  10  1  4  7  10  1  4  7  10  1

※上記は、本業務の想定スケジュールであり、提案者の業務取組方針・提案内容によってはこの限りではない。

リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
施
内
容

令和5年度
2023

令和6年度
2024

令和7年度
2025

令和8年度
2026

概
要

札幌市公式ホームページリニューアルプロジェクト支援業務（本業務）

ＣＭＳ入替再構築業務（仮称） ※別業務
リニューアル公開

（2026年11月）

全ファイル

解析

リニューアル対象範囲

全体計画見直し検討

全ファイル

解析

リニューアル

方針策定

[CMS管理内の標準デザイン]

現状の情報分類表作成、情報分類見直し、サイト構造設計

[1０区ホームページ]

見直し事項の整理、現状の情報分類表作成、標準大分類構成案の

[円山動物園、水道局、病院局]

現状の情報分類表作成

必要機能の検討、CMS機能確認・調査、CMS機能要件一覧の作成

仕様書案、ウェブアクセシビリティ

対応基準書の作成

業者選定

CMS入替業務

計画書作成

定例会議への出席、会議資料の確認等

CMS入替業務

計画確認

コンテンツ

移行計画確認

デザイン、HTMLテンプレート

検証

コンテンツ移行検証

CMS

動作確認

JIS試験



札幌市　御中 ［ 札幌市公式ホームページリニューアルに係る全ファイル解析、検討項目等整理業務 ］
全ファイル解析の主要な解析結果一覧

2023年10月24日

2023年度
(本業務）

2022年度 2021年度

No （１）実施概要

1

2 検証・解析実施日 全ファイル解析 2023年10月4日～10月5日 2022年11月7日～11月8日 2022年1月13日～1月15日

3 （２）基本情報

4 HTMLファイル 47,123 47,347 62,761

5 PDFファイル 176,840 164,790 184,557

6 Wordファイル 20,445 17,256 19,405

7 Excelファイル 7,977 7,813 8,114

8 PowerPointファイル 68 98 40

9 画像ファイル(GIF) 9,349 9,814 11,878

10 画像ファイル(JPEG) 58,628 54,548 81,109

11 画像ファイル(PNG) 6,585 5,644 7,759

12 スタイルシート 201 187 185

13 プレーンテキストファイル 218 216 215

14 （３）ホームページ品質評価

15 レベル評価（アクセシビリティの基本的な対応状況） E E E

16 代替テキスト不十分の可能性大のページ数 594 593 593

17 代替テキストなしのページ数 1,453 1,465 1,443

18 構造化不十分の可能性大のページ数 562 557 599

19 構造化なしのページ数 2,725 2,764 2,713

20 （４）ユーザビリティ品質

21 リンク切れを含むページ数 1,186 30,121 4,608

22 リンク切れページの割合 2.5% 63.6% 7.3%

23 リンク切れ箇所数 2,198 31,805 8,152

24 リンク切れを含むページ数 895 811 1,654

25 リンク切れページの割合 1.9% 1.7% 2.6%

26 リンク切れ箇所数 1,374 1,356 5,271

27 リンクテキスト、ページタイトルの対応 リンクテキスト、ページタイトルが不一致のページ数 7,205 7,372 8,778

28 PDFファイルへのリンクが不適切なページ数 1,031 1,071 1,256

29 Wordファイル(.doc)へのリンクが不適切なページ数 20 21 25

30 Wordファイル(.docx)へのリンクが不適切なページ数 27 27 51

31 Excelファイル(.xls)へのリンクが不適切なページ数 12 9 7

32 Excelファイル(.xlsx)へのリンクが不適切なページ数 11 15 15

33
PowerPointファイル(.ppt)へのリンクが不適切なページ
数

0 0 0

34
PowerPointファイル(.pptx)へのリンクが不適切なペー
ジ数

13 9 2

35 （５）コンテンツ品質

36 DOCTYPE宣言 記述なしのページ数 3,105 3,031 3,011

37 ページタイトル 記述なしのページ数 152 55 55

38 1ページ当たりの平均テキスト文字数 2,324 2,545 2,335

39 5,000文字以上のページ数 3,344 4,014 4,444

40 外来語を含むページ数 42,294 42,497 57,477

41 文字間スペースのある単語を含むページ数 58 211 520

42 機種依存文字を含むページ数 1,110 1,160 1,703

43 問題のある日付表記を含むページ数 21 25 61

https://www.city.sapporo.jp/

年度

サイト外リンク切れ

対象ドメイン・ディレクトリ

特定用語の使用

ファイル数

サイト内リンク切れ

テキスト文字数

代替テキスト

構造化

HTMLファイル以外へのリンクテキストが不適
切なページ数

本資料及びデータの分析項目、構成に関する著作権はアライド･ブレインズ株式会社に帰属します。 1／1 アライド・ブレインズ株式会社

https://www.city.sapporo.jp/
https://www.city.sapporo.jp/
https://www.city.sapporo.jp/
sb81692
タイプライターテキスト
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