

琴似小学校、新琴似北中学校、向陵中学校、月寒中学校、山の手南小学校物品搬送業務 現地説明会（令和8年7～8月）

No.	学校名	質問内容	回答
1	向陵中学校	渡り廊下の状況について教えてください。	現在、渡り廊下は「現校舎と仮設校舎の間」および「体育館と仮設校舎の間」に設置されておりますが、令和9年3月末の引越し作業時には、「現校舎と仮設校舎の間」の渡り廊下は撤去され、「新校舎と仮設校舎の間」の渡り廊下が新設されます。
2	向陵中学校	現校舎から新校舎への搬出について、仮設校舎を通過しない搬出経路はありますか。	現校舎の昇降口から外へ出て、新校舎の「塵芥室」と「第2理科室」の間の扉から搬入する経路が考えられます。扉の寸法は幅2m、高さ2mですが、建具が付くため実際の有効幅は数cm狭まる見込みです。また、扉の前はアスファルト舗装の駐車場となっているため、作業車両を停車させることも可能です。
3	向陵中学校	作業期間が短すぎるため、期間内の作業完了がお約束できない可能性があります。現状はご説明のあったとおりの期間なのでしょうか。	作業期間につきましては、現時点での新校舎引渡日を踏まえ、令和9年3月26日から令和9年3月30日で設定しております。ただし、今後の工事の進捗によっては、作業日程を前倒しできる可能性もございます。また、作業は原則として学校職員が在校する平日にお願いしておりますが、向陵中学校においては、土日の作業についても調整いただくことが可能です。
4	月寒中学校	寄託図書室の書籍と書架の搬送については本業務の対象となるのか。	書籍は別業務で年度内に搬出予定です。書架については本業務の対象であり、仮設校舎に搬送、または廃棄する予定となります。
5	月寒中学校	渡り廊下の開口部分について寸法を教えてください。	開口部分は高さ1,900mm×幅2,000mmです。また、4メートル先に3段、更に4メートル進むと5段の段差があるため、台車での搬送作業は困難と思われます。
6	琴似小学校	屋内運動場のキャットウォークのカーテンがかなり高所にありますが、外したり新校舎に取り付けする必要がありますか。	本業務でご対応いただく必要はございません。
7	琴似小学校	屋内運動場に設置されている「パネル（両サイド計2か所）」の取り外しは本業務に含まれますか。	本業務でご対応いただく必要はございません。
8	琴似小学校	搬送用車両は新校舎の昇降口に停車させられますか。	昇降口の前の通路に自動車を停車させることは可能ですが、通路幅は4メートル、地面は碎石敷きで舗装はされていない状態です。
9	新琴似北中学校	体育館に設置されている、「防球ネット」、「キャットウォークのカーテン」、「ステージ上の舞台幕」、「校歌パネル（両サイド計2か所）」の取り外しは本業務に含まれるか。	・キャットウォークのカーテン →本業務に含まれます。 ・防球ネット、ステージ上の舞台幕、校歌パネル→本業務に含まれません。
10	新琴似北中学校	新校舎に4トントラックでの搬入が可能か。	可能です。
11	新琴似北中学校	新校舎にロードヒーティングは埋設されているか。	埋設予定はございません。