

(令和3年5月25日 掲載)

質 問 応 答 書

調達件名 (仮称) 白石破砕工場建設 PPP/PFI 導入可能性調査

番号	質 問 事 項	回 答
1	「8. 業務スケジュール」を示されていますが、「6. 導入可能性の整理と今後の事業計画(案)の作成」は何月頃を想定されているでしょうか。 特に「(1)定量的評価は何月頃を想定されていますか。	「6. 導入可能性の整理と今後の事業計画(案)の作成」の(1)～(4)については札幌市 PPP/PFI 活用委員会において使用する概要資料(報告書概要版の素案レベル)に含まれる内容のため、作成については10月末を想定している。
2	仕様書6. 提出書類(3)業務完了時に提出する書類②成果報告書について、提出する成果報告書は通常の印刷による簡易な製本での提出との理解でよろしいでしょうか。	レザック用紙を表紙とする無線綴じ簡易製本等を想定している。
3	仕様書 特記仕様書5. PPP/PFI 手法に係る事例調査及び結果の整理について、全国の廃棄物処理施設及びそれ以外の市有施設等の整備・運営に係る事例は、何件程度を想定すればよいでしょうか。また、これらは文献等から確認できる事例についての調査との理解でよろしいでしょうか。	「全国の廃棄物処理施設及びそれ以外の市有施設用の整備・運営に係る事例」については「(2)自治体調査結果の整理」において求めている10都市程度選定できる件数が必要と考えている。また、調査についてはその認識でよい。
4	仕様書 特記仕様書6. 導入可能性の整理と今後の事業計画(案)の作成 (5)PPP/PFI 導入が有効と判断された	質問者が想定している認識でよい。

	場合の各書類案の策定について、「概要・方針案を整理し」とありますが、いずれもどのような内容を記載すべきかの整理を行うものと考えてよいでしょうか。（例えば、「実施方針案の策定」については記載すべき項目の整理、「要求水準書案」については規定していくべきレベルや事業者提案に任せるべきレベルの整理など。）	
--	--	--