

【質問回答】平岸第1幹線整備工事(耐震化)美園・平岸工区 工0003

質問日	管理番号	質問事項	回答
5月30日	000037	質疑回答No.28-1で「有効桁4桁(5桁目以降切上げ)で端数処理した金額を間接費対象外費とすることによろしいでしょうか。」との質問に対し、「ご質問のとおり算定しています。」と回答されておりますが、第33号内訳書のライナープレートスクラップについても有効桁4桁(5桁目以降切上げ)で端数処理した金額を間接費対象外費とされておりますか。異なる場合はご教示願います。	本市土木工事積算要領及び資料(令和6年12月)P4に記載のとおり、円未満切り捨てとした金額を間接費対象外費としています。
5月30日	000038	1 到達立坑作業基地について 「設計図面 No.72.到達立坑施工基面図」にて示されている作業ヤードでは立坑築造工、シールド機到達・解体搬出および二次覆工(配管工・充填工)の施工を行いますが、かなり狭隘と考えます。周辺道路を規制しての作業計画を立案されているのでしょうか。設計ではどのような機械・設備配置で検討されたのでしょうか。ご教示願います。	1.ご質問のとおり作業計画を立案しています。なお、機械・設備計画については、着手後に提示いたします。
		2 第19～22号内訳書__単—182・185・188・191・194・197・200・203号 地盤改良工について 削孔(二重管ダブルパッカー工法)にて計上されている薬液注入管(単—506号ほか)において、アダプター(二重管ダブルパッカー工法用 Aアダプター)が1箇所計上されております。これは「アダプター1箇所当り Aアダプター1個計上」と捉えて宜しいでしょうか。相違がある場合、計上内訳および数量をご教示願います。	2.よろしいです。