

●質問及び回答

給配水管管理システム再構築業務

項番	質問日	公表日	資料名	該当頁	該当箇所(章・項目・項番等を記載)	質問内容	質問理由	回答
1	令和8年 1月15日	令和8年 1月19日	給配水管管理システム再構築業務仕様書	32	機能要件対応表 11	給水装置工事電子申請システム(令和8年度～10年度構築予定)と連携し、図面閲覧申請による電子申請システム側への図面送付および電子申請システム側からの申請 しゅん工図面の受け取りができるようにすること。 給水装置工事電子申請システム側との連携テスト、仮運用、運用開始の時期の予定、希望期間はありますでしょうか、または構築開始時に給水装置工事電子申請システム側と協議になりますでしょうか。	作業体制、時期、作業ボリューム検討のため	給水装置工事電子申請システム側との連携テストや仮運用については、本システム仕様書記載の作業スケジュールと同様に令和10年度を予定しております。また運用開始時期についても同様に令和11年4月を予定しております。 詳細な時期につきましては、構築開始後に給水装置工事電子申請システム構築業者および両担当課との協議のうえ決定する予定です。
2	令和8年 1月15日	令和8年 1月19日	給配水管管理システム再構築業務仕様書	32	機能要件対応表 13	「共通のクラウドシステム基盤としてGoogle Cloudを導入することになっている」とあるが 本件のシステムは共通クラウド上の構築になるのか。その要件はどのようになっているのか。 また、契約・利用料に関して方針は決まっておりますでしょうか。	クラウド上の構築作業範囲、領域の検討のため	本件のシステムは共通クラウド上ではなく、システム単位でGoogleCloud上に構築することになります。将来的には共通基盤への移行を想定しておりますが、現状は未定となっております。 そのため共通基盤の要件は定められておらず、本件のシステム要件は仕様書記載のとおりとなっております。 また、契約・利用料についてですが、構築時は構築業者にて契約していただき、利用料は構築費用に含みます。保守時についても同様に保守費用に含める形での発注を予定しております。