

# 質問票

令和4年7月6日回答

質問				回答 (※本局記載欄)
項番	依頼日	仕様書 項番	内容	
1	7月5日	4(2)	今回想定しておる通信SIMカードについては、PC側のAPNの設定次第でインターネットへの接続も可能となりますが問題ないでしょうか？ また、今回の当社調達範囲については、モバイル網～本局庁舎への新設回線のONTまでで、それ以降の通信機器設定作業は水道局様側での実施の認識です。	仕様書記載のとおり、「他ネットワークとの接続がないように設定・構成【できる】」のであれば、それがAPN設定によるものであっても問題ありません。 提供範囲についても、お見込みのとおりで問題ありません。
2	7月5日	7	事前準備スケジュール及び試験方法についてはご契約後のご相談と認識しておりますが、本局庁舎へ新設する回線(光回線)については、他事業者からの調達でのご提供の為、仮に設備的な都合により回線のご提供に遅延が生じた場合、業務履行開始時期について協議のうえ、延期させて頂く事は可能でしょうか？	当該他事業者設備上の正当な都合によるもので、かつ受託者が契約後速やかに当該リスクの有無を確認し、この調整を開始した場合には、準備期間並びに開始時期延期の協議に応じます。 なお、入札前の現地調査にも対応しますので、ご希望の場合は、財務課担当者までご連絡ください。