
 
令和４年（2022 年）６月２日 

「市営住宅光星団地５号棟耐震改修ほか改善事業アドバイザリー業務」公募型企画競争に関する 

質問及び回答 

 

項目 質問内容 回 答 

事業スケジ

ュール 

2020 年に策定された基本計画における事

業スケジュールでは、入居者説明会を2021 

年、入居者仮移転を2022年、入居者本移転

を2024年で計画されておりますが、2021年

に実施された基本検討業務における概略

工程表ではその旨の記載がありません。入

居者説明会の時期、現入居者の移転開始時

期/移転終了時期、新入居者の入居開始時

期について想定時期をお知らせください。 

現入居者の移転は令和４年度（2022 年度）

に完了予定です。また、改修後の入居者説

明会は令和７年度（2025 年度）、移転時期

は令和８年度（2026 年度）の完了を想定し

ています。 

工事対象 

今回の全面改修工事において、衛生設備・

電気設備全て改修する計画となっていま

すが、今後劣化診断等の調査は不要でよろ

しいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

 


