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 ６．特記仕様書

工事説明書業務説明書

概要

地下水調査：一式　地下水位観測孔撤去：一式　安定解析：一式　打合せ協議：一式　経過観察カルテ作成：一式

契約書に示す着手の日から令和 7年 3月11日までとする。

札幌市土木設計業務共通仕様書、札幌市地質・土質調査業務共通仕様書、札幌市大規模盛土造成地変動予測調査のための

地盤調査マニュアル、大規模盛土造成地の滑動崩落対策推進ガイドラインおよび同解説、大規模盛土造成地の経過観察マ

ニュアル、その他関連資料、特記仕様書による。

場所

期間

図面

仕様書

札幌市内

別添のとおり。

別添のとおり(位置図)

                          札幌市　都市局- 1 -
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社会資本整備総合交付金事業 令和６年度 大規模盛土造成地変動予測調査追加検討業務 

特 記 仕 様 書 

 

１．総則 

（１）本特記仕様書は、「社会資本整備総合交付金事業 令和６年度 大規模盛土造成地変動予

測調査 追加検討業務」に適用するものとする。 

（２）本業務は、本特記仕様書のほか札幌市地質・土質調査業務共通仕様書、札幌市委託業

務契約書、設計図書等に基づき行うものとする。 

（３）（２）は、本業務に必要な事項のうち主要な事項を示すものであり、これに指示のない

事項であっても、業務上必要な事項については、受託者の責任において行うものとする。 

（４）受託者は、委託者と連絡を密にとり業務を進めるものとする。 

（５）現地での作業時においては、労働安全衛生規則等の各種法令を遵守するとともに、必

要な安全対策等の措置は受注者が責任を持って行うこと。 

（６）調査後は、整理清掃を行い現状に復すること。 

（７）受託者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 

（８）受託者は、本業務完了後であっても本市より説明を求められた場合は、速やかに担当

者を派遣し、説明を行うものとする。 

 

２．目的 

本業務の主な目的は以下のとおり。 

（１）過年度に大規模盛土造成地において実施した安定解析について、豊水期（豪雨期や雪解

け期等）の地下水位を観測し、通年の最高水位を反映させた再計算を行う。また、地下

水位観測孔カルテの更新についても行う。 

（２）滑動崩落につながる恐れのある変状の有無について現地を調査した上で経過観察カルテ

の作成・更新を行い報告する。 

 

 

３．業務の実施期間 

本業務の実施期間は、契約時から令和７年３月 11日までとする。 

 

４．業務箇所 

札幌市内大規模盛土造成地（別添位置図参照） 

 

５．業務内容 

本業務の内容は以下のとおりである。 

＜解析等調査業務＞ 

（１） 計画準備 

（２） 安定解析 

＜地質調査業務＞ 
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（１） 地下水位観測・資料整理 

（２） 観測孔等保守点検 

（３） 地下水位観測孔撤去・舗装復旧 

＜経過観察カルテ作成＞ 

（１） 計画準備 

（２） 大規模盛土点検・記録 

（３） カルテの更新取りまとめ 

 

５.１．解析等調査業務 

（１） 計画準備 

本業務を実施するにあたり、契約図書・指示事項及び「札幌市大規模盛土造成地変動

予測調査のための地盤調査マニュアル」（以下「地盤調査マニュアル」という。）を含む

貸与資料を把握し、業務計画書を作成する。 

また、関連業務で検討された安定性の評価結果を確認し、総括・修正等を行う。 

（２）安定解析（更新） 

地盤調査マニュアルをもとに、当該盛土の安定解析（過年度業務の調査箇所）を行い、

それぞれの結果を整理する。解析を実施する盛土は、過年度業務で観測された地下水位

より高い水位が観測された盛土に加え、前年度業務にて最高水位更新を確認した盛土で

液状化判定シートによる判定の結果、液状化を考慮した解析(⊿U 法)が必要と判定され

た盛土の解析を実施することとする。業務数量の変更等が生じる場合は、契約変更の対

象となるため委託者と協議すること。 

なお、貸与するデータは Costana データである。 

 

５.２．地質調査業務 

（１） 地下水位観測・資料整理 

地下水位観測は、地下水位の季節変動や最高水位を把握する目的で、ボーリング孔

を用いて行う。水位測定は、水圧式水位センサーを用いるものとする。 

観測期間は観測孔設置後から業務期間内とするが、豊水期（豪雨期や雪解け期等）に

おける地下水位の把握に努めるものとする。 

地下水位観測結果は、降雨量や積雪量とともにグラフに整理して示すこと。 

（２） 観測孔等保守点検 

地下水位観測時に観測孔や保護蓋等に異常がないか確認を行い、異常があったもの

は写真撮影等で記録を取ったうえで報告を行い、軽微なものは現場にて対応すること。 

作業が困難なものについては発注者と協議の上、対応を検討すること。 

（３） 地下水位観測孔撤去・舗装復旧 

設置されている観測孔を撤去し、閉塞する。実施箇所は観測した地下水位の状況に

より増減が見込まれることから着手後に発注者と協議の上決定すること。 

      観測孔の撤去方法は発注者や道路管理者と協議の上で、現場状況を鑑みて決定する

こと。 
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観測孔引抜きで使用する一部器具（井戸材回収器）は発注者より貸与できるものが

あるので着手後に確認すること。 

 

５.３．経過観察カルテ作成 

（１） 計画・準備 

本業務に着手するにあたり、「宅地カルテ」や「大規模盛土造成地の経過観察マニ

ュアル」等を確認し業務内容や写真を撮影する場所や経年変化が起きやすい場所等の

調査ポイントをあらかじめ確認する。併せて、地図やインターネット（国土地理院（地

理院地図）・GoogleMap 等）の航空写真等を準備し、可能な範囲で状況を確認するこ

と。 

前回調査時より、土地利用、道路状況、対策の有無など、状況が変化している場合

があるため、現地に入る前の段階で可能な限り情報を収集すること。 

得られた情報を勘案して工程を含めた、業務計画を立案する。なお、委託者と十分

協議のうえ計画、準備する。 

（２） 大規模盛土点検・記録 

作成した計画を基に現場にて調査・点検を行う。調査・点検にあたっては、簡単な

計測、写真撮影、状況確認を安全に実施する必要がある。これらの作業の実施に向け

て、状況等を踏まえて必要に応じて調査機材を準備する。なお、必要な機材は受注者

により調達すること。 

写真撮影する際には、住民や車両ナンバー等、個人が特定されるものが写真に写り

こまないよう注意する。なお、やむを得ず映り込んだ場合には、モザイク処理等を行

うこと。前回調査と同位置での写真撮影にあたっては、前回調査時点から今回調査時

までにどのような変化があったかを確認できるようアングルや拡大率に注意する。 

調査時に民地へ立ち入る必要がある場合には、住民等へ許可を得たうえで調査を行

うこと。立入り許可や日時等の調整を行った場合は記録をとり、発注者へ報告するこ

と。 

現地状況確認で変化があった場合には、規模等が分かるように赤白ポールを用いた

写真撮影や巻き尺による計測を行い、状況等についても記録する。緊急性のある変状

や異常を発見した場合は、速やかに発注者へ現場から報告すること。 

（３） カルテの更新取りまとめ 

収集した情報及び現地の点検・記録結果に基づき、「大規模盛土造成地の経過観察

マニュアル」を基にカルテを更新する。 

 

６．打合せ協議 

打合せ協議は、業務着手時、中間(2回)、業務完了時に行うものとし、主任技術者（管理技術者）

が同席するものとする。 

 

７．報告書作成 

業務内容について、業務の方法、検討過程、結論について記した報告書を作成するものとする。
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また、報告書の概要版も作成するものとする。概要版には盛土ごとに安定計算結果を整理し記載

するものとする。 

 

８．成果品の提出 

本業務は電子納品対象業務とする。電子納品とは、調査、設計、工事などの各業務段階の最終

成果を電子データで納品することをいう。ここでいう電子データとは、「札幌市電子納品運用ガイ

ドライン（案）［土木業務編］（以下「電子納品ガイドライン」という。）に示されたファイルフォ

ーマットに基づいて作成されたものを指す。 

成果品は「電子納品ガイドライン」に基づいて再生した電子データを電子媒体で提出する。「電

子納品ガイドライン」で特に記載のない項目については、原則として電子データを提出する義務

はないが、「電子納品ガイドライン」の解釈に疑義がある場合は委託者と協議のうえ、電子化の是

非を決定する。 

なお、電子納品の運用にあたっては、「電子納品ガイドライン」に基づいて行うものとする。成

果品の提出の際には、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないことを確

認した後、ウイルス対策を実施したうえで提出すること。 

（１）成果品 

① 報告書（紙資料）：１部 

② 報告書電子データ：２部 

※報告書には、安定計算書及び本市様式の地下水位観測孔カルテを添付すること 

（２）提出場所：札幌市 都市局 市街地整備部 開発指導課 

 

９．照査 

照査は、業務の主要な区切り及び業務完了前に次の事項に関して照査する。 

（１）本仕様書及びその他の諸基準との整合 

（２）打合せ記録との整合 

（３）成果品に対する主任技術者、照査技術者による検証 

 

１０．資格要件 

本業務に従事する主任設計者及び照査技術者は、以下の資格のうちいずれかを有する者とする。 

（１）技術士 総合技術監理部門「建設－土質及び基礎」 

（２）技術士 建設部門「土質及び基礎」 

（３）地盤品質判定士 

（４）RCCM 地質、土質及び基礎部門 

 

１１．書類に関する事項 

（１）本業務委託に係る業務計画書及び業務工程表を作成し保存するとともに、契約の締結

後速やかに提出すること。 

（２）現場作業等で身分証明書が必要な場合は、「身分証明書交付願」を作成し、委託者に提

出すること。なお、身分証明書は現場作業等が完了した段階で速やかに返却すること。 
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（３）業務の進捗を報告するため、「業務報告書」に業務月報を添付し、翌月初めに委託者に

提出するものとする。 

（４）受託者及び委託者は、指示、承諾、協議、検査及び確認などについては、打合せ簿で行

わなければならない。なお、打合せ簿については、双方が署名又は押印した原本を委託

者が保管し、複製を受託者が保管するものとする。 

 

１２．著作権の帰属 

本業務の成果物に関する著作権は本市に帰属するものとし、受託者は本業務の成果物に対する

著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む）を本市に無償で譲渡するものとす

る。また、受託者は本業務の成果物に関する著作者人格権を本市又は本市が指定する第三者に対

して行使しないものとする。また、受託者は本市に対し、本業務で制作したものが第三者の著作

権、著作者人格権及びその他特許権、商標権を含むいかなる知的財産権を侵害するものではない

ことを保証する。本業務に関し、第三者から権利侵害の訴えその他の紛争が生じたときは、受託

者は自己の費用及び責任においてこれを解決するものとし、かつ本市に何らかの損害を与えたと

きはその損害を賠償するものとする。 

 

１３．その他 

（１）調査箇所には地震により被災された地域を含んでおり、多くの住民が住み続けている

ことを踏まえ、各種調査の実施に当たっては市民生活及び生活環境への影響に十分配慮

すること。 

（２）本業務に関する事項および作業上知り得た一切の事項について、これを外部に漏えい

してはならない。 

（３）本業務調査結果並びに成果品については本市の同意なくして使用してはならない。 

（４）業務内容について、不明な点や疑義が生じた場合には、委託者と協議すること。 

（５）受託者は、この契約による業務を処理するに当って個人情報を取り扱う際には、別記

「個人情報の取扱いに関する特記事項」を守らなければならない。 

（６）業務の履行に必要な用具及び資機材はすべて受託者の負担とする。 

（７）策定単価については、札幌市役所 都市局 市街地整備部 開発指導課で閲覧することが

できる。 

  （住所：札幌市中央区北１条西２丁目 札幌市役所本庁舎７階南側） 
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【別記】 

個人情報の取扱いに関する特記事項 

 

 （個人情報の保護に関する法令等の遵守） 

第１条 受託者は、「個人情報の保護に関する法律」（平成１５年法律第５７号。以下「個

人情報保護法」という。）、個人情報保護委員会が定める「個人情報の保護に関する法

律についての事務対応ガイド（行政機関等向け）」（以下「事務対応ガイド」という。）、

「札幌市情報セキュリティポリシー」等に基づき、この個人情報の取扱いに関する特

記事項（以下「特記事項」という。）を遵守しなければならない。 

 

 （管理体制の整備） 

第２条 受託者は、個人情報（個人情報保護法第２条第１項に規定する個人情報をいう。

以下同じ。）の安全管理について、内部における管理体制を構築し、その体制を維持し

なければならない。 

 

 （管理責任者及び従業者） 

第３条 受託者は、個人情報の取扱いに係る保護管理者及び従業者を定め、書面（当該

書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。）により委託者に報告

しなければならない。 

２ 受託者は、個人情報の取扱いに係る保護管理者及び従業者を変更する場合の手続を

定めなければならない。 

３ 受託者は、保護管理者を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、その

承認を得なければならない。 

４ 受託者は、従業者を変更する場合は、事前に書面により委託者に報告しなければな

らない。 

５ 保護管理者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう従業者を監督しなけれ

ばならない。 

６ 従業者は、保護管理者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければなら

ない。 
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 （取扱区域の特定） 

第４条 受託者は、個人情報を取り扱う場所（以下「取扱区域」という。）を定め、業務

の着手前に書面により委託者に報告しなければならない。 

２ 受託者は、取扱区域を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、その承

認を得なければならない。 

３ 受託者は、委託者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場

所から持ち出してはならない。 

 

 （教育の実施） 

第５条 受託者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記事項

における従業者が遵守すべき事項その他本委託等業務の適切な履行に必要な教育及び

研修を、従業者全員に対して実施しなければならない。 

２ 受託者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制

を確立しなければならない。 

 

 （守秘義務） 

第６条 受託者は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者

に漏らしてはならない。 

２ 受託者は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知り得た個

人情報を他に漏らさないようにしなければならない。 

３ 前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とす

る。 

４ 受託者は、本委託等業務に関わる保護管理者及び従業者に対して、秘密保持に関す

る誓約書を提出させなければならない。 

 

 （再委託） 

第７条 受託者は、やむを得ない理由がある場合を除き、本委託等業務の一部を第三者

へ委託（以下「再委託」という。）してはならない。 

２ 受託者が再委託する場合には、あらかじめ委託者に申請し、委託者から書面により

承諾を得なければならない。 
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３ 受託者は、本委託等業務のうち、個人情報を取り扱う業務の再委託を申請する場合

には、委託者に対して次の事項を明確に記載した書面を提出しなければならない。 

 (1) 再委託先の名称 

 (2) 再委託する理由 

 (3) 再委託して処理する内容 

 (4) 再委託先において取り扱う情報 

 (5) 再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策 

 (6) 再委託先に対する管理及び監督の方法 

４ 受託者は、前項の申請に係る書面を委託者に対して提出する場合には、再委託者が

委託者指定様式（本契約締結前に受託者が必要事項を記載して委託者に提出した様式

をいう。）に必要事項を記載した書類を添付するものとする。 

５ 委託者が第２項の規定による申請に承諾した場合には、受託者は、再委託先に対し

て本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、委託者に対して再委託先の全て

の行為及びその結果について責任を負うものとする。 

６ 委託者が第２項から第４項までの規定により、受託者に対して個人情報を取り扱う

業務の再委託を承諾した場合には、受託者は、再委託先との契約において、再委託先

に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。 

７ 前項に規定する場合において、受託者は、再委託先の履行状況を管理・監督すると

ともに、委託者の求めに応じて、その管理・監督の状況を適宜報告しなければならな

い。 

 

 （複写、複製の禁止） 

第８条 受託者は、本委託等業務を処理するに当たって、委託者から提供された個人情

報が記録された資料等を、委託者の許諾を得ることなく複写し、又は複製してはなら

ない。 

 

 （派遣労働者等の利用時の措置） 

第９条 受託者は、本委託等業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者

に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなけ

ればならない。 
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２ 受託者は、委託者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果につい

て責任を負うものとする。 

 

 （個人情報の管理） 

第１０条 受託者は、本委託等業務において利用する個人情報を保持している間は、事

務対応ガイドに定める各種の安全管理措置を遵守するとともに、次の各号の定めると

ころにより、当該個人情報の管理を行わなければならない。 

 (1) 個人情報を取り扱う事務、個人情報の範囲及び同事務に従事する従業者を明確化

し、取扱規程等を策定すること。 

 (2) 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、情

報漏えい等事案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見直し

を行うこと。 

 (3) 従業者の監督・教育を行うこと。 

 (4) 個人情報を取り扱う区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体

等の取扱いにおける漏えい等の防止、個人情報の削除並びに機器及び電子媒体等の

廃棄を行うこと。 

 (5) アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止及び

情報漏えい等の防止を行うこと。 

 

 （提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止） 

第１１条 受託者は、本委託等業務において利用する個人情報について、本委託等業務

以外の目的で利用し、又は第三者へ提供してはならない。 

 

 （受渡し） 

第１２条 受託者は、委託者と受託者との間の個人情報の受渡しを行う場合には、委託

者が指定した手段、日時及び場所で行うものとする。この場合において、委託者は、

受託者に対して個人情報の預り証の提出を求め、又は委託者が指定する方法による受

渡し確認を行うものとする。 
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 （個人情報の返還、消去又は廃棄） 

第１３条 受託者は、本委託等業務の終了時に、本委託等業務において利用する個人情

報について、委託者の指定した方法により、返還、消去又は廃棄しなければならない。 

２ 受託者は、本委託等業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事

前に消去又は廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処

理予定日を書面により委託者に申請し、その承諾を得なければならない。 

３ 受託者は、個人情報の消去又は廃棄に際し委託者から立会いを求められた場合は、

これに応じなければならない。 

４ 受託者は、前３項の規定により個人情報を廃棄する場合には、当該個人情報が記録

された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必

要な措置を講じなければならない。 

５ 受託者は、個人情報を消去し、又は廃棄した場合には、委託者に対してその日時、

担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録した書面で報告しなければならない。 

 

 （定期報告及び緊急時報告） 

第１４条 受託者は、委託者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた

場合は、直ちに報告しなければならない。 

２ 受託者は、個人情報の取扱状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなけ

ればならない。 

 

 （監査及び調査） 

第１５条 委託者は、本委託等業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に

基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受託者及び再委

託者に対して、実地の監査又は調査を行うことができる。 

２ 委託者は、前項の目的を達するため、受託者に対して必要な情報を求め、又は本委

託等業務の処理に関して必要な指示をすることができる。 

 

 （事故時の対応） 

第１６条 受託者は、本委託等業務に関し個人情報の漏えい等の事故（個人情報保護法

違反又はそのおそれのある事案を含む。）が発生した場合は、その事故の発生に係る帰

責の有無にかかわらず、直ちに委託者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、
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件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、委託者の指示に従わなけれ

ばならない。 

２ 受託者は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、委託者その他の関係

者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実

施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。 

３ 委託者は、本委託等業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要

に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 

 

 （契約解除） 

第１７条 委託者は、受託者が特記事項に定める業務を履行しない場合は、特記事項に

関連する委託等業務の全部又は一部を解除することができる。 

２ 受託者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、委託

者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。 

 

 （損害賠償） 

第１８条 受託者の責めに帰すべき事由により、特記事項に定める義務を履行しないこ

とによって委託者に対する損害を発生させた場合は、受託者は、委託者に対して、そ

の損害を賠償しなければならない。 

 

（注）委託事務の実態に即して、適宜必要な事項を追加し、又は不要な事項を省略する

こととする。 

  



●追加検討業務 数量一覧表

項  目 単  位 数 量

①地質調査業務

  地下水位観測 孔・回 170

  地下水位観測資料整理 孔・回 170

  観測孔等保守点検 業務 1

  地下水位観測孔撤去 孔 30

②準備費

  舗装撤去・復旧 箇所 30

③解析等調査業務

  地すべり調査 式 1

  安定解析（更新） 盛土 20

  打合せ 式 1

④経過観察カルテ作成

  計画準備 業務 1

  大規模盛土点検・記録 箇所 73

  カルテの更新取りまとめ 箇所 73

⑤報告書作成 式 1



●地下水観測・資料整理 第二次スクリーニング計画設置孔数量表（追加検討業務）

観測 資料整理 観測 資料整理

R２-１ 豊-14 R2-1B-1（豊-14） 〇 〇

清-1 R2-1B-2（清-1）

R2-1B-3（清-1） 〇 〇

南-20 R2-1B-4（南-20）

R2-1B-5（南-20） 〇 〇

厚-30 R2-1B-6（厚-30） 〇 〇

R2-1B-7（厚-30） 〇 〇

手-3 R2-1B-8（手-3） 〇 〇

南-38 R2-1B-9（南-38）

R2-1B-10（南-38）

豊-41 R2-1B-11豊-41 〇 〇

R2-1B-12豊-41 〇 〇

厚-17 R2-1B-13厚-17 〇 〇

R2-1B-14厚-17 〇 〇

R２-２ 清-1 R2-2B-1（清-1）

清-3 R2-2B-2（清-3） 〇 〇

清-4 R2-2B-3（清-4）

R2-2B-4（清-4） 〇 〇

R2-2B-5（清-4） 〇 〇

清-9 R2-2B-6（清-9） 〇 〇

清-10 R2-2B-7（清-10-1） 〇 〇

R2-2B-8（清-10-2） 〇 〇

清-26 R2-2B-9（清-26）

清-29 R2-2B-10（清-29-1） 〇 〇

R2-2B-11（清-29-2） 〇 〇

清-34 既存孔B-109（清-34）推進室設置 〇 〇

R2-2B-13（清-34） 〇 〇

R2-2B-14（清-34） 〇 〇

清-35 R2-2B-15（清-35） 〇 〇

清-36 R2-2B-16（清-36-1） 〇 〇

清-38 R2-2B-17（清-38-1） 〇 〇

R2-2B-18（清-38-1） 〇 〇

R２-３ 南-2 R2-3B-1（南-2） 〇 〇

南-3 R2-3B-2（南-3(1)） 〇 〇

R2-3B-3（南-3(2)） 〇 〇

南-9 R2-3B-4（南-9） 〇 〇

南-28 R2-3B-5（南-28-1） 〇 〇

南-36 R2-3B-6（南-36）

南-40 R2-3B-7（南-40-2）

南-43 R2-3B-8（南-43(1)）

R2-3B-9（南-43(2)）

豊-8 R2-3B-10（豊-8） 〇 〇

豊-13 R2-3B-11（豊-13(1)）

R2-3B-12（豊-13(2)） 〇 〇

豊-31 R2-3B-13（豊-31(1)） 〇 〇

R2-3B-14（豊-31(2)） 〇 〇

豊-32 R2-3B-15（豊-32） 〇 〇

R２-４ 南-11 R2-4B-1(南-11-1) 〇 〇

R2-4B-2(南-11-1) 〇 〇

南-12 R2-4B-3(南-12-1) 〇 〇

清-17 R2-4B-4(清-17) 〇 〇

清-18 R2-4B-5(清-18) 〇 〇

豊-6 R2-4B-6(豊-6) 〇 〇

豊-23 R2-4B-7(豊-23) 〇 〇

豊-38 R2-4B-8(豊-38) 〇 〇

厚-11 R2-4B-9(厚-11) 〇 〇

厚-20 R2-4B-10(厚-20) 〇 〇

厚-21 R2-4B-11(厚-21-1) 〇 〇

R2-4B-12(厚-21-2) 〇 〇

厚-31 R2-4B-13(厚-31) 〇 〇

ボーリング孔No.業務区分
2回目(11月頃予定)1回目(6月頃予定)

盛土番号



●地下水観測・資料整理 第二次スクリーニング計画設置孔数量表（追加検討業務）

観測 資料整理 観測 資料整理
ボーリング孔No.業務区分

2回目(11月頃予定)1回目(6月頃予定)
盛土番号

R３-１ 厚-10 R3-1B-1（厚-10） 〇 〇

厚-14 R3-1B-2（厚-14） 〇 〇

清-7 R3-1B-3（清-7）

R3-1B-4（清-7）

清-12 R3-1B-5（清-12） 〇 〇

R3-1B-6（清-12） 〇 〇

清-14 R3-1B-7（清-14） 〇 〇

R3-1B-8（清-14） 〇 〇

清-23 R3-1B-9（清-23） 〇 〇

R3-1B-10（清-23） 〇 〇

清-28 R3-1B-11（清-28）

R3-1B-12（清-28） 〇 〇

清-30 R3-1B-13（清-30） 〇 〇

R3-1B-14（清-30） 〇 〇

清-31 R3-1B-15（清-31） 〇 〇

厚-15 R3-1B-16（厚-15） 〇 〇

厚-9 R3-1B-17（厚-9） 〇 〇

R3-1B-18（厚-9） 〇 〇

厚-12 R3-1B-19（厚-12）

R3-1B-20（厚-12） 〇 〇

厚-13 R3-1B-21（厚-13） 〇 〇

厚-22 R3-1B-22（厚-22） 〇 〇

R３-２ 南-21 R3-2B-1（南-21）

南-22 R3-2B-2（南-22）

R3-2B-3（南-22）

南-27 R3-2B-4（南-27） 〇 〇

南-29 R3-2B-5（南-29） 〇 〇

R3-2B-6（南-29） 〇 〇

R3-2B-7（南-29） 〇 〇

南-33 R3-2B-8（南-33） 〇 〇

R3-2B-9（南-33） 〇 〇

西-2 R3-2B-10（西-2）

R3-2B-11（西-2）

豊-40 R3-2B-12（豊-40） 〇 〇

R3-2B-13（豊-40） 〇 〇

南-17 R3-2B-14（南-17）

豊-13 R3-2B-15（豊-13） 〇 〇

豊-15 R3-2B-16（豊-15）

豊-20 R3-2B-17（豊-20） 〇 〇

豊-24 R3-2B-18（豊-24） 〇 〇

豊-26 R3-2B-19（豊-26） 〇 〇

R３-３ 清-13 R3-3B-1（清-13） 〇 〇

豊-6 R3-3B-2（豊-6） 〇 〇

豊-30 R3-3B-3（豊-30） 〇 〇

R3-3B-4（豊-30） 〇 〇

豊-33 R3-3B-5（豊-33）

南-23 R3-3B-7（南-23） 〇 〇

南-31 R3-3B-8（南-31） 〇 〇

R3-3B-9（南-31） 〇 〇

中-1 R3-3B-10（中-1） 〇 〇

厚-16 R3-3B-13（厚-16） 〇 〇

R3-3B-14（厚-16） 〇 〇

厚-23 R3-3B-15（厚-23） 〇 〇

R3-3B-16（厚-23） 〇 〇

厚-24 R3-3B-17（厚-24） 〇 〇

厚-25 R3-3B-18（厚-25） 〇 〇

厚-35 R3-3B-19（厚-35） 〇 〇

中-2 R3-3B-20（中-2） 〇 〇

中-3 R3-3B-21（中-3） 〇 〇

豊-7 R3-3B-22（豊-7） 〇 〇



●地下水観測・資料整理 第二次スクリーニング計画設置孔数量表（追加検討業務）

観測 資料整理 観測 資料整理
ボーリング孔No.業務区分

2回目(11月頃予定)1回目(6月頃予定)
盛土番号

R４-１ 清-16 R4-1B-1（清-16） 〇 〇

清-21 R4-1B-2（清-21） 〇 〇

清-39 R4-1B-3（清-39） 〇 〇

清-43 R4-1B-4（清-43） 〇 〇

清-45 R4-1B-5（清-45） 〇 〇

清-46 R4-1B-6（清-46） 〇 〇

豊-22 R4-1B-7（豊-22） 〇 〇

豊-36 R4-1B-8（豊-36） 〇 〇

厚-29 R4-1B-9（厚-29） 〇 〇

R4-1B-10（厚-29） 〇 〇

R4-1B-11（厚-29） 〇 〇

清-33 R4-1B-12（清-33）

清-40 R4-1B-13（清-40） 〇 〇

清-9 R4-1B-14（清-9） 〇 〇

清-9 R4-1B-15（清-9） 〇 〇

清-9 R4-1B-16（清-9） 〇 〇

清-41 R4-1B-17（清-41） 〇 〇

厚-34 R4-1B-18（厚-34） 〇 〇

厚-11 R4-1B-19（厚-11）

厚-3 R4-1B-20（厚-3） 〇 〇

R４-２ 清-10 R4-2B-1（清-10） 〇 〇

清-29 R4-2B-2（清-29） 〇 〇

清-44 R4-2B-3（清-44） 〇 〇

豊-42 R4-2B-4（豊-42） 〇 〇

南-11 R4-2B-5（南-11） 〇 〇

南-4 R4-2B-6（南-4） 〇 〇

南-30 R4-2B-7（南-30） 〇 〇

南-1 R4-2B-8（南-1） 〇 〇

南-16 R4-2B-9（南-16） 〇 〇

R4-2B-10（南-16） 〇 〇

南-24 R4-2B-11（南-24） 〇 〇

南-39 R4-2B-12（南-39） 〇 〇

南-41 R4-2B-13（南-41） 〇 〇

R4-2B-14（南-41） 〇 〇

南-42 R4-2B-15（南-42） 〇 〇

南-6 R4-2B-16（南-6） 〇 〇

南-19 R4-2B-17（南-19） 〇 〇

南-46 R4-2B-18（南-46） 〇 〇

南-8 R4-2B-19（南-8） 〇 〇

南-26 R4-2B-20（南-26） 〇 〇

南-34 R4-2B-21（南-34） 〇 〇

R5-0 清-9 R5-0B-1 〇 〇 〇 〇

厚-29 R5-0B-3 〇 〇 〇 〇

清-43 R5-0B-4 〇 〇 〇 〇

清-40 R5-0B-5 〇 〇 〇 〇

豊-26 R5-0B-6 〇 〇 〇 〇

南-5 R5-0B-7 〇 〇 〇 〇

R5-0B-8 〇 〇 〇 〇

清-5 R5-0B-9 〇 〇 〇 〇

8 8 143 143



●地下水観測・資料整理 第二次スクリーニング実施盛土数量表（追加検討業務）

観測 資料整理 観測 資料整理

平岡地区 清-4 R3-B1 〇 〇

R3-B2 〇 〇

R3-B3 〇 〇

R3-B4 〇 〇

R2-2B-3（清-4） 〇 〇

平岡中央 清-1 R4-B-1（清-1） 〇 〇

地区 R4-B-2（清-1） 〇 〇

R4-B-3（清-1） 〇 〇

R4-B-4（清-1） 〇 〇

R4-B-5（清-1） 〇 〇

R4-B-6（清-1） 〇 〇

R4-B-7（清-1） 〇 〇

R4-B-8（清-1） 〇 〇

R2-B-2 〇 〇

R2-2B-1 〇 〇

里塚桂台 清-26 R4-B-1（清-26） 〇 〇

R4-B-2（清-26） 〇 〇

R4-B-3（清-26） 〇 〇

R2-2B-9 〇 〇

計 0 0 19 19

業務区分 盛土番号 ボーリング孔No.
1回目(6月頃予定) 2回目(11月頃予定)



経過観察カルテ作成盛土位置図

厚別区

白石区

清田区

凡例

大規模盛土造成地

カルテ点検対象盛土（73沢(カルテ数)）

対象エリア面積別数量（全73沢）
・10,000m2以下　→28箇所
・10,000m2を超え50,000m2以下　→35箇所
・50,000m2を超える　→10箇所


