


札幌市告示第2753号

令和2年（2020年）5月13日付け札幌市告示第2473号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和2年（2020年）5月21日

札幌市長 秋元 克広



記

1 訂正する内容

札幌市告示第2473号別表の工事番号「20(南)第0012号」工事名「真駒内団地東4号線（真駒内団地5号線～真駒内団地8号線間）舗装路面改良工事」にかかる設計図書の一部を下記のとおり訂正し、入札日等を別表のとおり変更する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

## 電子入札

0	調達案件番号	2025001211	
1	工事（業務）番号	20（南）第 0012 号	
2	工事（業務）概要	工事（業務）名	真駒内団地東4号線（真駒内団地5号線～真駒内団地8号線間） 舗装路面改良工事
		工期（履行期間）	着手の日から令和2年12月28日まで
6	入札参加資格の 申請及び審査	審査方式	事後審査方式（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。）
		申請書等提出期限（日）	開札日の翌日まで（審査順1位の落札候補者のみ）
		落札結果通知予定日	令和2年06月17日
11	入札及び開札の日 時・場所等	電子入札案件区分	電子入札
		入札期間（年月日）	令和2年06月01日（08時00分～20時00分） 令和2年06月02日（08時00分～17時00分）
		開札予定日時	令和2年06月03日 09時30分
		場所	札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎14階財政局入札室
		提出方法	電子入札システムによること。
17	施行担当課及び 電話番号	施行担当課	南）土木部維持管理課
		電話番号	011-581-3811

# 工事説明書

誤

1. 工事の概要 【本工事は、建設リサイクル法対象工事である。】  
工事延長 L=1,207.91m  
施工延長 L=1,171.23m  
道路幅員 L=12.00m~13.00m(車道7.00m+歩道2.50m~3.00m×2)  
施工幅員 L=7.00m  
路面切削工(平均切削厚t=4.00cm) 8,200m<sup>2</sup>  
車道舗装工(t=3.00cm) 8,200m<sup>2</sup>  
排水構造物修正工 一式 縁石工 一式 区画線工 一式
2. 施工場所 札幌市南区真駒内幸町3丁目ほか
3. 工事の期間 契約書に示す着手の日から令和2年12月21日までとする。
4. 図面 別添のとおり(図面2枚)
5. 工事仕様書
  - ・札幌市土木工事共通仕様書
  - ・土木工事標準設計図集
  - ・下水道管渠工事仕様書
  - ・札幌市下水道設計標準図
  - ・歩道施工ガイドライン
  - ・その他
6. 特記仕様書 別添のとおり。

# 工事説明書

正

1. 工事の概要 【本工事は、建設リサイクル法対象工事である。】  
工事延長 L=1,207.91m  
施工延長 L=1,171.23m  
道路幅員 L=12.00m~13.00m(車道7.00m+歩道2.50m~3.00m×2)  
施工幅員 L=7.00m  
路面切削工 (平均切削厚t=4.00cm) 8,200m<sup>2</sup>  
車道舗装工 (t=3.00cm) 8,200m<sup>2</sup>  
排水構造物修正工 一式 縁石工 一式 区画線工 一式
2. 施工場所 札幌市南区真駒内幸町3丁目ほか
3. 工事の期間 契約書に示す着手の日から令和 2年12月28日までとする。
4. 図面 別添のとおり(図面2枚)
5. 工事仕様書  
・札幌市土木工事共通仕様書  
・札幌市下水道設計標準図  
・土木工事標準設計図集  
・歩道施工ガイドライン  
・下水道管渠工事仕様書  
・その他
6. 特記仕様書 別添のとおり。

## 特記仕様書

本特記仕様書は、契約の適正な履行の確保を図るため、本工事固有の施工条件の明細や技術的な要求事項などを記すものであり、本特記仕様書に記載されていない事項は札幌市土木工事共通仕様書（以降、「共通仕様書」という。）によるものとする。

### 1 共通事項

#### (1) 工事期間等の設定について

- ア 工期：令和2年6月15日から令和2年12月21日まで  
 なお、工事期間には標準的な作業日数のほか下表の日数を見込んでいる。

①準備期間	30日間
②後片付け期間	20日間
③雨休率（実働工期日数に休日*と悪天候により作業が出来ない日数を見込むための係数 実働日数×係数）	0.7

※休日とは、土日、祝日、年末年始休暇及び夏期休暇をいう。

#### イ 週休2日試行工事の実施について

- (ア) 本工事は、「週休2日試行工事」の対象工事である。
- (イ) 受注者は、週休2日による施工を希望する場合、契約後、発注者へ協議を行い、協議が整った場合に週休2日による施工を行うことができる。
- (ウ) 週休2日とは、対象期間において、土日・祝日に関わらず、週休2日（4週8休）以上の現場閉所を行うことをいう。  
 対象期間は、工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。
- (エ) 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場が閉所された状態をいう。なお、降雨、降雪などによる予定外の現場閉所日についても現場閉所日に含めるものとする。
- (オ) 週休2日（4週8休）以上とは、対象期間内の現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」）が28.5%（8日/28日）以上の水準に達する状態をいう。
- (カ) 週休2日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものであることから、週休2日による施工を実施する受注者は、その趣旨に沿った休日の取得に努めるものとする。
- (キ) 週休2日の実施の確認方法は、次によるものとする。
- a) 受注者は、週休2日の計画工程表を施工計画書に添付し発注者へ提出する。
- b) 受注者は、実施結果を工事月報等により定期的に発注者へ報告する。
- (ク) 週休2日の実施状況について、発注者が必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注者は協力するものとする。
- (ケ) 週休2日を実施したことが認められる場合は、設計変更により以下の経費の補正を行うものとする。

## 特記仕様書

本特記仕様書は、契約の適正な履行の確保を図るため、本工事固有の施工条件の明細や技術的な要求事項などを記すものであり、本特記仕様書に記載されていない事項は札幌市土木工事共通仕様書（以降、「共通仕様書」という。）によるものとする。

## 1 共通事項

## (1) 工事期間等の設定について

ア 工期：令和2年6月22日から令和2年12月28日まで

なお、工事期間には標準的な作業日数のほか下表の日数を見込んでいる。

①準備期間	30日間
②後片付け期間	20日間
③雨休率（実働工期日数に休日*と悪天候により作業が出来ない日数を見込むための係数 実働日数×係数）	0.7

\*休日とは、土日、祝日、年末年始休暇及び夏期休暇をいう。

## イ 週休2日試行工事の実施について

- (ア) 本工事は、「週休2日試行工事」の対象工事である。
- (イ) 受注者は、週休2日による施工を希望する場合、契約後、発注者へ協議を行い、協議が整った場合に週休2日による施工を行うことができる。
- (ロ) 週休2日とは、対象期間において、土日・祝日に関わらず、週休2日（4週8休）以上の現場閉所を行うことをいう。  
対象期間は、工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。
- (ハ) 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場が閉所された状態をいう。なお、降雨、降雪などによる予定外の現場閉所日についても現場閉所日に含めるものとする。
- (ニ) 週休2日（4週8休）以上とは、対象期間内の現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」）が28.5%（8日/28日）以上の水準に達する状態をいう。
- (ホ) 週休2日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものであることから、週休2日による施工を実施する受注者は、その趣旨に沿った休日の取得に努めるものとする。
- (ヘ) 週休2日の実施の確認方法は、次によるものとする。
- 受注者は、週休2日の計画工程表を施工計画書に添付し発注者へ提出する。
  - 受注者は、実施結果を工事月報等により定期的に発注者へ報告する。
- (ヘ) 週休2日の実施状況について、発注者が必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注者は協力するものとする。
- (コ) 週休2日を実施したことが認められる場合は、設計変更により以下の経費の補正を行うものとする。

# 一式当たり内訳書（金抜き）

誤

第 3号内訳書		道路現況調査費			単価適用年月	2020. 04
					歩掛適用年月	2020. 04
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
道路現況調査費 【R2実勢価格調査単価】	舗装厚調査(最低保証)7本以下	式	1			
道路現況調査費 【R2実勢価格調査単価】	報告書等作成	式	1			
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 3号内訳書		道路現況調査費			単価適用年月	2020.04
					歩掛適用年月	2020.04
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
道路現況調査費 【R2実勢価格調査単価】	舗装厚調査(最低保証)7本以下	式	1			
舗装構成確認調査 【R2実勢価格調査単価】	報告書等作成	式	1			
合 計						