




札幌市告示第2298号

令和3年(2021年)4月14日付け札幌市告示第2139号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和3年(2021年)4月21日

札幌市長 秋元 克広



記

1 訂正する内容

札幌市告示第2139号別表の工事番号「21(北)第0014号」工事名「新川46号線ほか1線道路整備工事」にかかる設計図書の一部を下記のとおり訂正し、入札日等を別表のとおり変更する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

電子入札

0	調達案件番号	2121001411
1	工事（業務）番号	21（北）第 0014 号
2	工事（業務）概要	新川 4 6 号線ほか 1 線道路整備工事
6	入札参加資格の申請及び審査	審査方式 総合評価落札方式（地域貢献Ⅱ型・事後審査方式）（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。）
		申請書等提出期限（日） 自己採点表：入札期間内に提出すること。※「16. 注意事項」を参照すること。 総合評価に係る技術資料：開札日の翌日まで（審査順 1 位の入札者のみ）
		落札結果通知予定日 令和3年5月26日
11	入札及び開札の日時・場所等	電子入札案件区分 電子入札
		入札期間（年月日） 令和3年04月30日（08時00分～20時00分） 令和3年05月10日（08時00分～17時00分）
		開札予定日時 令和3年05月11日 09時30分
		場所 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎14階財政局入札室
		提出方法 電子入札システムによること。
17	施行担当課及び電話番号	施行担当課 北）土木部維持管理課
		電話番号 011-771-4211

主任技術者等の専任期間について

- 1 契約締結日から工事開始日の前日までの期間については、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。
- 2 工事開始日から現場着手日までの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。

工期について

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間と通常工期を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事しゅん功期限までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定できる。なお、契約を締結するまでの間に、別記様式 1 により、工事の始期及び終期を通知すること。

工事開始日までの余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。

【全体工期】

「落札決定日の翌日から起算して 5 日後（5 日後が土曜日、日曜日及び休日の場合は翌開庁日）」から「令和 3 年 10 月 29 日」まで

【積算上の通常工期】

「令和 3 年 5 月 24 日」から「令和 3 年 10 月 10 日」まで

施工時期、工事期間等による補正について

本工事は、工事開始日を令和 3 年 5 月 24 日と設定し、工期の設定及び積算を行っている。

受注者が設定した工期に基づく契約により増加する経費は、受注者の負担とする。

CORINS への登録について

技術者の従事期間は、実工期をもって登録するものとする。（余裕期間を含まないことに留意するものとする。）

寒中コンクリート打設に係る防寒、加熱及び除雪費について

寒中コンクリートの養生費及び除雪費は、契約の実工期内における妥当な工程を落札決定日の翌日から起算して 5 日後（5 日後が土曜日、日曜日及び休日の場合は翌開庁日）からの工程に置き換えて寒中コンクリートの養生及び除雪の必要が認められる場合、協議の上、設計変更できるものとする。

主任技術者等の専任期間について

- 1 契約締結日から工事開始日の前日までの期間については、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。
- 2 工事開始日から現場着手日までの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。

工期について

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間と通常工期を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事しゅん功期限までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定できる。なお、契約を締結するまでの間に、別記様式 1 により、工事の始期及び終期を通知すること。

工事開始日までの余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。

【全体工期】

「落札決定日の翌日から起算して 5 日後（5 日後が土曜日、日曜日及び休日の場合は翌開庁日）」から「令和 3 年 10 月 29 日」まで

【積算上の通常工期】

「令和 3 年 5 月 31 日」から「令和 3 年 10 月 17 日」まで

施工時期、工事期間等による補正について

本工事は、工事開始日を令和 3 年 5 月 31 日と設定し、工期の設定及び積算を行っている。

受注者が設定した工期に基づく契約により増加する経費は、受注者の負担とする。

CORINS への登録について

技術者の従事期間は、実工期をもって登録するものとする。（余裕期間を含まないことに留意するものとする。）

寒中コンクリート打設に係る防寒、加熱及び除雪費について

寒中コンクリートの養生費及び除雪費は、契約の実工期内における妥当な工程を落札決定日の翌日から起算して 5 日後（5 日後が土曜日、日曜日及び休日の場合は翌開庁日）からの工程に置き換えて寒中コンクリートの養生及び除雪の必要が認められる場合、協議の上、設計変更できるものとする。

一式当たり内訳書（金抜き）

第 1号内訳書					単価適用年月	2021. 3
アルミ矢板					歩掛適用年月	2021. 3
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
アルミ矢板建込工	掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	40		単 -	53号
アルミ矢板引抜工	掘削深2.5m以下 トラックレン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊標準(1.0)	m	40		単 -	54号
アルミ矢板賃料	有効幅333mm 長さ2500mm 10枚 30日	式	1		内 -	3号
合 計						

