


札幌市告示第1544号

令和3年(2021年)3月3日付け札幌市告示第1281号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和3年(2021年)3月12日

札幌市長 秋元 克広



記

1 訂正する内容

札幌市告示第1281号別表の工事番号「21(下)第0027号」工事名「防災・安全交付金事業 東西連絡汚泥圧送管(北24条桜大橋添架)新設工事」にかかる設計図書の一部を下記のとおり訂正し、入札日等を別表のとおり変更する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

電子入札

| | | | |
|----|-------------------|---------------|--|
| 0 | 調達案件番号 | 2103002711 | |
| 1 | 工事（業務）番号 | 21（下）第 0027 号 | |
| 2 | 工事（業務）概要 | 工事（業務）名 | 防災・安全交付金事業 東西連絡汚泥圧送管（北24条桜大橋添架）新設工事 |
| | | 工期（履行期間） | 着手の日から令和3年10月28日まで |
| 6 | 入札参加資格の 申請及び審査 | 審査方式 | 事後審査方式（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。） |
| | | 申請書等提出期限（日） | 開札日の翌日まで（審査順1位の落札候補者のみ） |
| | | 落札結果通知予定日 | 令和3年4月7日 |
| 11 | 入札及び開札の日 時・場所等 | 電子入札案件区分 | 電子入札 |
| | | 入札期間（年月日） | 令和3年03月22日（08時00分～20時00分） 令和3年03月23日（08時00分～17時00分） |
| | | 開札予定日時 | 令和3年03月24日 09時30分 |
| | | 場所 | 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎14階財政局入札室 |
| | | 提出方法 | 電子入札システムによること。 |
| 17 | 施行担当課及び 電話番号 | 施行担当課 | 下）事業推進部管路保全課 |
| | | 電話番号 | 011-818-3451 |

①訂正前

単-69号

2次単価表 (金抜き)

| | |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月 | 2021. 2 |
| 歩掛適用年月 | 2021. 2 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000002000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|-------------|---------------|-----|------|------|
| 塗装工 | | 単位 | m2 | 数量 |
| | | | | 100 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 22.5 | |
| 変性エポキシ樹脂塗料 | 下塗り | k g | 110 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | (労務費×材料費) ×4% | 式 | 1 | |
| 計 | | | | |
| 単価 | | | | 円/m2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

①訂正後

単-69号

2次単価表 (金抜き)

| | |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月 | 2021. 2 |
| 歩掛適用年月 | 2021. 2 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000002000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|-------------|----------------|-----|------|------|
| 塗装工 | | 単位 | m2 | 数量 |
| | | | | 100 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 22.5 | |
| 変性エポキシ樹脂塗料 | 下塗り | k g | 110 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | (労務費+材料費) × 4% | 式 | 1 | |
| 計 | | | | |
| 単価 | | | | 円/m2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

②訂正前

工事説明書

1. 工事大要

別添「工事概要」参照

<建設リサイクル法対象外>

2. 施工区間

東区東雁来4条1丁目

3. 工事期間

契約書に示す着手の日から令和 3年10月21日までとする。

4. 図面

別添のとおり。(図面15枚)

5. 仕様書

札幌市土木工事共通仕様書、札幌市土木工事標準設計図集、札幌市下水道管きょ工事仕様書、札幌市下水道設計標準図、下水道用資器材製品製作及び検査仕様書、別添特記仕様書、下水道工事施工条件明示書及び水管橋用ステンレス鋼管製作仕様書による。

6. 特記仕様書

別添のとおり。

②訂正後

工事説明書

1. 工事大要

別添「工事概要」参照

<建設リサイクル法対象外>

2. 施工区間

東区東雁来4条1丁目

3. 工事期間

契約書に示す着手の日から令和 3年10月28日までとする。

4. 図面

別添のとおり。(図面15枚)

5. 仕様書

札幌市土木工事共通仕様書、札幌市土木工事標準設計図集、札幌市下水道管きょ工事仕様書、札幌市下水道設計標準図、下水道用資器材製品製作及び検査仕様書、別添特記仕様書、下水道工事施工条件明示書及び水管橋用ステンレス鋼管製作仕様書による。

6. 特記仕様書

別添のとおり。

③訂正前

1. 工程関係

(1) 本工事は、工事開始日を 令和 3 年 4 月 5 日と設定し、工期の設定及び積算を行っているが、実際の着手日が相前後しても設計変更の対象とはならない。

(2) 工期の設定について

工期には施工に必要な実日数(実働日数)以外に以下の事項を見込んでいる。

| | |
|---|---|
| ① | 準備期間 30日間 |
| ② | 後片付け期間 20日間 |
| ③ | 休日(土日、祝日、年末年始休暇及び夏季休暇)及び降雨・降雪日数 (実工期日数×雨休率0.7 [※]) |
| ④ | 東京オリンピック・パラリンピック競技大会に係る工事の抑制期間 マラソン・競歩 3日間 |
| ⑤ | |

※雨休率:実働工期日数に休日と悪天候により作業ができない日数を見込むための係数

(3) 下記工種の施工時間帯は次のとおりとする。

| 工 種 | 名 称 | 標準作業時間帯 | 備 考 |
|-------|-----|---------|-----|
| 全ての工種 | | 昼 間 | |
| | | | |
| | | | |

(4) 本工事区間に一部重複して他の工事の予定があるので、相互の連絡調整等を密に行うこと。

なお、橋梁添架部 の管布設工については、令和 3 年 8 月 31 日までに完成させること。

③訂正後

1. 工程関係

(1) 本工事は、工事開始日を 令和 3 年 4 月 12 日と設定し、工期の設定及び積算を行っているが、実際の着手日が相前後しても設計変更の対象とはならない。

(2) 工期の設定について

工期には施工に必要な実日数(実働日数)以外に以下の事項を見込んでいる。

| | |
|---|---|
| ① | 準備期間 30日間 |
| ② | 後片付け期間 20日間 |
| ③ | 休日(土日、祝日、年末年始休暇及び夏季休暇)及び降雨・降雪日数 (実工期日数×雨休率0.7 [※]) |
| ④ | 東京オリンピック・パラリンピック競技大会に係る工事の抑制期間 マラソン・競歩 3日間 |
| ⑤ | |

※雨休率:実働工期日数に休日と悪天候により作業ができない日数を見込むための係数

(3) 下記工種の施工時間帯は次のとおりとする。

| 工 種 | 名 称 | 標準作業時間帯 | 備 考 |
|-------|-----|---------|-----|
| 全ての工種 | | 昼 間 | |
| | | | |
| | | | |

(4) 本工事区間に一部重複して他の工事の予定があるので、相互の連絡調整等を密に行うこと。

なお、橋梁添架部 の管布設工については、令和 3 年 8 月 31 日までに完成させること。