


2329000611

別表

電子入札

0 調達案件番号

1 工事（業務）番号

工事（業務）名

工事（履行）場所

工事（業務）内容

工期（履行期間）

提出方法

提出先及び期限

その他

電子入札案件区分

施行担当課

電話番号

電子入札

17
施行担当課及び
電話番号

清）土木部維持管理課

011-888-2800

電子入札システムによること。提出方法

令和5年05月24日　09時30分

場所

11
入札及び開札の日
時・場所等

令和5年05月22日　（08時00分～20時00分）
令和5年05月23日　（08時00分～17時00分）

10
設計図書に対する質
問

質問者に対しては、電子入札システムにより回答する。質問に対する回答書
は、開札日の前日までの土曜日、日曜日及び休日を除く毎日、09時00分から
17時00分まで、札幌市役所本庁舎１４階財政局閲覧室において閲覧に供す
る。また、電子入札システムの運用時間においては、電子入札システムにお
いても閲覧することができる。

令和5年05月31日

2 工事（業務）概要

里塚１号線道路改良工事

札幌市清田区里塚２条６丁目

工事延長 320m  道路幅員 10.91m（車道6.0m+歩道1.91～2.45m+2.45～
3.00m）
車道整備工（舗装t=8cm）2,000m2
歩道整備工（路盤t=27cm As舗装t=3cm）1,600m2
排水構造物工 一式　縁石工 一式

着手の日から令和5年11月21日まで

（入札日等訂正版）

23（清）第 0006 号

2329000611

落札結果通知予定日

入札期間（年月日）

開札予定日時

札幌市中央区北1条西2丁目　札幌市役所本庁舎14階財政局入札室

電子入札システムにより提出すること。なお、質問事項は、説明要求内容欄
にできるだけ直接入力することとし、同欄には質問者の名称等は入力しない
こと。

契約担当部局（告示文第１）へ、この告示の日から入札開始日の３日前まで
に提出すること。（土曜日、日曜日及び休日を除く毎日、08時00分から20時
00分まで。）

6
入札参加資格の
申請及び審査 申請書等提出期限（日） 開札日の翌日まで（審査順１位の落札候補者のみ）

審査方式 事後審査方式（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。）



 １．

 ２．

 ４．

 ３．

 ５．

 ６．特記仕様書

工事説明書工事説明書

工事の概要

工事延長　L=392.08m　　施工延長　L=308.65m

施工幅員　W=10.91m 

車道整備面積　A=1969.99m2　歩道整備面積　A=1606.20m2

排水構造物工　一式　　　　　縁石工　一式

仮設工　一式　　　　　　　　構造物撤去工　一式

※本工事は建設リサイクル法対象工事である。　※建設発生土の搬出有

契約書に示す着手の日から令和 5年11月14日までとする。

札幌市土木工事共通仕様書、土木工事標準設計図集、歩道施工ガイドライン、下水道管渠工事仕様書、札幌市下水道設計

標準図、札幌市下水道維持管理標準図による。

施工場所

工事の期間

図面

工事仕様書

札幌市清田区里塚2条6丁目

別添のとおり。

別添のとおり(図面1枚)

                                  札幌市- 1 -

(誤)



 １．

 ２．

 ４．

 ３．

 ５．

 ６．特記仕様書

工事説明書工事説明書

工事の概要

工事延長　L=392.08m　　施工延長　L=308.65m

施工幅員　W=10.91m 

車道整備面積　A=1969.99m2　歩道整備面積　A=1606.20m2

排水構造物工　一式　　　　　縁石工　一式

仮設工　一式　　　　　　　　構造物撤去工　一式

※本工事は建設リサイクル法対象工事である。　※建設発生土の搬出有

契約書に示す着手の日から令和 5年11月21日までとする。

札幌市土木工事共通仕様書、土木工事標準設計図集、歩道施工ガイドライン、下水道管渠工事仕様書、札幌市下水道設計

標準図、札幌市下水道維持管理標準図による。

施工場所

工事の期間

図面

工事仕様書

札幌市清田区里塚2条6丁目

別添のとおり。

別添のとおり(図面1枚)

                                  札幌市- 1 -

(正)



1 

特 記 仕 様 書 

本特記仕様書は、契約の適正な履行の確保を図るため、本工事固有の施工条件の明細や技術的な要求事項などを記すものであり、本特記仕

様書に記載されていない事項は札幌市土木工事共通仕様書（以降、「共通仕様書」という。）によるものとする。 

 

１ 共通事項 

(1) 工事期間等の設定について 

ア 工期：令和 5年 5月 29 日から令和 5年 11 月 14 日まで 

なお、工事期間には標準的な作業日数のほか下表の日数を見込んでいる。 

①準備期間 ３０日間 

②後片付け期間 ２０日間 

③雨休率（実働工期日数に休日※と悪天候により作業が出来ない

日数を見込むための係数 実働日数×係数） 
０．７ 

※休日とは、土日、祝日、年末年始休暇及び夏期休暇をいう。 

 

イ 週休２日試行工事の実施について  

(ｱ) 本工事は、「週休２日試行工事」の対象工事であり、当初予定価格は４週８休以上の達成を前提とした経費の補正を行っている。 

(ｲ) 受注者は、週休２日による施工を希望する場合、契約後、発注者へ協議を行い、協議が整った場合に週休２日による施工を行うことができる。 

(ｳ) 週休２日とは、対象期間において、土日・祝日に関わらず、週休２日（４週８休）以上の現場閉所を行うことをいう。 

   対象期間は、工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを

実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀

なくされる期間など）は含まない。 

(ｴ) 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場が閉所された状態をいう。なお、降雨、降雪などによる予定外

の現場閉所日についても現場閉所日に含めるものとする。 

(ｵ) 週休２日（４週８休）以上とは、対象期間内の現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」）が 28.5％（8日／28 日）以上の水準に達する状態をいう。 

(ｶ) 週休２日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものであることから、週休２日による施工を実施する受注者は、その趣旨に

沿った休日の取得に努めるものとする。 

(ｷ) 週休２日の実施の確認方法は、次によるものとする。 

a）受注者は、週休２日の計画工程表を施工計画書に添付し発注者へ提出する。 

b）受注者は、実施結果を工事月報等により定期的に発注者へ報告する。 

(誤)



1 

特 記 仕 様 書 

本特記仕様書は、契約の適正な履行の確保を図るため、本工事固有の施工条件の明細や技術的な要求事項などを記すものであり、本特記仕

様書に記載されていない事項は札幌市土木工事共通仕様書（以降、「共通仕様書」という。）によるものとする。 

 

１ 共通事項 

(1) 工事期間等の設定について 

ア 工期：令和 5年 6月 5日から令和 5年 11 月 21 日まで 

なお、工事期間には標準的な作業日数のほか下表の日数を見込んでいる。 

①準備期間 ３０日間 

②後片付け期間 ２０日間 

③雨休率（実働工期日数に休日※と悪天候により作業が出来ない

日数を見込むための係数 実働日数×係数） 
０．７ 

※休日とは、土日、祝日、年末年始休暇及び夏期休暇をいう。 

 

イ 週休２日試行工事の実施について  

(ｱ) 本工事は、「週休２日試行工事」の対象工事であり、当初予定価格は４週８休以上の達成を前提とした経費の補正を行っている。 

(ｲ) 受注者は、週休２日による施工を希望する場合、契約後、発注者へ協議を行い、協議が整った場合に週休２日による施工を行うことができる。 

(ｳ) 週休２日とは、対象期間において、土日・祝日に関わらず、週休２日（４週８休）以上の現場閉所を行うことをいう。 

   対象期間は、工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを

実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀

なくされる期間など）は含まない。 

(ｴ) 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場が閉所された状態をいう。なお、降雨、降雪などによる予定外

の現場閉所日についても現場閉所日に含めるものとする。 

(ｵ) 週休２日（４週８休）以上とは、対象期間内の現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」）が 28.5％（8日／28 日）以上の水準に達する状態をいう。 

(ｶ) 週休２日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものであることから、週休２日による施工を実施する受注者は、その趣旨に

沿った休日の取得に努めるものとする。 

(ｷ) 週休２日の実施の確認方法は、次によるものとする。 

a）受注者は、週休２日の計画工程表を施工計画書に添付し発注者へ提出する。 

b）受注者は、実施結果を工事月報等により定期的に発注者へ報告する。 

(正)



摘要規格

工事名

単位工事区分・工種・種別・細別

工事番号

数量

事業区分

工事区分

数量増減

設計内訳書（金抜き）

里塚1号線道路改良工事 当　  初 道路新設･改築

舗装

　縁石工

　

　         1    式

　　縁石工

　　

　　         1    式

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

　　　

　　　

市2型

      578    m 単-24号

　　　歩車道境界ブロック

　　　

　　　

市1型

       61    m 単-25号

　　　地先境界ﾌﾞﾛｯｸ

　　　

　　　

100×120×600

      603    m 単-26号

　防護柵工

　

　         1    式

　　防止柵工

　　

　　         1    式

　　　チェーン柵設置

　　　

　　　       179    m 単-27号

　　　基礎ブロック設置

　　　

　　　        92    個 単-28号

　　　横断防止柵撤去設置

　　　

　　　         4    m 単-29号

　区画線工

　

　         1    式

　　区画線工

　　

　　         1    式

                                  札幌市- 4 -

(誤)



摘要規格

工事名

単位工事区分・工種・種別・細別

工事番号

数量

事業区分

工事区分

数量増減

設計内訳書（金抜き）

里塚1号線道路改良工事 当　  初 道路新設･改築

舗装

　縁石工

　

　         1    式

　　縁石工

　　

　　         1    式

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

　　　

　　　

市2型

      578    m 単-24号

　　　歩車道境界ブロック

　　　

　　　

市1型

       61    m 単-25号

　　　地先境界ﾌﾞﾛｯｸ

　　　

　　　

100×120×600

      603    m 単-26号

　防護柵工

　

　         1    式

　　防止柵工

　　

　　         1    式

　　　チェーン柵設置

　　　

　　　       179    m 単-27号

　　　基礎ブロック設置

　　　

　　　        92    個 単-28号

　　　横断防止柵撤去設置

　　　

　　　

再設置

        4    m 単-29号

　区画線工

　

　         1    式

　　区画線工

　　

　　         1    式

                                  札幌市- 4 -

(正)



単価適用年月

単価適用年月

歩掛適用年月

労務調整-超過-規制

数量

単位 数量

名称 単位 摘要

労務調整-超過-規制

歩掛適用年月

規格

名称 摘要数量単位規格

数量単位

１次単価表（金抜き）

2023.04

2023.04

1.000-00000002000

単－29号

横断防止柵撤去設置

m

        1    

防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 プレキャストコンクリートブロック建込 

ビーム式・パネル式 3m 無 無 

ｍ         1    単－  55号

2023.04

2023.04

1.000-00000002000

単－28号

基礎ブロック設置

個

        1    

基礎ブロック設置 T<=100kg 標準(1.0) 

個         1    単－  54号

外柵用基礎ﾌﾞﾛｯｸ（さや管付き） 300×300×300

個         1    

               計

               単価

円／個

防護柵（横断・転落防止柵）設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 

ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無 

ｍ         1    単－  56号

               計

               単価

円／m

                                  札幌市- 15 -

(誤)



単価適用年月

単価適用年月

歩掛適用年月

労務調整-超過-規制

数量

単位 数量

名称 単位 摘要

労務調整-超過-規制

歩掛適用年月

規格

名称 摘要数量単位規格

数量単位

１次単価表（金抜き）

2023.04

2023.04

1.000-00000002000

単－29号

横断防止柵撤去設置 再設置

m

        1    

防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 プレキャストコンクリートブロック建込 

ビーム式・パネル式 3m 無 無 

ｍ         1    単－  55号

2023.04

2023.04

1.000-00000002000

単－28号

基礎ブロック設置

個

        1    

基礎ブロック設置 T<=100kg 標準(1.0) 

個         1    単－  54号

外柵用基礎ﾌﾞﾛｯｸ（さや管付き） 300×300×300

個         1    

               計

               単価

円／個

防護柵（横断・転落防止柵）設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・

パネル式 3m 100m未満 無 再設置

ｍ         1    単－  56号

               計

               単価

円／m

                                  札幌市- 15 -

(正)



単価適用年月

単価適用年月

歩掛適用年月

労務調整-超過-規制

数量

単位 数量

名称 単位 摘要

労務調整-超過-規制

歩掛適用年月

規格

名称 摘要数量単位規格

数量単位

１次単価表（金抜き）

2023.04

2023.04

1.000-00000002000

単－35号

警戒標識設置

基

        1    

道路標識設置工 単柱設置 設置 

基         1    単－  59号

2023.04

2023.04

1.000-00000002000

単－34号

視覚障がい者誘導用ブロック コンクリートブロック

m2

        1    

特殊ブロック舗装 設置 30cm×30cm 

m2         1    

特殊ブロック舗装 撤去 

m2         1    

               計

               単価

円／m2

               計

               単価

円／基

                                  札幌市- 18 -

(誤)



単価適用年月

単価適用年月

歩掛適用年月

労務調整-超過-規制

数量

単位 数量

名称 単位 摘要

労務調整-超過-規制

歩掛適用年月

規格

名称 摘要数量単位規格

数量単位

１次単価表（金抜き）

2023.04

2023.04

1.000-00000002000

単－35号

警戒標識設置

基

        1    

道路標識設置工 単柱設置 設置 

基         1    単－  59号

2023.04

2023.04

1.000-00000002000

単－34号

視覚障がい者誘導用ブロック コンクリートブロック

m2

        1    

特殊ブロック舗装 設置 30cm×30cm 

　新材

m2         1    

特殊ブロック舗装 撤去 

m2         1    

               計

               単価

円／m2

               計

               単価

円／基

                                  札幌市- 18 -

(正)
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