


2402008511

別表

電子入札

0 調達案件番号

1 工事（業務）番号

工事（業務）名

工事（履行）場所

工事（業務）内容

電子入札案件区分

施行担当課

電話番号

6
入札参加資格の
申請及び審査 申請書等提出期限（日） 開札日の翌日まで（審査順１位の落札候補者のみ）

審査方式 事後審査方式（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。）

落札結果通知予定日 令和6年5月29日

入札期間（年月日）

開札予定日時

札幌市中央区北1条西2丁目　札幌市役所本庁舎14階財政局入札室

（入札日等訂正版）

24（土）第 0085 号

2402008511

2 工事（業務）概要

国庫補助事業
あいの里跨線橋（上り線）ほか１橋補修工事

札幌市北区篠路町拓北１６２番地先ほか

【あいの里跨線橋（上り線）】
橋長 307m　幅員 16.0m
現場塗装工 120m2
橋面防水工 330m2　車道舗装工（t=8cm）250m2　歩道舗装工（t=3cm）65m2
断面修復工 一式　伸縮装置取替工 一式
【あいの里跨線橋（下り線）】
橋長 415m　幅員 16.0m
橋面防水工 340m2　車道舗装工（t=8cm）260m2　歩道舗装工（t=3cm）69m2
伸縮装置取替工 一式

11
入札及び開札の日
時・場所等

電子入札システムによること。提出方法

令和6年05月15日　09時30分

場所

令和6年05月13日（08時00分～20時00分）
令和6年05月14日（08時00分～17時00分）

電子入札

17
施行担当課及び
電話番号

建）土木部工事課

011-211-2618



特記仕様書（共通事項） 

1 

共01．工期設定について 

工期：令和6年5月27日から令和7年1月13日まで 

なお、本工事の工期には、施工に必要な実日数（実働日数）以外に下記の事項を見込んでいる。 

① 準備期間 60日間 

② 後片付け期間 20日間 

③ 雨休率 

（実働日数に休日と悪天候により作業ができない日数を見込むための係数） 
0.7 

④ 地元調整等による工事不可期間 なし 

共02．中間技術検査について 

中間技術検査の実施の有無及び実施の場合の詳細については、工事監督員の指示によるものとする。 

共03．工事安全管理現場委員会について 

１）本工事の施工に当たり、安全管理を図る目的で発注者と受注者が相互に協力し、工事安全管理現

場委員会（以下「現場委員会」という。）を設置するものとする。また、施工計画書には別記「現場

委員会設置例」を参考に「工事安全管理現場委員会組織図」を添付すること。 

２）現場委員会における必須事項は次のとおりとする。 

ⅰ）工事着手時に施工計画書に基づき、工事の安全管理について協議を行う。 

ⅱ）工事着手時は特に次の事項に留意して工事の安全対策を行う。 

ａ）工事現場内の整理、整頓に関する確認 

ｂ）作業従事者及び使用機器類の保安の確認 

ｃ）工事現場周辺の歩行者の安全対策及び仮設通路の確保 

ｄ）工事現場内外に搬出する車両等による災害防止対策 

ｅ）土砂等の崩壊事故の防止対策 

ｆ）仮設構造物の安全確認 

ｇ）地下埋設物の確認及び事故防止対策 

ｈ）架空線又は高圧線の保全の確認 

ｉ）緊急事態発生時の体制と対策 

ⅲ）工事期間中において、上記の事項について安全対策を実施し、その評価を適宜行う。 

ⅳ）安全パトロールにおいて、「改善」と評価された場合は、改善策についての会議を行う。その

他の評価工事についても、さらなる安全の確保のため、会議を適宜行う。 

ⅴ）その他の必要事項については、それぞれの現場で検討する。 

共04．工事看板等の保守について 

本工事の施工に当たり設置した工事看板等については、泥はね等の汚損や着雪などにより視認性が

低下しないよう、適切に保守点検を行うこと。 

共05．札幌市生活環境の確保に関する条例について 

本工事において、下記に該当する作業を行う場合は『札幌市生活環境の確保に関する条例』（以下

「条例」という。）に基づく規制や手続きが適用されるので留意すること。 

１）工事現場の土場において、次の作業を3か月以上行う場合は、指定作業として条例第68条によ

り敷地境界における騒音の基準が適用されるため、本工事において土場を使用する場合は、近隣

の生活環境へ配慮した場所の選定及び指定作業に関する規制基準を遵守すること。 
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特記仕様書（共通事項） 

1 

共01．工期設定について 

工期：令和6年6月3日から令和7年1月13日まで 

なお、本工事の工期には、施工に必要な実日数（実働日数）以外に下記の事項を見込んでいる。 

① 準備期間 60日間 

② 後片付け期間 20日間 

③ 雨休率 

（実働日数に休日と悪天候により作業ができない日数を見込むための係数） 
0.7 

④ 地元調整等による工事不可期間 なし 

共02．中間技術検査について 

中間技術検査の実施の有無及び実施の場合の詳細については、工事監督員の指示によるものとする。 

共03．工事安全管理現場委員会について 

１）本工事の施工に当たり、安全管理を図る目的で発注者と受注者が相互に協力し、工事安全管理現

場委員会（以下「現場委員会」という。）を設置するものとする。また、施工計画書には別記「現場

委員会設置例」を参考に「工事安全管理現場委員会組織図」を添付すること。 

２）現場委員会における必須事項は次のとおりとする。 

ⅰ）工事着手時に施工計画書に基づき、工事の安全管理について協議を行う。 

ⅱ）工事着手時は特に次の事項に留意して工事の安全対策を行う。 

ａ）工事現場内の整理、整頓に関する確認 

ｂ）作業従事者及び使用機器類の保安の確認 

ｃ）工事現場周辺の歩行者の安全対策及び仮設通路の確保 

ｄ）工事現場内外に搬出する車両等による災害防止対策 

ｅ）土砂等の崩壊事故の防止対策 

ｆ）仮設構造物の安全確認 

ｇ）地下埋設物の確認及び事故防止対策 

ｈ）架空線又は高圧線の保全の確認 

ｉ）緊急事態発生時の体制と対策 

ⅲ）工事期間中において、上記の事項について安全対策を実施し、その評価を適宜行う。 

ⅳ）安全パトロールにおいて、「改善」と評価された場合は、改善策についての会議を行う。その

他の評価工事についても、さらなる安全の確保のため、会議を適宜行う。 

ⅴ）その他の必要事項については、それぞれの現場で検討する。 

共04．工事看板等の保守について 

本工事の施工に当たり設置した工事看板等については、泥はね等の汚損や着雪などにより視認性が

低下しないよう、適切に保守点検を行うこと。 

共05．札幌市生活環境の確保に関する条例について 

本工事において、下記に該当する作業を行う場合は『札幌市生活環境の確保に関する条例』（以下

「条例」という。）に基づく規制や手続きが適用されるので留意すること。 

１）工事現場の土場において、次の作業を3か月以上行う場合は、指定作業として条例第68条によ

り敷地境界における騒音の基準が適用されるため、本工事において土場を使用する場合は、近隣

の生活環境へ配慮した場所の選定及び指定作業に関する規制基準を遵守すること。 
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単価適用年月

単価適用年月

歩掛適用年月

労務調整-超過-規制

数量

単位 数量

名称 単位 摘要

労務調整-超過-規制

歩掛適用年月

規格

名称 摘要数量単位規格

数量単位

１次単価表（金抜き）

2024. 3

2024. 3

1.000-00000002000

単－55号

ブラスト用養生シート工 【R5橋梁架設工事の積算】中段足場養生あり

 足場を設置する橋梁路面からの足場材を

搬入･搬出を必要とする場合

m2

       10    

橋りょう特殊工

人         0.286

2024. 3

2024. 3

1.000-00000002000

単－54号

シート張防護工 【R5橋梁架設工事の積算】

ﾀｲﾌﾟB 足場を設置する橋梁路面からの足場材を

搬入･搬出を必要とする場合

m2

       10    

橋りょう特殊工

人         0.057

損料係数

月        15    

               計

               単価

円／m2

損料係数

月        15    

               計

               単価

円／m2

                                  札幌市- 30 -
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単価適用年月

単価適用年月

歩掛適用年月

労務調整-超過-規制

数量

単位 数量

名称 単位 摘要

労務調整-超過-規制

歩掛適用年月

規格

名称 摘要数量単位規格

数量単位

１次単価表（金抜き）

2024. 3

2024. 3

1.000-00000002000

単－55号

ブラスト用養生シート工 【R5橋梁架設工事の積算】中段足場養生あり

 足場を設置する橋梁路面からの足場材を

搬入･搬出を必要とする場合

m2

       10    

橋りょう特殊工

人         0.286

2024. 3

2024. 3

1.000-00000002000

単－54号

シート張防護工 【R5橋梁架設工事の積算】

ﾀｲﾌﾟB 足場を設置する橋梁路面からの足場材を

搬入･搬出を必要とする場合

m2

       10    

橋りょう特殊工

人         0.057

損料係数

月        15    

               計

               単価

円／m2

損料係数

m2        10    

               計

               単価

円／m2

                                  札幌市- 30 -
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単価適用年月

単価適用年月

歩掛適用年月

労務調整-超過-規制

数量

単位 数量

名称 単位 摘要

労務調整-超過-規制

歩掛適用年月

規格

名称 摘要数量単位規格

数量単位

１次単価表（金抜き）

2024. 3

2024. 3

1.000-00000002000

単－57号

枠組み足場

掛m2

        1    

足場工 手摺先行型枠組足場 必要 標準（1.0） 

掛ｍ２         1    単－ 108号

2024. 3

2024. 3

1.000-00000002000

単－56号

片側朝顔防護足場 【R5橋梁架設工事の積算】ｼｰﾄ+板張防護 両側施工

 ﾀｲﾌﾟE 足場を設置する橋梁路面からの足場材を

搬入･搬出を必要とする場合 盛り替え無し

m2

       10    

橋りょう特殊工

人         0.172

損料係数 両側施工（2回使用）

月        15    

               計

               単価

円／m2

               計

               単価

円／掛m2

                                  札幌市- 31 -
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単価適用年月

単価適用年月

歩掛適用年月

労務調整-超過-規制

数量

単位 数量

名称 単位 摘要

労務調整-超過-規制

歩掛適用年月

規格

名称 摘要数量単位規格

数量単位

１次単価表（金抜き）

2024. 3

2024. 3

1.000-00000002000

単－57号

枠組み足場

掛m2

        1    

足場工 手摺先行型枠組足場 必要 標準（1.0） 

掛ｍ２         1    単－ 108号

2024. 3

2024. 3

1.000-00000002000

単－56号

片側朝顔防護足場 【R5橋梁架設工事の積算】ｼｰﾄ+板張防護 両側施工

 ﾀｲﾌﾟE 足場を設置する橋梁路面からの足場材を

搬入･搬出を必要とする場合 盛り替え無し

m2

       10    

橋りょう特殊工

人         1.716

損料係数

月         7.5  

               計

               単価

円／m2

               計

               単価

円／掛m2

                                  札幌市- 31 -
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単価適用年月

単価適用年月

歩掛適用年月

労務調整-超過-規制

数量

単位 数量

名称 単位 摘要

労務調整-超過-規制

歩掛適用年月

規格

名称 摘要数量単位規格

数量単位

１次単価表（金抜き）

2024. 3

2024. 3

1.000-00000002000

単－59号

吊りアンカー

本

        1    

コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 30mm以上200mm未満 

孔         1    

2024. 3

2024. 3

1.000-00000002000

単－58号

枠組み足場ｼｰﾄ防護

m2

        1    

シート囲い設置・撤去

m2         1    単－ 109号

               計

               単価

円／m2

ﾎｰｸｽﾄﾗｲｸｱﾝｶｰ ねじ径M16 全長100mm【建設物価】

本         1    

               計

               単価

円／本

                                  札幌市- 32 -
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単価適用年月

単価適用年月

歩掛適用年月

労務調整-超過-規制

数量

単位 数量

名称 単位 摘要

労務調整-超過-規制

歩掛適用年月

規格

名称 摘要数量単位規格

数量単位

１次単価表（金抜き）

2024. 3

2024. 3

1.000-00000002000

単－59号

吊りアンカー

本

        1    

コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 30mm以上200mm未満 

孔         1    

2024. 3

2024. 3

1.000-00000002000

単－58号

枠組み足場ｼｰﾄ防護

m2

        1    

シート囲い設置・撤去

m2         1    単－ 109号

               計

               単価

円／m2

ﾎｰｸｽﾄﾗｲｸｱﾝｶｰ(ｽﾃﾝﾚｽ) ねじ径M16 全長100mm【建設物価】

本         1    

               計

               単価

円／本
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単価適用年月

単価適用年月

歩掛適用年月

労務調整-超過-規制

数量

単位 数量

名称 単位 摘要

労務調整-超過-規制

歩掛適用年月

規格

名称 摘要数量単位規格

数量単位

１次単価表（金抜き）

2024. 3

2024. 3

1.000-00000002000

単－71号

目地材

kg

        1    

加熱注入式目地材 高弾性【積算資料】

kg         1.05 

2024. 3

2024. 3

1.000-00000002000

単－70号

床版研掃

m2

        1    

床版研掃 残存ｱｽﾌｧﾙﾄ除去含む【R6実勢価格調査単価】

m2         1    

               計

               単価

円／m2

               計

               単価

円／kg
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単価適用年月

単価適用年月

歩掛適用年月

労務調整-超過-規制

数量

単位 数量

名称 単位 摘要

労務調整-超過-規制

歩掛適用年月

規格

名称 摘要数量単位規格

数量単位

１次単価表（金抜き）

2024. 3

2024. 3

1.000-00000002000

単－71号

目地材

kg

        1    

加熱注入式目地材 ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性【積算資料】

kg         1.05 

2024. 3

2024. 3

1.000-00000002000

単－70号

床版研掃

m2

        1    

床版研掃 残存ｱｽﾌｧﾙﾄ除去含む【R6実勢価格調査単価】

m2         1    

               計

               単価

円／m2

               計

               単価

円／kg
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