


令和6年（2024年）6月26日付け札幌市告示第2741号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和6年（2024年）7月4日

札幌市長 秋元 克広



記

1 訂正する内容

札幌市告示第2741号別表の工事番号「24(緑)第0036号」工事名「国庫補助事業 前田ライラック公園再整備工事」にかかる設計図書の一部を下記のとおり訂正し、入札日等を別表のとおり変更する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

0	調達案件番号		2407003611
1	工事（業務）番号		24（緑）第 0036 号
2	工事（業務）概要	工事（業務）名	国庫補助事業 前田ライラック公園再整備工事
		工事（履行）場所	札幌市手稲区前田8条18丁目
		工事（業務）内容	公園面積(施工面積)：0.11ha 基盤整備：敷地造成工，植栽基盤工，構造物撤去工，公園施設等撤去・移設工 各一式 植栽：植栽工一式 施設整備：給水設備工，雨水排水設備工，汚水排水設備工、電気設備工，園路広場整備工，遊戯施設整備工，サービス施設整備工，管理施設整備工，建設施設組立設置工，敷地外施工，仮設工 各一式
		工期（履行期間）	着手の日から令和6年11月25日まで
6	入札参加資格の申請及び審査	審査方式	事後審査方式（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。）
		申請書等提出期限（日）	開札日の翌日まで（審査順1位の落札候補者のみ）
		落札結果通知予定日	令和6年7月24日
11	入札及び開札の日時・場所等	電子入札案件区分	電子入札
		入札期間（年月日）	令和6年07月16日 （08時00分～20時00分） 令和6年07月17日 （08時00分～17時00分）
		開札予定日時	令和6年07月18日 09時30分
		場所	札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎14階財政局入札室
		提出方法	電子入札システムによること。
17	施行担当課及び電話番号	施行担当課	建）みどりの推進課
		電話番号	011-211-2525

工事説明書

1. 工事の概要

公園面積(施工面積)：0.11ha

基盤整備：敷地造成工一式、植栽基盤工一式、構造物撤去工一式、公園施設等撤去・移設工一式

植栽：植栽工一式

施設整備：給水設備工一式、雨水排水設備工一式、汚水排水設備工一式、電気設備工一式、園路広場整備工一式、遊戯施設整備工一式、サービス施設整備工一式、管理施設整備工一式、建設施設組立設置工一式、敷地外施工一式、仮設工一式

【建設リサイクル法対象工事】 【建設発生土の運搬有】

2. 施工場所 札幌市手稲区前田8条18丁目

3. 工事の期間 契約書に示す着手の日から令和 6年11月19日までとする。 誤

4. 図面 別添のとおり（図面19枚）

5. 工事仕様書 札幌市土木工事共通仕様書、札幌市土木工事標準設計図集、札幌市造園工事標準図、札幌市下水道管渠工事仕様書、札幌市下水道設計標準図、別添特記仕様書による。

6. 特記仕様書 別添のとおり。

工事説明書

1. 工事の概要

公園面積(施工面積)：0.11ha

基盤整備：敷地造成工一式、植栽基盤工一式、構造物撤去工一式、公園施設等撤去・移設工一式

植栽：植栽工一式

施設整備：給水設備工一式、雨水排水設備工一式、汚水排水設備工一式、電気設備工一式、園路広場整備工一式、遊戯施設整備工一式、サービス施設整備工一式、管理施設整備工一式、建設施設組立設置工一式、敷地外施工一式、仮設工一式

【建設リサイクル法対象工事】 【建設発生土の運搬有】

2. 施工場所 札幌市手稲区前田8条18丁目

3. 工事の期間 契約書に示す着手の日から令和 6年11月25日までとする。 正

4. 図面 別添のとおり（図面19枚）

5. 工事仕様書 札幌市土木工事共通仕様書、札幌市土木工事標準設計図集、札幌市造園工事標準図、札幌市下水道管渠工事仕様書、札幌市下水道設計標準図、別添特記仕様書による。

6. 特記仕様書 別添のとおり。

☐ 14) 中間技術検査の実施の有無及び対象の場合の実施詳細については、別途監督員の指示による。

☐ 15) 電子納品実施の有無については、別途監督員の指示による。

☐ 16) 工期設定について
工期:令和6年7月23日から令和6年11月19日まで 誤
工期には施工に必要な実日数(実働日数)以外に、以下の事項を見込んでいる。

☐	①準備期間	30日間
☐	②後片付け期間	20日間
☐	③雨休率(実働工期日数に休日と悪天候により作業ができない日数を見込むための係数 実働日数×係数)	0.7

※工期には、雨天・休日等を見込んでいる。なお、休日には、日曜日・祝祭日のほか、作業期間の全土曜日を含んでいる。

☐ 14) 中間技術検査の実施の有無及び対象の場合の実施詳細については、別途監督員の指示による。

☐ 15) 電子納品実施の有無については、別途監督員の指示による。

☐ 16) 工期設定について
工期:令和6年7月29日から令和6年11月25日まで 正
工期には施工に必要な実日数(実働日数)以外に、以下の事項を見込んでいる。

☐	①準備期間	30日間
☐	②後片付け期間	20日間
☐	③雨休率(実働工期日数に休日と悪天候により作業ができない日数を見込むための係数 実働日数×係数)	0.7

※工期には、雨天・休日等を見込んでいる。なお、休日には、日曜日・祝祭日のほか、作業期間の全土曜日を含んでいる。

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024. 06
歩掛適用年月	2024. 06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

ロッキング遊具	くるま	単位	基	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
リンク遊具(くるま)	870×H790【策定単価】	基	1		
リンク遊具(くるま)設置費	870×H790【策定歩掛】	基	1	単- 129号	
公園用基礎ブロック	均しコンクリート なし PC400×600×550(137kg) 再生クラッシュラン 40～0 無し	個	1	単- 130号	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用 C-4(混合B)	m3	0.07		
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m2	0.35	誤	
計					
単価				円／基	

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024. 06
歩掛適用年月	2024. 06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

ロッキング遊具	くるま	単位	基	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
リンク遊具(くるま)	870×H790【策定単価】	基	1		
リンク遊具(くるま)設置費	870×H790【策定歩掛】	基	1	単- 129号	
公園用基礎ブロック	均しコンクリート なし PC400×600×550(137kg) 再生クラッシュラン 40～0 無し	個	1	単- 130号	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用 C-4(混合B)	m3	0.07		
計				正	
単価				円／基	

1 次単価表（金抜き）

1 次単価表（金抜き）			単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024. 06 2024. 06 1. 000-00000002000	
ロッキング遊具	らっこ		単位	基	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要	
リンク遊具(らっこ)	770×H710【策定単価】	基	1			
リンク遊具(らっこ)設置費	770×H710【策定歩掛】	基	1		単一 131号	
公園用基礎ブロック	均しコンクリート なし PC400×600×550(137kg) 再生クラッシュラン 40～0 無し	個	1		単一 130号	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用 C-4(混合B)	m3	0. 07			
基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m2	0. 35		誤	
計						
単価					円／基	

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024. 06
歩掛適用年月	2024. 06
労務調整-超過-規制	1. 000-00000002000

ロッキング遊具	らっこ	単位	基	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
リンク遊具(らっこ)	770×H710 【策定単価】	基	1		
リンク遊具(らっこ)設置費	770×H710 【策定歩掛】	基	1	単－ 131号	
公園用基礎ブロック	均しコンクリート なし PC400×600×550 (137kg) 再生クラッシュラン 40～0 無し	個	1	単－ 130号	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用 C-4(混合B)	m3	0. 07		
計				正	
単価				円／基	