


令和8年（2026年）7月23日付け札幌市告示第2915号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和8年（2026年）8月7日

札幌市長 秋元 克広



記

1 訂正する内容

令和8年札幌市告示第2915号別表の工事番号「26(西)第0024号」工事名「西町東公園施設改修工事」に係る設計図書の一部を下記のとおり訂正し、入札日等を別表のとおり変更する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060－8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

電子入札

(入札日等訂正版)

0	調達案件番号		2626002411
1	工事（業務）番号		26（西）第 0024 号
2	工事（業務）概要	工事（業務）名	西町東公園施設改修工事
		工事（履行）場所	札幌市西区西町南11丁目
		工事（業務）内容	施工面積：1,956m ² 基盤整備－敷地造成工、植栽基盤工、構造物撤去工、公園施設等撤去・移設工、各一式 植栽－植栽工一式 施設整備－給水設備工、電気設備工、園路広場整備工、遊戯施設整備工、サービス施設整備工、敷地外施工、仮設工、各一式
		工期（履行期間）	着手の日から令和8年12月21日まで
6	入札参加資格の申請及び審査	審査方式	事後審査方式（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。）
		申請書等提出期限（日）	開札日の翌日まで（審査順1位の落札候補者のみ）
		落札結果通知予定日	令和8年9月2日
11	入札及び開札の日時・場所等	電子入札案件区分	電子入札
		入札期間（年月日）	令和8年08月24日（08時00分～20時00分） 令和8年08月25日（08時00分～17時00分）
		開札予定日時	令和8年08月26日 09時30分
		場所	札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎14階財政局入札室
		提出方法	電子入札システムによること。
17	施行担当課及び電話番号	施行担当課	西）土木部維持管理課
		電話番号	011-667-3201

(誤)

- (4) 現場環境改善費の熱中症対策・防寒対策を実施する場合は、施設・設備の種類や規模、設置期間及び概算費用等について、事前に監督員と協議を行うこと。
- なお、協議により認められた費用について、率分で計上される額(災害復旧事業や現場環境改善費の適用対象外としている工事においては、仮に算出した率計上分($i \times P_i$))の50%を上限として、設計変更で処理するものとする。
- ただし「作業員個人の費用」については、熱中症対策に資する現場管理費の補正の加算額に含まれているため、費用計上の対象外とする。

【参考】

- 対象として扱えるもの
遮光ネット、大型扇風機、送風機、製氷機、日除けテント、ミストファン、休憩車の配置など。
- 対象として扱えないもの(※現場管理費の補正による加算額に含まれるもの)
塩飴、経口補水液等の効果的な飲料水、空調服、熱中症対策キッドなど。

☐

11) 中間技術検査の実施の有無及び対象の場合の実施詳細については、別途監督員の指示による。

☐

12) 電子納品実施の有無については、別途監督員の指示による。

☐

13) 工期設定について

工期: 令和8年9月2日から令和8年12月21日まで

工期には施工に必要な実日数(実働日数)以外に、以下の事項を見込んでいる。

☐	① 準備期間	30日間
☐	② 後片付け期間	20日間
☐	③ 雨休率(実動工期日数に休日と悪天候により作業ができない日数を見込むための係数 実動日数×係数)	0.7
	④ 地元調整等による工事不可期間 令和〇〇年〇〇月〇〇日から令和〇〇年〇〇月〇〇日	〇日間

※工期には、雨天・休日等を見込んでいる。なお、休日には、日曜日・祝祭日のほか、作業期間の全土曜日を含んでいる。

☐

14) 工期設定について(フレックス方式)

本工事は、「札幌市余裕期間制度(フレックス方式)」の適用工事である。

本工事における工期の取り扱いについては、別紙の特記仕様書(フレックス方式)によるものとする。

☐

15) AI活用試行工事について

本工事は、AI活用試行工事の対象である。AI活用試行工事に取り組む場合、取組内容を記載した「実施計画書」を作成し当該工事施工計画書に添付し工事監督員に提出すること。詳細は「札幌市A I 活用試行工事」実施要領(土木工事)を参照すること。

(正)

(4) 現場環境改善費の熱中症対策・防寒対策を実施する場合は、施設・設備の種類や規模、設置期間及び概算費用等について、事前に監督員と協議を行うこと。
なお、協議により認められた費用について、率分で計上される額(災害復旧事業や現場環境改善費の適用対象外としている工事においては、仮に算出した率計上分($i \times P_i$))の50%を上限として、設計変更で処理するものとする。
ただし「作業員個人の費用」については、熱中症対策に資する現場管理費の補正の加算額に含まれているため、費用計上の対象外とする。

【参考】

- 対象として扱えるもの
遮光ネット、大型扇風機、送風機、製氷機、日除けテント、ミストファン、休憩車の配置など。
- 対象として扱えないもの(※現場管理費の補正による加算額に含まれるもの)
塩飴、経口補水液等の効果的な飲料水、空調服、熱中症対策キッドなど。

☐ 11) 中間技術検査の実施の有無及び対象の場合の実施詳細については、別途監督員の指示による。

☐ 12) 電子納品実施の有無については、別途監督員の指示による。

☐ 13) 工期設定について
工期:令和8年9月9日から令和8年12月21日まで
工期には施工に必要な実日数(実働日数)以外に、以下の事項を見込んでいる。

☐	①準備期間	30日間
☐	②後片付け期間	20日間
☐	③雨休率(実動工期日数に休日と悪天候により作業ができない日数を見込むための係数 実動日数×係数)	0.7
	④地元調整等による工事不可期間 令和〇〇年〇〇月〇〇日から令和〇〇年〇〇月〇〇日	〇日間

※工期には、雨天・休日等を見込んでいる。なお、休日には、日曜日・祝祭日のほか、作業期間の全土曜日を含んでいる。

☐ 14) 工期設定について(フレックス方式)
本工事は、「札幌市余裕期間制度(フレックス方式)」の適用工事である。
本工事における工期の取り扱いについては、別紙の特記仕様書(フレックス方式)によるものとする。

☐ 15) AI活用試行工事について
本工事は、AI活用試行工事の対象である。AI活用試行工事に取り組む場合、取組内容を記載した「実施計画書」を作成し当該工事施工計画書に添付し工事監督員に提出すること。詳細は「札幌市A I活用試行工事」実施要領(土木工事)を参照すること。

(誤)

単-112号

3次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整-超過-規制	1. 000-00000002000

グローブジャングル移設費	【西区策定歩掛】			単位	基	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要			
特殊作業員		人	1				
普通作業員		人	2				
トラック（クレーン装置付）運転費		時間	2	単- 132号			
計							
単価				円／基			

(正)

単-112号

3次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

グローブジャングル移設費	【西区策定歩掛】	単位	基	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
特殊作業員		人	1		
普通作業員		人	2		
トラック（クレーン装置付）運転費	ベ-ストラ-ック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	2	単- 132号	
計					
単価				円／基	