

令和8年度円山動物園春期動物舎等砂入替業務

動物舎ごとの資材 搬出・搬入量一覧

館	動物舎		屋内/屋外	資材の種類	数量（㎡）		施工方法等		
					搬出	搬入	転圧	施工方法その他連絡事項	実施時期
カンガルー	オオカンガルー		屋内	荒目砂		8		堆積のみ	
こども	ウマ・ヒツジ	ウマ	屋内	荒目砂	8	8		作業時間は10：00～16：00（あくまで目安） 清掃消毒作業のため、搬出後1時間ほどあけてほしい →搬入の半分4㎡は堆積のみ	
キリン館	キリン	大・中・小展示室	屋内	砕石（7号）		18		時期によっては1日当たりの作業時間を短くするため日程を長く取っていただきたい キリン1，2，3ともキリン砂30cm搬出、透水シート交換、キリン1キリン砂搬入、キリン2，3、砕石7号搬入	早め（一番最初に）
			屋内	キリン砂（kz30G.M）	28	15			
			屋内	透水シート	100	100			
エゾシカ・オオカミ舎	シンリンオオカミ		屋外	黒土		15		外放飼場の斜面の部分（赤四角部分：約60㎡）に、階段状に土留めを設けるので、そこへ黒土と火山礫を混ぜこんで投入していただきたいです。 段（土留め）は飼育で作ります。土が余った場合はメイン放飼場中央の山に被せてください。 15㎡は業者搬入、5㎡自力搬入（堆積のみ）	
				火山れき		5			
熱帯雨林館	クロザル・シシオザル		屋内	ゾウ堆肥	5	5		できるだけ暖かい時期の実施を希望します。 搬出と搬入を2日に分けての実施を希望します。 ゾウ堆肥なので、ほぼ作業費のみ	早め
高山館	レッサーパンダ		屋内	ピールチップ	3	3			
			屋内	ピールチップ		4		堆積のみ	
				ウッドチップ	1				
合計（㎡）					45.0	81.0			

うち、残土運搬 41.0 ビールチップ、ウッドチップ、粘性土再利用除く
うち搬入が必要 60.0 移動分と堆積のみ分除く

資材名	搬出	搬入
荒目砂	8	16
砕石（7号）	0	18
砕石（40-20）	0	0
砕石（1号）	0	0
ビリジャリ（5-25）	0	0
バンカー砂	0	0
山砂	0	0
山砂または山砂（赤系）	0	0
山砂（赤系）	0	0
赤土	0	0
黒土	0	15
黒目土	0	0
粘性土	0	0
火山れき	0	5
海砂	0	0
ウッドチップ	1	0
ビールチップ	3	7
ゾウ砂（石狩産陸砂）	0	0
ゾウ堆肥	5	5
硬質赤玉土（中粒）	0	0
キリン砂（kz30G.M）	28	15
砂量合計（㎡）	45.0	81.0
透水シート	100	100

うち12㎡は堆積のみ

堆積のみ

うち4㎡は堆積のみ

※山口処理場への残土運搬数量は41㎡
※購入が必要な資材は76㎡+透水シート100㎡