
役 務 名

費   目 工   種 細   目 単位 数   量

本業務費

管　　路

施設工

39 第1号内訳書

50 第2号内訳書

8 第3号内訳書

358 第4号内訳書

※概算委託費は想定であり、作業を確定するものではない。

断熱蓋

か所

設置業務

 本　　管 

か所

補修業務

ます取付管

か所

補修業務

マンホール

か所

補修業務

予　　定　　数　　量

厚 別 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

種   別 摘      要



役務名　　：

第1号内訳書 （ます取付管補修業務）　

080 昼 ます設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ製汚水桝(0.8m以下)　普通蓋 か所

094 昼 ます撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ製汚水桝 か所

096 昼 ます補修工 ｺﾝｸﾘｰﾄ製桝修正工 か所

097 昼 ます補修工 ｺﾝｸﾘｰﾄ製桝内修繕工 か所

098 昼 ます補修工 ｺﾝｸﾘｰﾄ製桝接続費 か所

100 昼 取付管工 取付管φ150mm ｍ

103 昼 取付管工 支管取付φ150mm か所

105 昼 ます取付管土工 開削工 ｍ

106 昼 ます取付管土留工 土留工2.0ｍ以下 ｍ

109 昼 ます取付管路盤復旧工 路盤(路盤・凍上抑制) 27cm ｍ

114 昼 ます取付管路盤復旧工 路盤(路盤・凍上抑制) 40cm ｍ

119 昼 ます取付管舗装復旧工 舗装(掘削部・影響部) 3cm ｍ

125 昼 ます取付管舗装復旧工 舗装(掘削部・影響部) 8cm ｍ

131 昼 ます取付管材料費 汚水桝上部（普通蓋共） 組

132 昼 ます取付管材料費 汚水桝上部（増強蓋共） 組

139 昼 ます取付管材料費 塩ビ自在曲管φ150mm 個

143 昼 ます取付管材料費 ｲﾝｸﾘｰｻﾞｰφ200×φ150 個

212 昼 共通附帯工 舗装版切断　15㎝以下 ｍ

217 昼 共通附帯工 区画線　実線15cm ｍ

222 昼 共通附帯工 3型縁石設置撤去工 ｍ

270 昼 運搬処理工 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処理 ｔ

272 昼 運搬処理工 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊運搬処理（有筋） ｔ

275 昼 運搬処理工 泥水処理費 ｔ

279 昼 運搬処理工 現場発生品運搬（泥水・塩ビ殻・陶管） 回

287 昼 仮設工 交通誘導警備員Ｂ 交替要員無し 人日

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。
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厚別区下水道管路緊急補修業務

№ 昼夜 工　　　　種 形　　　　　質 単位 数　量



役務名　　：

第2号内訳書 （ﾏﾝﾎｰﾙ補修業務）　

007 昼
ﾏﾝﾎｰﾙ補修工（材料費
別）2.0m×2.0ｍ

舗装8ｃｍ・表層新材・上層路盤再生・路盤新材 か所

036 昼 ﾏﾝﾎｰﾙ舗装補修工 舗装8ｃｍ・表層新材・上層路盤再生 m2

043 昼 ﾏﾝﾎｰﾙ附帯工 足掛け金物据付工(ボルト型 ) か所

047 昼 ﾏﾝﾎｰﾙ附帯工 継足管据付工(φ1000・H=100) か所

051 昼 ﾏﾝﾎｰﾙ附帯工 金枠ｺﾝｸﾘｰﾄはつり か所

052 昼 ﾏﾝﾎｰﾙ材料費 修繕用上絞部ﾌﾞﾛｯｸ（φ1000*600・φ900*600共通） 個

057 昼 ﾏﾝﾎｰﾙ材料費 鉄蓋（金枠共・孔有・孔無・Ｔ25共通） 組

068 昼 ﾏﾝﾎｰﾙ材料費 調整ﾘﾝｸﾞH=50（鉄板巻） 個

072 昼 ﾏﾝﾎｰﾙ材料費 ﾎﾞﾙﾄＬ=200 本

074 昼 ﾏﾝﾎｰﾙ材料費 融雪防止用断熱蓋 個

212 昼 共通附帯工 舗装版切断　15㎝以下 ｍ

217 昼 共通附帯工 区画線　実線15cm ｍ

270 昼 運搬処理工 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処理 ｔ

272 昼 運搬処理工 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊運搬処理（有筋） ｔ

275 昼 運搬処理工 泥水処理費 ｔ

277 昼 運搬処理工 現場発生品運搬（鉄蓋・金枠、当該ｾﾝﾀｰへ運搬） 回

279 昼 運搬処理工 現場発生品運搬（泥水・塩ビ殻・陶管） 回

287 昼 仮設工 交通誘導警備員Ｂ 交替要員無し 人日

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。
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厚別区下水道管路緊急補修業務

№ 昼夜 工　　　　種 形　　　　　質 単位 数　量



役務名　　：

第3号内訳書 （本管補修業務）　

160 昼 本管布設工 φ250～350㎜（RC管） ｍ

170 昼 本管土工 開削工　H=2.0m以下 ｍ

173 昼 本管土留工 土留工H=2.0m以下 ｍ

181 昼 本管路盤復旧工 路盤(路盤・凍上抑制) 40cm ｍ

191 昼 本管舗装復旧工 舗装(掘削部・影響部) 5cm ｍ

198 昼 本管附帯工 本管接続防護工　φ300まで か所

212 昼 共通附帯工 舗装版切断　15㎝以下 ｍ

270 昼 運搬処理工 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処理 ｔ

272 昼 運搬処理工 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊運搬処理（有筋） ｔ

275 昼 運搬処理工 泥水処理費 ｔ

279 昼 運搬処理工 現場発生品運搬（泥水・塩ビ殻・陶管） 回

287 昼 仮設工 交通誘導警備員Ｂ 交替要員無し 人日

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。
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厚別区下水道管路緊急補修業務

№ 昼夜 工　　　　種 形　　　　　質 単位 数　量



役務名　　：

第4号内訳書 （断熱蓋設置業務）　

328 昼 断熱蓋設置工 断熱蓋設置（平受） か所

329 昼 断熱蓋設置工 断熱蓋設置（勾配受） か所

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。
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厚別区下水道管路緊急補修業務

№ 昼夜 工　　　　種 形　　　　　質 単位 数　量


