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か所

補修業務

種   別

ます取付管
か所

補修業務



役務名 南区下水道管路緊急補修業務

第1号内訳書 （ます取付管補修業務）　

№ 昼夜 工　　　　種 形　　　　　質 単位 数　量

110 昼 ます補修工 ｺﾝｸﾘｰﾄ製桝接続費 か所 5

112 昼 取付管工 取付管φ150mm ｍ 85.0

115 昼 取付管工 支管取付φ150mm か所 1

117 昼 ます取付管土工 開削工 ｍ 85.0

118 昼 ます取付管土留工 土留工2.0ｍ以下 ｍ 17.0

121 昼 ます取付管路盤復旧工 路盤(路盤・凍上抑制) 27cm ｍ 85.0

131 昼 ます取付管舗装復旧工 舗装(掘削部・影響部) 3cm ｍ 85.0

226 昼 共通附帯工 舗装版切断　15㎝以下 ｍ 423.3

282 昼 運搬処理工 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処理 ｔ 8.90

284 昼 運搬処理工 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊運搬処理（有筋） ｔ 2.97

288 昼 運搬処理工 泥水処理 ｔ 0.40

305 昼 仮設工 交通誘導警備員Ａ 人日 20

306 昼 仮設工 交通誘導警備員Ｂ 人日 20

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。



役務名 南区下水道管路緊急補修業務

第2号内訳書 （ﾏﾝﾎｰﾙ補修業務）　

№ 昼夜 工　　　　種 形　　　　　質 単位 数　量

6 昼
ﾏﾝﾎｰﾙ補修工（材料費別）
2.0m×2.0ｍ

舗装5ｃｍ・表層新材 ・路盤新材40ｃｍ か所 81

43 昼 ﾏﾝﾎｰﾙ附帯工 足掛金物据付工(ボルト型 ) か所 87

57 昼 ﾏﾝﾎｰﾙ材料費 修繕用上絞部ﾌﾞﾛｯｸ（φ1000*600） 個 76

78 昼 ﾏﾝﾎｰﾙ材料費 調整ﾘﾝｸﾞH=50（鉄板巻） 個 81

83 昼 ﾏﾝﾎｰﾙ材料費 ﾎﾞﾙﾄＬ=200 本 243

226 昼 共通附帯工 舗装版切断　15㎝以下 ｍ 648.0

282 昼 運搬処理工 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処理 ｔ 54.69

284 昼 運搬処理工 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊運搬処理（有筋） ｔ 21.79

288 昼 運搬処理工 泥水処理 ｔ 1.30

63 昼 ﾏﾝﾎｰﾙ材料費 鉄蓋（金枠共・孔有・孔無・Ｔ25共通） 組 81

292 昼 運搬処理工
現場発生品運搬（鉄蓋・金枠、他ｾﾝﾀｰへ運
搬）

回 11

305 昼 仮設工 交通誘導警備員Ａ 人日 25

306 昼 仮設工 交通誘導警備員Ｂ 人日 25

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。



役務名 南区下水道管路緊急補修業務

第3号内訳書 （本管補修業務）　

№ 昼夜 工　　　　種 形　　　　　質 単位 数　量

177 昼 本管布設工 φ150～200㎜（ﾘﾌﾞ付塩ビ管） ｍ 5.0

184 昼 本管土工 開削工　H=2.0m以下 ｍ 5.0

187 昼 本管土留工
軽量鋼矢板土留
H=2.0m以下

ｍ 5.0

194 昼 本管路盤復旧工 路盤(路盤・凍上抑制) 35cm ｍ 5.0

205 昼 本管舗装復旧工 舗装(掘削部・影響部) 5cm ｍ 5.0

226 昼 共通附帯工 舗装版切断　15㎝以下 ｍ 58.4

282 昼 運搬処理工 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処理 ｔ 1.92

284 昼 運搬処理工 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊運搬処理（有筋） ｔ 1.31

288 昼 運搬処理工 泥水処理 ｔ 0.04

305 昼 仮設工 交通誘導警備員Ａ 人日 2

306 昼 仮設工 交通誘導警備員Ｂ 人日 2

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。



役務名 南区下水道管路緊急補修業務

第4号内訳書 （断熱蓋設置業務）　

№ 昼夜 工　　　　種 形　　　　　質 単位 数　量

350 昼 断熱蓋設置工 断熱蓋設置（平受） か所 600

351 昼 断熱蓋設置工 断熱蓋設置（勾配受） か所 44

305 昼 仮設工 交通誘導警備員Ａ 人日 13

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。


