平成17年度　札幌市造園工事標準図　変更点

工種	新番号	旧番号	図面名称	変更した内容
1 - 2				
造園工事塗装等特記	**1 - 2 - 1**		**造園工事鉄部塗装仕様**	**全面的に改訂**
	1 - 2 - 2		**木製品特記仕様**	**屋根仕上材の変更(コロニアル→ガルバリウム鋼板)**
2 - 3				
植栽工	**2 - 3 - 1**		**樹木植栽仕様一覧表**	**数値の訂正**
	2 - 3 - 12 ～ 16	**3 - 8 - 1 ～ 5**	**生垣**	**図面名称・工種を変更(四ツ目垣→生垣, 修景施設整備工→植栽工)**
2 - 4				
移植工	**2 - 4 - 1**		**根回し工仕様**	**新規**
3 - 4				
雨水排水設備工	3 - 4 - 4 - 1		硬質塩化ビニル管埋設断面	字句の訂正
	3 - 4 - 8		浸透桝標準断面図	寸法線の整理ほか訂正
	3 - 4 - 9		トレンチ管埋設断面図	字句の訂正ほか
3 - 6				
電気設備工	3 - 6 - 2		照明灯基礎拡大図	字句の訂正ほか
	3 - 6 - 3		照明灯ポール詳細図	新規
	3 - 6 - 7	3 - 6 - 3	引込柱ポール詳細図	図面名称・番号変更
	3 - 6 - 13	3 - 6 - 7	ケーブル埋設断面及び防蝕テープ詳細図	図面番号変更
3 ― 9				
遊戯施設整備工	3 - 9 - 25 - 1		シーソーA	図面名称変更ほか(一連シーソーA→シーソーA)
	3 - 9 - 25 - 2		シーソーA詳細図	図面名称変更　(一連シーソーA→シーソーA)
	3 - 9 - 26 - 1		シーソーB	図面名称変更ほか(一連シーソーB→シーソーB)
	3 - 9 - 26 - 2		シーソーB詳細図	図面名称変更　(一連シーソーB→シーソーB)
	3 - 9 - 27		シーソーC	図面名称変更ほか(一連シーソーC→シーソーC)
	3 - 9 - 28 - 1		シーソーD	図面名称変更　(一連シーソーD→シーソーD)
	3 - 9 - 28 - 2		シーソーD詳細図	〃
	3 - 9 - 30		**敷床板**	**特記仕様追加, 木部資材変更(カラ松材→カラマツ材, エゾマツ材, トドマツ材)**
3 ― 10				
サービス施設整備工	3 - 10 - 6		背付ベンチB	寸法線の整理
	3 - 10 - 15		スツール	図面名称変更(円形スツール→スツール)
		3 - 10 - 16	六角スツール	削除
	3 - 10 - 16	3 - 10 - 17	注意看板	図面名称・番号変更(注意看板詳細図→注意看板)
3 ― 11				
管理施設整備工	3 - 11 - 2		ステンレス手摺(片面型)	アンカー部表示の訂正(ケミカルアンカー→接着系アンカー, M10→M10×100)
	3 - 11 - 3		ステンレス手摺(両面型)	〃
	3 - 11 - 4		樹脂被覆手摺(片面型)	〃
	3 - 11 - 5		樹脂被覆手摺(両面型)	〃
	3 - 11 - 8		車止(人造石角型)	図面名称の訂正
	3 - 11 - 10		**木製車止B型**	**木部部材を変更ほか(クイラ材→イペ材)**
	3 - 11 - 11		**園名板A**	**園名板そのものの変更(全面的に変更)**
	3 - 11 - 12		園名板B	字句の訂正

工　種	新　番　号	旧　番　号	図　面　名　称	変　更　し　た　内　容
3 ― 12 建築施設組立設置工	3 - 12 - 1 - 1 ～ - 8 - 2		四　阿	屋根材の変更（着色石綿セメント板→ガルバリウム鋼板）
	3 - 12 - 10 - 1		角　柱　脚　金　物　詳　細　図　1	金物の形状の変更
	3 - 12 - 11		藤　棚	図面名称の変更（藤棚詳細図→藤棚）
	3 - 12 - 12		シ　ェ　ル　タ　ー　A	屋根材の変更（着色石綿セメント板→ガルバリウム鋼板）
	3 - 12 - 14		シ　ェ　ル　タ　ー　C	屋根垂木部の変更，屋根材表示の変更（カラー鉄板→ガルバリウム鋼板）
	3 - 12 - 15		シ　ェ　ル　タ　ー　D	屋根材の変更（着色石綿セメント板→ガルバリウム鋼板）