

発注予定工事一覧表

No	登録区分	発注名称	発注場所等	種別	工事等の概要	入札方法等	工期	入札時期	金額区分
1		拓北幹線新設工事その13	北区南あいの里3～4丁目	工事 土木	DNSPφ500～310m(開削工)、排水調整室1箇所	成績重視	約180日間	3月上旬	C
2		西13丁目幹線新設工事その4	中央区南11～13条西12～13丁目	工事 土木	DNSPφ700～250m(開削工)	一般	約200日間	3月上旬	D
3		大倉山ポンプ場新築工事その2	中央区宮の森1274番地	工事 建築	RC造延床面積(175.73m ²)地上1階(70m ²)敷地内上面整備及び侵入防止柵一式	一般	約320日間	3月中旬	C
4		下手稲通幹線耐震化工事その18	西区八軒5条西3～5丁目	工事 土木	DPNP他φ500～240m(PIP～200m、開削工～40m)	一般	約180日間	3月中旬	C
5		厚別区大谷地地区配水補助管改修工事	大谷地東3・4丁目	工事 管	PeHφ50mm～190m	一般	約120日間	3月上旬	B
6		清田区清田地区配水補助管改修工事その2	清田6条1丁目	工事 管	PeHφ50mm～240m	一般	約120日間	3月上旬	B
7		南区南沢地区配水補助管改修工事その1	南区南沢1条3丁目・2条3丁目	工事 管	PeHφ50mm～228m	一般	約100日間	3月上旬	B
8		中央区幌西地区配水管更新工事その1	中央区南8条西13丁目	工事 土木	DNSPφ100mm～157m	一般	約85日間	3月上旬	B
9		西町北地区災害時重要管路耐震化工事その1	西区西町北6丁目	工事 土木	DNSPφ100mm～250m	一般	約120日間	3月上旬	B
10		南区真駒内地区配水管整備工事(改良)その3	南区真駒内柏丘5～6丁目	工事 土木	DNSPφ100mm～1050m	総評簡地	約200日間	3月上旬	C
11		東区本町地区配水管更新工事その2	東区本町2条4～5丁目	工事 土木	DNSPφ100mm～540m	一般	約150日間	3月上旬	C
12		真駒内地区災害時重要管路耐震化工事その4	南区真駒内泉町1丁目	工事 土木	DNSPφ200mm～400m	成績重視	約160日間	3月上旬	C
13		定山溪地区豊滝・定山溪連絡管整備工事その2	南区定山溪温泉東1丁目	工事 土木	DNSPφ350mm～420m、DNSPφ300mm～390m	一般	約200日間	3月上旬	D
14		中央区円山地区配水管更新工事その2	中央区北7～8条西26丁目ほか	工事 土木	DNSPφ100mm～910m	成績重視	約270日間	3月上旬	D
15		西区八軒中央地区配水管整備工事(改良)その1	西区八軒9～10条西3～4丁目	工事 土木	DNSPφ100mm～670m	一般	約210日間	3月中旬	C
16		定山溪地区豊滝・定山溪連絡管整備工事その1	南区定山溪9～10番地	工事 土木	DNSPφ350mm～510m、DNSPφ300mm～510m	一般	約200日間	3月中旬	C
17		西区発寒北地区配水管更新工事その4	西区発寒14条2丁目	工事 土木	DNSPφ100mm～685m	一般	約150日間	3月中旬	C
18		厚別区もみじ台地区配水管更新工事その1	もみじ台北7丁目・もみじ台南2・3・5丁目	工事 土木	DNSPφ100mm～950m	総評簡地	約180日間	3月中旬	C
19		白石区川下地区配水管更新工事その2	川下3・4条6丁目	工事 土木	DNSPφ100mm～740m	一般	約150日間	3月中旬	C

発注予定工事一覧表

No	登録区分	発注名称	発注場所等	種別	工事等の概要	入札方法等	工期	入札時期	金額区分
20		上野幌地区災害時重要管路耐震化工事	上野幌1条1・2丁目	工事 土木	DNSP φ 200mm～470m	一般	約150日間	3月中旬	C
21		豊平区美園地区配水管整備工事(改良)その2	美園8・9・10条7丁目・8丁目	工事 土木	DNSP φ 200mm～680m	総評簡地	約150日間	3月中旬	C
22		白石区川下地区配水管更新工事その1	川下2～4条4丁目、3・4条5丁目	工事 土木	DNSP φ 200mm～880m	成績重視	約150日間	3月中旬	C
23		厚別区もみじ台地区配水管更新工事その2	もみじ台北3～5丁目	工事 土木	DNSP φ 200mm～650m	一般	約150日間	3月中旬	C
24		厚別区もみじ台地区配水管更新工事その4	もみじ台北4・6丁目 もみじ台西4丁目	工事 土木	DNSP φ 200mm～470m	一般	約150日間	3月中旬	C
25		厚別区厚別西地区配水管更新工事その3	厚別西3～5条2丁目	工事 土木	DNSP φ 200mm～880m	成績重視	約180日間	3月中旬	C
26		豊平区国道36号配水管移設工事その1	豊平3条11～12丁目	工事 土木	DNSP φ 100mm～200m	一般	約180日間	3月中旬	B
27		白石区川下地区配水管更新工事その3	川下3・4条6丁目	工事 土木	DNSP φ 100mm～650m	成績重視	約150日間	3月中旬	C
28		厚別区もみじ台地区配水管更新工事その3	もみじ台北4・6丁目 もみじ台西4丁目	工事 土木	DNSP φ 200mm～310m	一般	約120日間	3月中旬	C
29		豊平区国道36号配水管移設工事その2	豊平4条11～13丁目	工事 土木	DNSP φ 100mm～350m	一般	約180日間	3月中旬	C
30		手稲区新発寒地区配水管更新工事その2	手稲区新発寒6・7条9～10丁目	工事 土木	DNSP φ 150mm～393.2m、DNSP φ 100mm～33.8m、DNSP φ 75mm～10.8m、PeH φ 50mm～130.9m(ほか)計583.4m	一般	約140日間	3月上旬	B
31		北区新琴似・屯田地区配水管更新工事	北区新琴似12条2・3丁目、屯田1条2丁目	工事 土木	DNSP φ 100mm～271.3m、DNSP φ 75mm～13.5m、PeH φ 50mm～8.0m(ほか)計303.0m	一般	約100日間	3月上旬	B
32		東区北栄地区配水管更新工事その1	東区北27～30条東4～6丁目	工事 土木	DNSP φ 100mm～673.0m、DNSP φ 75mm～10.8m、PeH φ 50mm～31.0m 計714.8m	一般	約200日間	3月上旬	C
33		北区屯田地区配水管更新工事	北区屯田5条10～12丁目	工事 土木	DNSP φ 100mm～867.5m、DKP φ 100mm～15.1m、DNSP φ 75mm～8.4m、PeH φ 50mm～80.0m 計970.9m	成績重視	約210日間	3月上旬	C
34		北区篠路地区配水管更新工事その2	北区篠路1・2条5丁目	工事 土木	DNSP φ 100mm～618.7m、DKP φ 100mm～14.2m、DNSP φ 75mm～4.8m、PeH φ 50mm～17.5m 計655.2m	一般	約160日間	3月上旬	C
35		北区拓北地区配水管更新工事	北区拓北4条3～4丁目	工事 土木	DNSP φ 200mm～481.0m、DNSP φ 100mm～19.6m(ほか)計541.6m	成績重視	約160日間	3月上旬	C
36		東区丘珠地区配水管整備工事(改良)その1	東区丘珠町183番地	工事 土木	DNSP φ 300mm～566.0m、PeH φ 50mm～98.0m(ほか)計670.0m	成績重視	約210日間	3月上旬	D
37		手稲区前田地区配水補助管新設工事(更新)その8	手稲区前田5条11丁目	工事 管	PeH φ 50mm～205.0m 計205.0m	一般	約100日間	3月中旬	B
38		北区拓北地区配水管新設工事	北区篠路町拓北	工事 土木	DNSP φ 100mm～400.0m 計400.0m	一般	約150日間	3月中旬	B

発注予定工事一覧表

No	登録区分	発注名称	発注場所等	種別	工事等の概要	入札方法等	工期	入札時期	金額区分
39		手稲区稲穂地区配水管更新工事その2	手稲区稲穂4条4丁目	工事 土木	DNSP φ 100mm~379.0m、DNSP φ 75mm~2.4m、PeH φ 50mm~19.0mほか 計406.4m	一般	約180日間	3月中旬	C
40		手稲区前田地区配水管更新工事その3	手稲区前田5・6条15丁目	工事 土木	DNSP φ 100mm~715.0m、PeH φ 50mm~6.0mほか 計726.0m	一般	約180日間	3月中旬	C
41		手稲区新発寒地区配水管更新工事その1	手稲区新発寒1・2条3丁目	工事 土木	DNSP φ 150mm~165.0m、DNSP φ 100mm~555.0m、PeH φ 50mm~40.0mほか 計777.0m	一般	約190日間	3月中旬	C
42		北区篠路地区配水管更新工事その1	北区篠路2条2丁目、篠路4・5条1~3丁目	工事 土木	DNSP φ 200mm~450.0m、DNSP φ 100mm~428.0m、PeH φ 50mm~15.0mほか 計910.0m	一般	約200日間	3月中旬	C
43		北区篠路地区配水管更新工事その3	北区篠路1~2条7丁目	工事 土木	DNSP φ 100mm~782.0m、DNSP φ 75mm~15.8m、PeH φ 50mm~66.0mほか 計877.8m	成績重視	約200日間	3月中旬	C
44		手稲区稲穂地区配水管更新工事その1	手稲区稲穂4条5丁目	工事 土木	DNSP φ 100mm~551.0m、DNSP φ 75mm~7.0m、PeH φ 50mm~47.0mほか 計635.0m	成績重視	約190日間	3月中旬	C