令和５年度　策定（見積り）単価　一覧表

ID	資材名等	形状寸法等	単位	単価	策定課	見積り有効期限	備考
1	~~ガス工事~~	~~南区川沿７条２丁目【夜間作業】（観光道路連絡線）~~	~~式~~	~~399,600~~	~~建）道路設備課~~	~~2024/3/31~~	
2	~~ガス工事~~	~~厚別区下野幌テクノパーク２丁目【夜間作業】（テクノパーク３号線・５号線）~~	~~式~~	~~552,600~~	~~建）道路設備課~~	~~2024/3/31~~	ID37参照
3	~~ガス工事~~	~~南区澄川５条４丁目【夜間作業】（澄川福住線）~~	~~式~~	~~553,100~~	~~建）道路設備課~~	~~2024/3/31~~	ID37参照
4	合成鋼管1種JC継手（推進管）（埋込カラー）	50型　1350×800mm（ゴムリング付）	本	300,000	下）管路工事担当課	2023/6/30	本単価はR5年6月末まで有効
5	合成鋼管2種JC継手（推進管）（埋込カラー）	50型　1350×800mm（ゴムリング付）	本	336,000	下）管路工事担当課	2023/6/30	本単価はR5年6月末まで有効
6	刃口（全損）フード・棚付	1800mmφ1800	台	955,000	下）管路工事担当課	2024/3/31	
7	ストラット支持板	1800mmφ1800	式	2,070,000	下）管路工事担当課	2024/3/31	
8	ジャッキ台	1800mmφ1800	台	919,000	下）管路工事担当課	2024/3/31	
9	押角	1800mmφ1800	式	1,300,000	下）管路工事担当課	2024/3/31	
10	押輪	1800mmφ1800	台	888,000	下）管路工事担当課	2024/3/31	
11	ボックスカルバート	1300×1000×2000	個	227,000	下）管路工事担当課	2023/3/31	
12	ボックスカルバート	1300×1000×1152	個	156,000	下）管路工事担当課	2023/3/31	
13	函渠用転落防止柵（ベースプレート付）	P種格子パネル型　積雪ランク2　H1100×S1500 メッキ＋塗装品	m	34,900	下）河川事業課	2024/3/31	
14	幼児用滑台（ひよこスライダー）	L2740×W540×H1565　本体：鋼製　H.P.Lパネル　滑り面　SUS－304　長さ1600　合成樹脂高温焼付塗装	基	609,000	西）維持管理課	2023/7/31	本単価はR5年7月末まで有効
15	ハウス遊具	W(1150)×H（1545）×D（1300）　支柱：φ89.1ｱﾙﾐ押出形材　ｸﾗﾝﾌﾟ：ｱﾙﾐ合金鋳物　ﾙｰﾌ･ﾃｰﾌﾞﾙ･ﾍﾞﾝﾁ：ｔ19ＨＰＥﾊﾟﾈﾙ	基	560,000	西）維持管理課	2023/6/30	本単価はR5年6月末まで有効
16	回転遊具	2050×2090×H580（スーパーノバMARS）	基	1,650,000	西）維持管理課	2023/12/31	本単価はR5年12月末まで有効
17	リンク遊具	W810×D400×H700　ポリエチレン板、リンク機構（ニワトリ）	基	311,000	西）維持管理課	2023/12/31	本単価はR5年12月末まで有効
18	デザインカラー舗装	常温カラーアスファルト混合物　縦80cm×横115cm　厚さ7mm以上	㎡	322,000	西）維持管理課	2023/7/31	本単価はR5年7月末まで有効
19	緊結金具	EDO-EPS工法認定ブロック緊結金具　150×150	個	530	西）維持管理課	2024/3/31	
20	着脱式軽量壁面材	t=25mm　480×980　固定金具・目地材等含む	枚	13,300	西）維持管理課	2024/3/31	
21	着脱式軽量壁面材	t=25mm　480×480　固定金具・目地材等含む	枚	9,290	西）維持管理課	2024/3/31	
22	着脱式軽量壁面材	t=25mm　230×980　固定金具・目地材等含む	枚	10,700	西）維持管理課	2024/3/31	
23	着脱式軽量壁面材	t=25mm　230×480　固定金具・目地材等含む	枚	7,230	西）維持管理課	2024/3/31	
24	床版用残存型枠	t=40mm　150×1000　仮留用Ｌ型金物含む	枚	6,790	西）維持管理課	2024/3/31	
25	床版用残存型枠	t=40mm　150×400　仮留用Ｌ型金物含む	枚	4,850	西）維持管理課	2024/3/31	
26	伸縮装置（歩道部）	A1・A2共 遊間99mm 伸縮49mm 射角83° 17′58″ 誘導板含む シーリング材含む	m	396,000	建）街路工事担当課	2024/3/31	あゆみ橋ほか
27	伸縮装置（車道部）	A1・A2共 遊間99mm 伸縮49mm 射角83° 17′58″ 誘導板含む シーリング材含む	m	300,000	建）街路工事担当課	2024/3/31	あゆみ橋ほか
28	油圧管洗浄	新琴似流雪溝ゲート室	式	155,000	建）道路設備課	2024/3/31	
29	産業廃棄物(廃油)収集運搬費	新琴似流雪溝ゲート室	式	17,500	建）道路設備課	2024/3/31	
30	産業廃棄物(廃油)処理費	新琴似流雪溝ゲート室	式	4,200	建）道路設備課	2024/3/31	
31	砂・砂利等汚泥除去作業	新琴似流雪溝ゲート室	式	198,000	建）道路設備課	2024/3/31	
32	産業廃棄物(無機汚泥)収集運搬費	新琴似流雪溝ゲート室	式	17,500	建）道路設備課	2024/3/31	
33	産業廃棄物(無機汚泥)処理費	新琴似流雪溝ゲート室	式	50,000	建）道路設備課	2024/3/31	
34	ガス工事	南区澄川５条４丁目【夜間作業】（澄川福住線）	式	479,000	建）道路設備課	2023/10/31	本単価はR5年10月末まで有効
35	ポリマーセメントモルタル	RISフィニッシュエース　M=1,750kg 12.5kg/袋入り	m3	527,000	下）東部下水管理センター	2024/3/31	

令和５年度　策定（見積り）単価　一覧表

ID	資材名等	形状寸法等	単位	単価	策定課	見積り有効期限	備考
36	等辺山形鋼	L-45×45×4　SS400　塗装品	kg	1,500	下）東部下水管理センター	2024/3/31	
37	ガス工事	厚別区下野幌テクノパーク【夜間作業】（テクノパーク３号線・５号線）	式	642,300	建）道路設備課	2023/11/30	本単価はR5年11月末まで有効
38	処理費（建設副産物処理）	カラーアスファルト塊　再生　夜間	t	2,600	北）維持管理課	2023/9/30	新川線舗装路面改良工事に適用
39	処理費（建設副産物処理）	カラーアスファルト塊　再生昼間	t	2,300	北）維持管理課	2023/9/30	新川線舗装路面改良工事に適用
40	NTT回線工事費	ﾌﾚｯﾂVPNﾜｲﾄﾞ 初期費用	式	119,000	建）道路設備課	2023/10/31	本単価はR5年10月末まで有効
41	転落防止柵	H1,100×W1,500　ﾒｯｷ・塗装品	m	17,400	豊）維持管理課	2023/10/31	本単価はR5年10月末まで有効
42	基礎鋼管	φ114.3×ｔ3.5×L＝1,200	本	9,240	豊）維持管理課	2023/10/31	本単価はR5年10月末まで有効
43	集水桝　650型　継足部	(内寸)450×450×H200	個	6,300	北）維持管理課	2024/3/31	
44	集水桝　650型　継足部	(内寸)450×450×H250	個	7,880	北）維持管理課	2024/3/31	
45	集水桝　650型　継足部	(内寸)450×450×H300	個	9,490	北）維持管理課	2024/3/31	
46	集水桝　650型　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(細目)	534×530×61　T-25	組	32,700	北）維持管理課	2024/3/31	
47	道路標識共架金具	SID-SP9	個	3,600	西）土木部維持管理課	2024/3/31	
48	補助柱	φ76.3×3.2×500	本	6,310	西）土木部維持管理課	2024/3/31	
49	処分費（建設副産物処理）ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（ベンガラ）再生　夜間	札幌リサイクル骨材	t	2,800	建）土木部工事課	2023/12/31	本単価はR5年12月末まで有効
50	標準管1種(小口径推進管)(埋込ｶﾗｰ)	50型 700mm*2430mm（ゴムリング付き)(JSWAS A-6) 継手性能SJB	本	140,000	下）管路工事担当課	2024/3/31	
51	標準管1種(小口径推進管)(埋込ｶﾗｰ)	50型 700mm*2430mm（ゴムリング付き)(JSWAS A-6) 挿口継手性能SJB・受口継手性能SJS	本	154,000	下）管路工事担当課	2024/3/31	
52	半管1種(小口径推進管)(埋込ｶﾗｰ)	50型 700mm*1200mm（ゴムリング付き)(JSWAS A-6) 継手性能SJB	本	111,000	下）管路工事担当課	2024/3/31	
53	ジオグリッド　アデム	F-80	㎡	1,810	下）管路工事担当課	2024/3/31	
54	ジオグリッド　アデム用連結金具	幅つなぎ用	組	290	下）管路工事担当課	2024/3/31	
55	ジオグリッド　アデム用連結金具	長さつなぎ用	組	890	下）管路工事担当課	2024/3/31	
56	成形目地材　Ｉ型	t=5mm H=25mm プライマー含む 高弾性	m	390	東）維持管理課	2024/3/31	
57	成形目地材　Ｉ型	t=5mm H=35mm プライマー含む 高弾性	m	517	東）維持管理課	2024/3/31	
58	成形目地材　Ｉ型	t=5mm H=40mm プライマー含む 高弾性	m	566	東）維持管理課	2024/3/31	
59	成形目地材　Ｉ型	t=5mm H=50mm プライマー含む 高弾性	m	680	東）維持管理課	2024/3/31	
60	RJC RM 下水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ管（推進用）（埋込ｶﾗｰ）	840mm*2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（JSWAS K-12）	本	149,000	下）管路工事担当課	2024/3/31	
61	RJC RM 下水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ管（推進用）（ｶﾗｰ無）	840mm*2430mm（JSWAS K-12）	本	144,000	下）管路工事担当課	2024/3/31	
62	RJC RM 下水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ管（推進用）（埋込ｶﾗｰ）	840mm*1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（JSWAS K-12）	本	104,000	下）管路工事担当課	2024/3/31	
63	RJC RM 下水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ管（推進用）（ｶﾗｰ無）	840mm*1200mm（JSWAS K-12）	本	101,000	下）管路工事担当課	2024/3/31	
64	ガス工事	中央区双子山３丁目【夜間作業】（札幌環状線）	式	481,000	建）道路設備課	2024/4/30	
65	ガス工事	南区澄川６条１０丁目【昼間作業】（真駒内養護学校２号線）	式	462,000	建）道路設備課	2024/4/30	
2001							
2002							
2003							
2004							
2005							
2006							