

令和4年(2022年)1月26日付け札幌市告示第315号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和4年(2022年)2月3日

札幌市長 秋元 克広

記

1 訂正する内容

札幌市告示第315号別表の工事番号「22(豊)第0001号」工事名「市債務負担行為 美園5丁目線(国道36号～白石連絡線間)舗装路面改良工事」にかかる設計図書の一部を下記のとおり訂正する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

# 誤

## 設計総括表（金抜き）

| 工事番号       | 工事名        | 市債務負担行為 美園5丁目線(国道36号～白石連絡線間) 舗装路面改良工事 | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 |    |
|------------|------------|---------------------------------------|-----|------|---------|----|
|            |            |                                       |     | 工事区分 | 道路維持    |    |
| 工事区分・工種・種別 |            |                                       | 単位  | 数量   | 数量増減    | 摘要 |
|            | 道路維持       |                                       |     |      |         |    |
|            | 舗装工        |                                       | 式   | 1    |         |    |
|            | 路面切削工      |                                       | 式   | 1    |         |    |
|            | 舗装打換え工     |                                       | 式   | 1    |         |    |
|            | オーバーレイ工    |                                       | 式   | 1    |         |    |
|            | 排水構造物工     |                                       | 式   | 1    |         |    |
|            | 作業土工       |                                       | 式   | 1    |         |    |
|            | 集水柵・マンホール工 |                                       | 式   | 1    |         |    |
|            | 縁石工        |                                       | 式   | 1    |         |    |
|            | 縁石工        |                                       | 式   | 1    |         |    |
|            | 区画線工       |                                       | 式   | 1    |         |    |
|            | 構造物撤去工     |                                       | 式   | 1    |         |    |
|            | 構造物取壊し工    |                                       | 式   | 1    |         |    |

正

設計総括表（金抜き）

| 工事番号       | 工事名        | 市債務負担行為 美園5丁目線(国道36号～白石連絡線間) 舗装路面改良工事 | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 |    |
|------------|------------|---------------------------------------|-----|------|---------|----|
|            |            |                                       |     | 工事区分 | 道路維持    |    |
| 工事区分・工種・種別 |            |                                       | 単位  | 数量   | 数量増減    | 摘要 |
|            | 道路維持       |                                       |     |      |         |    |
|            | 舗装工        |                                       | 式   | 1    |         |    |
|            | 路面切削工      |                                       | 式   | 1    |         |    |
|            | 舗装打換え工     |                                       | 式   | 1    |         |    |
|            | オーバーレイ工    |                                       | 式   | 1    |         |    |
|            | 排水構造物工     |                                       | 式   | 1    |         |    |
|            | 作業土工       |                                       | 式   | 1    |         |    |
|            | 集水柵・マンホール工 |                                       | 式   | 1    |         |    |
|            | 縁石工        |                                       | 式   | 1    |         |    |
|            | 縁石工        |                                       | 式   | 1    |         |    |
|            | 区画線工       |                                       | 式   | 1    |         |    |
|            | 区画線工       |                                       | 式   | 1    |         |    |
|            | 構造物撤去工     |                                       | 式   | 1    |         |    |

# 誤

## 設計内訳書（金抜き）

| 工事番号 | 工事名               | 市債務負担行為<br>改良工事          | 美園5丁目線(国道36号～白石連絡線間) 舗装路面 |    | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|------|-------------------|--------------------------|---------------------------|----|-----|------|---------|
|      |                   |                          | 工事区分・工種・種別・細別             | 規格 |     | 単位   | 数量      |
|      | 土砂等運搬(既存砕石層)      |                          | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)            | m3 | 15  |      | 単-14号   |
|      | 公共工事建設発生土受入費(均し費) |                          |                           | m3 | 15  |      | 単-15号   |
|      | 集水桝・マンホール工        |                          |                           | 式  | 1   |      |         |
|      | 雨水桝修正             |                          |                           | 箇所 | 31  |      | 単-16号   |
|      | 人孔修正              | 上部交換<br>ルタル有             | 無収縮モ                      | 箇所 | 4   |      | 単-17号   |
|      | 人孔修正              | 高さ調整<br>ルタル有             | 無収縮モ                      | 箇所 | 1   |      | 単-18号   |
|      | 縁石工               |                          |                           | 式  | 1   |      |         |
|      | 縁石工               |                          |                           | 式  | 1   |      |         |
|      | 歩車道境界ブロック         | 市1型縁石                    |                           | m  | 11  |      | 単-19号   |
|      | 充填コンクリート          | 生コン 混合B C-1              |                           | m3 | 1   |      | 単-20号   |
|      | 区画線工              |                          |                           | 式  | 1   |      |         |
|      | 溶融式区画線(横断歩道・停止線)  | 溶融式手動ゼブラ45cm<br>厚1.5mm無し |                           | m  | 93  |      | 単-21号   |

正

設計内訳書（金抜き）

| 工事番号 | 工事名               | 市債務負担行為<br>改良工事 | 美園5丁目線(国道36号～白石連絡線間) 舗装路面 |      | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 |       |
|------|-------------------|-----------------|---------------------------|------|-----|------|---------|-------|
|      |                   |                 | 工事区分・工種・種別・細別             | 規格   |     | 単位   | 数量      | 工事区分  |
|      | 土砂等運搬(既存砕石層)      |                 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)            |      | m3  | 15   |         | 単-14号 |
|      | 公共工事建設発生土受入費(均し費) |                 |                           |      | m3  | 15   |         | 単-15号 |
|      | 集水桝・マンホール工        |                 |                           |      | 式   | 1    |         |       |
|      | 雨水桝修正             |                 |                           |      | 箇所  | 31   |         | 単-16号 |
|      | 人孔修正              |                 | 上部交換<br>ルタル有              | 無収縮モ | 箇所  | 4    |         | 単-17号 |
|      | 人孔修正              |                 | 高さ調整<br>ルタル有              | 無収縮モ | 箇所  | 1    |         | 単-18号 |
|      | 縁石工               |                 |                           |      | 式   | 1    |         |       |
|      | 縁石工               |                 |                           |      | 式   | 1    |         |       |
|      | 歩車道境界ブロック         |                 | 市1型縁石                     |      | m   | 11   |         | 単-19号 |
|      | 充填コンクリート          |                 | 生コン 混合B C-1               |      | m3  | 1    |         | 単-20号 |
|      | 区画線工              |                 |                           |      | 式   | 1    |         |       |
|      | 区画線工              |                 |                           |      | 式   | 1    |         |       |