

契約単価一覧表(1)

役務名 中央区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
001	マンホール 補修工 (材料費別) 2.0m×2.0m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			単位限
002		舗装3cmカラー・歩道・表層新材・路盤新材	〃	1	か所			
003		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	〃	1	か所			
004		インター6cm・歩道・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所			
005		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			
006		舗装5cm・表層新材・路盤新材	〃	1	か所			
007		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	〃	1	か所			
008		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所			
009		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			
010		舗装21cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所			
011		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生・路盤新材	〃	1	か所			
012		舗装35cm・表層以下新材・路盤新材	〃	1	か所			
013		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所			
014		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む・RH別途	1	か所			
015		砂利道5cm・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・路面含む	1	か所			
016	金柙修正工 (材料費別) 1.4m×1.4m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			単位限
017		舗装3cmカラー・歩道・表層新材・路盤新材	〃	1	か所			
018		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	〃	1	か所			
019		インター6cm・歩道・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所			
020		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			
021		舗装5cm・表層新材・路盤新材	〃	1	か所			
022		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	〃	1	か所			
023		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所			
024		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所			
025		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・不陸修正・舗装含む	1	か所			
026		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	〃	1	か所			
027		舗装35cm・表層以下新材	〃	1	か所			
028		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所			
029		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む・RH別途	1	か所			
030		砂利道5cm・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・路面含む	1	か所			

契約単価一覧表(2)

役務名 中央区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
031	マンホール 舗装補修工	舗装3cm・歩道・表層新材	掘削・運搬・不陸整形・舗装含む	1	m2			小数第2位まで 第3位四捨五入
032		舗装3cmカラー・歩道・表層新材	〃	1	m2			
033		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・上層路盤再生	〃	1	m2			
034		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材	〃	1	m2			
035		舗装5cm・表層新材	〃	1	m2			
036		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生	〃	1	m2			
037		舗装12cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2			
038		舗装15cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2			
039		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2			
040		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	〃	1	m2			
041		舗装35cm・表層以下新材	〃	1	m2			
042		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生	掘削・運搬・不陸整形・舗装含む・RH別途	1	m2			
043	マンホール 附帯工	足掛け金物据付工(ホルト型)	材料費・据付含む	1	か所			単位限
044		足掛け金物据付工(アンカー型・継足管用)	継足管用・材料費・据付含む	1	か所			
045		継足管据付工(φ900・H=100)	材料費・据付含む	1	か所			
046		継足管据付工(φ900・H=200)	〃	1	か所			
047		継足管据付工(φ1000・H=100)	〃	1	か所			
048		継足管据付工(φ1000・H=200)	〃	1	か所			
049		組立用継足管据付工(φ900・H=150)	〃	1	か所			
050		組立用継足管据付工(φ1000・H=150)	〃	1	か所			
051		金枠コンクリートはつり	既設金枠・無筋コン	1	か所			
052	マンホール 材料費	修繕用上絞部ブロック(φ1000*600・φ900*600共通)	旧型上絞部Ⅰ号・Ⅱ号・勾配受鉄蓋用	1	個	—		単位限
053		旧型組立用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	—		
054		組立用上絞部ブロック(φ900*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	—		
055		組立用上絞部ブロック(φ1200*600)	〃	1	個	—		
056		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T14共通)	φ600・調整駒付	1	組	—		
057		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通)	φ600・調整駒付・鉄蓋テーパ加工有り	1	組	—		
058		鉄蓋(金枠共・排気用・T25)	〃	1	組	—		
059		鉄蓋(金枠共・機能強化鉄蓋)	φ600・調整駒付	1	組	—		
060		汚泥圧送・送水管用浮上防止型鉄蓋(金枠共・T25)	汚泥圧送・送水管・φ600・調整駒付・鉄蓋テーパ加工有り	1	組	—		

契約単価一覧表(3)

役務名 中央区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
061	マンホール材料費	マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、 φ900・T25)	ダクタイル鋳鉄製・調整駒付	1	組		—	単位限
062		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、 φ900*600・T25)	〃	1	組		—	
063		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、 φ1200*600・T25)	〃	1	組		—	
064		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、 □1000*750・T25)	〃	1	組		—	
065		マンホールポンプ所用継足管(φ 900)	H=200・300・500	1	m 当り		—	小数第1位 (規格参照)
066		マンホールポンプ所用継足管(φ 1200)	〃	1	m 当り		—	
067		組立マンホール用2号直立管 (φ1200・H=300)	I種	1	本		—	単位限
068		調整リングH=50(鉄板巻)	通路柵I号用・φ600	1	個		—	
069		調整リングH=100	〃	1	個		—	
070		組立用調整リングH=50(鉄板 巻)	φ600	1	個		—	
071		組立用調整リングH=100	〃	1	個		—	
072		ボルトL=200	M16・寸切り・ステンレス製品	1	本		—	
073		ボルトL=250	〃	1	本		—	
074		ボルトL=300	〃	1	本		—	
075		融雪防止用断熱蓋	勾配受用・φ600mm・二重蓋方式	1	個		—	
076		グレーチング鉄蓋用防臭蓋	修繕上絞部	1	個		—	
077		シーล材(止水用)	プチルゴム(接着材)幅140mm	1	m		—	少数第1位まで 第2位四捨五入
078	ます設置工	塩ビ製汚水柵(1.5m以下)	塩ビ柵	1	か所			単位限
079		塩ビ製汚水柵(1.5mを超え 2.0m以下)	〃	1	か所			
080		コンクリート製汚水柵(0.8m以下) 普通蓋	汚水柵I型・普通蓋・取付管柵接続費 含む	1	か所			
081		コンクリート製汚水柵(1.1m以下) 普通蓋	〃	1	か所			
082		コンクリート製汚水柵(1.5m以下) 普通蓋	特殊汚水柵・普通蓋・取付管柵接続費 含む	1	か所			
083		コンクリート製汚水柵(0.8m以下) 増強蓋	汚水柵I型・増強蓋・取付管柵接続費 含む	1	か所			
084		コンクリート製汚水柵(1.1m以下) 増強蓋	〃	1	か所			
085		コンクリート製汚水柵(1.5m以下) 増強蓋	特殊汚水柵・増強蓋・取付管柵接続費 含む	1	か所			
086		塩ビ製雨水柵(1.5m以下)	塩ビ柵穴有・無共通	1	か所			
087		塩ビ製雨水柵(1.5mを超え 2.0m以下)	〃	1	か所			
088		コンクリート製雨水柵(0.8m以下)	雨水柵穴無・取付管柵接続費含む	1	か所			
089		コンクリート製雨水柵(1.1m以下)	〃	1	か所			
090		コンクリート製雨水柵(1.3m以下)	〃	1	か所			

契約単価一覧表(4)

役務名 中央区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
091	ます設置工	コンクリート製雨水柵(0.8m以下)	雨水柵穴有・取付管柵接続費含む	1	か所			単位限
092		コンクリート製雨水柵(1.1m以下)	〃	1	か所			
093		コンクリート製雨水柵(1.3m以下)	〃	1	か所			
094	ます撤去工	コンクリート製汚水柵	汚水柵	1	か所			単位限
095		コンクリート製雨水柵	雨水柵	1	か所			
096	ます補修工	コンクリート製柵修正工	上部交換・嵩上・嵩下・材料費含まず	1	か所			単位限
097		コンクリート製柵内修繕工	モルタル練工・高炉1:2	1	か所			
098		コンクリート製柵接続費	取付管、排水設備の接続に適用	1	か所			
099	取付管工	取付管φ100mm	材料費・設置・撤去含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
100		取付管φ150mm	〃	1	m			
101		取付管φ200mm	〃	1	m			
102		支管取付φ100mm	〃	1	か所			単位限
103		支管取付φ150mm	〃	1	か所			
104		支管取付φ200mm	〃	1	か所			
105	ます取付管 土工	開削工	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入
106	ます取付管 土留工	土留工 2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
107		土留工 3.5m以下	〃	1	m			
108		土留工 3.5m超	〃	1	m			
109	ます取付管 路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
110		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m			
111		路盤(路盤・凍上抑制) 歩 タ-21cm	〃	1	m			
112		路盤(路盤・凍上抑制) 排水 性舗装24cm	〃	1	m			
113		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m			
114		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	〃	1	m			
115		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	〃	1	m			
116		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	〃	1	m			
117		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	〃	1	m			
118		路盤(路盤・凍上抑制) 車 タ-34cm	〃	1	m			
119	ます取付管 舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部)3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸修正含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
120		舗装(掘削部・影響部)3cm カー	〃	1	m			

契約単価一覧表(5)

役務名 中央区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
121	まず取付管 舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
122		舗装(掘削部・影響部)歩 タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・積込・運 搬・不陸整正含む	1	m			
123		舗装(掘削部・影響部)排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m			
124		舗装(掘削部・影響部)5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m			
125		舗装(掘削部・影響部)8cm	〃	1	m			
126		舗装(掘削部・影響部)12cm	〃	1	m			
127		舗装(掘削部・影響部)15cm	〃	1	m			
128		舗装(掘削部・影響部)21cm	〃	1	m			
129		舗装(掘削部・影響部)26cm	〃	1	m			
130		舗装(掘削部・影響部)車 タ-8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積 込・運搬・不陸整正含む	1	m			
131	まず取付管 材料費	汚水樹上部(普通蓋共)	上部φ480・普通蓋φ390	1	組		—	単位限
132		汚水樹上部(増強蓋共)	上部φ480・増強蓋(鉄巻)φ390	1	組		—	
133		汚水樹継足管H=50	φ480×50	1	個		—	
134		汚水樹継足管H=100	φ480×100	1	個		—	
135		宅地雨水樹上部(蓋共)	上部500×500・蓋390×390	1	組		—	
136		宅地雨水樹継足管H=100	500×500×100	1	個		—	
137		下水道浸透樹用鉄蓋(T25・ ホルト込)	□660×660・有効径φ500・勾配受型	1	組		—	
138		塩ビ自在曲管φ100mm	屈折最大角角度30度	1	個		—	
139		塩ビ自在曲管φ150mm	〃	1	個		—	
140		塩ビ自在曲管φ200mm	〃	1	個		—	
141		偏心異径継手	φ200×φ150・ゴム輪受口	1	個		—	
142		インクリザーφ150×φ100	φ150×φ100	1	個		—	
143		インクリザーφ200×φ150	φ200×φ150	1	個		—	
144		インクリザーφ300×φ200	φ300×φ200	1	個		—	
145		ルースカラーφ100	φ100	1	個		—	
146		ルースカラーφ150	φ150	1	個		—	
147		ルースカラーφ200	φ200	1	個		—	
148		VUキャップφ100	φ100	1	個		—	
149		VUキャップφ150	φ150	1	個		—	
150		VUキャップφ200(SP管閉塞 用)	φ200	1	個		—	

契約単価一覧表(6)

役務名 中央区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取	
						昼間	夜間		
151	ます取付管 材料費	閉塞キャップ ヒューム管用 250×150	φ250×φ150	1	個		—	単位限	
152		閉塞キャップ ヒューム管用 300×150	φ300×φ150	1	個		—		
153	ます取付管 附帯工	支管閉塞工	生コン打設(C-4-H)・型枠含む	1	か所			単位限	
154		大口径管削孔費	削孔厚6cm以上適用	1	か所				
155		内部副管工 D=100mm	材料費・設置含む	1	か所				
156		内部副管工 D=150mm	〃	1	か所				
157		マンホール削孔接続	現場削孔費・内部副管工に適用	1	か所				
158		排水設備布設替工(舗装無)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤含む	1	m				小数第1位まで 第2位四捨五入
159		排水設備布設替工(舗装有)	〃	1	m				
160		排水設備柵設置工	塩ビ柵・柵径150mm・材工共	1	か所				単位限
161	本管布設工	φ150～200mm(RC管)	遠心力鉄筋コンクリート管B-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
162		φ250～350mm(RC管)	〃	1	m				
163		φ400～450mm(RC管)	〃	1	m				
164		φ500～600mm(RC管)	〃	1	m				
165		φ150～200mm(リブ付塩ビ管)	リブ付硬質塩化ビニル管K-13・基礎工・布設・撤去含む	1	m				
166		φ250～350mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m				
167		φ400～450mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m				
168		φ150～200mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m				
169		φ250～350mm(塩ビ管)	〃	1	m				
170		φ400～450mm(塩ビ管)	〃	1	m				
171		φ500～600mm(塩ビ管)	〃	1	m				
172	本管土工	開削工 H=2.0m以下	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
173		開削工 H=3.5m以下	〃	1	m				
174		開削工 H=3.5m超	〃	1	m				
175	本管土留工	土留工 H=2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
176		土留工 H=3.5m以下	〃	1	m				
177		土留工 H=3.5m超	〃	1	m				
178	本管路盤 復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
179		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m				
180		路盤(路盤・凍上抑制) 歩イ タ-21cm	〃	1	m				

契約単価一覧表(7)

役務名 中央区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
181	本管路盤 復旧工	路盤(路盤・凍上抑制)排水 性舗装24cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
182		路盤(路盤・凍上抑制)35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m			
183		路盤(路盤・凍上抑制)40cm	〃	1	m			
184		路盤(路盤・凍上抑制)55cm	〃	1	m			
185		路盤(路盤・凍上抑制)65cm	〃	1	m			
186		路盤(路盤・凍上抑制)70cm	〃	1	m			
187		路盤(路盤・凍上抑制)車 タ-34cm	〃	1	m			
188	本管舗装 復旧工	舗装(掘削部・影響部)3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸 整正含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
189		舗装(掘削部・影響部)3cm カー	〃	1	m			
190		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	〃	1	m			
191		舗装(掘削部・影響部)歩 タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設 置・積込・運搬・不陸整正 含む	1	m			
192		舗装(掘削部・影響部)排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不 陸整正含む	1	m			
193		舗装(掘削部・影響部)5cm	車道舗装・積込・運搬・不 陸整正含む	1	m			
194		舗装(掘削部・影響部)8cm	〃	1	m			
195		舗装(掘削部・影響部)12cm	〃	1	m			
196		舗装(掘削部・影響部)15cm	〃	1	m			
197		舗装(掘削部・影響部)21cm	〃	1	m			
198		舗装(掘削部・影響部)26cm	〃	1	m			
199	舗装(掘削部・影響部)車 タ-8cm	車道・再利用・撤去・再設 置・舗装・積込・運搬・不 陸整正含む	1	m				
200	本管附帯工	本管接続防護工 φ300まで	生コン(C-4-H)・型枠・RC 管に適用	1	か所			単位限
201		本管接続防護工 φ400まで	〃	1	か所			
202		本管接続防護工 φ600まで	〃	1	か所			
203		マンホール削孔接続 円型人 孔A	現場削孔・円型人孔・塩ビ 管φ250相当	1	か所			
204		マンホール削孔接続 円型人 孔B	現場削孔・円型人孔・塩ビ 管φ300相当	1	か所			
205		マンホール削孔接続 角型人 孔A	現場削孔・角型人孔・塩ビ 管φ250相当	1	か所			
206		マンホール削孔接続 角型人 孔B	現場削孔・角型人孔・塩ビ 管φ300相当	1	か所			
207	本管材料費	サドル型継手(リフ管)φ150 ～φ200	マンホール用	1	個		—	単位限
208		サドル型継手(リフ管)φ250 ～φ350	〃	1	個		—	
209		サドル型継手(リフ管)φ400 ～φ450	〃	1	個		—	
210		サドル型継手(塩ビ管)φ150 ～φ200	〃	1	個		—	

契約単価一覧表(8)

役務名 中央区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取	
						昼間	夜間		
211	本管材料費	サトル型継手(塩ビ管用)φ250 ～φ350	マンホール用	1	個		—	単位限	
212		サトル型継手(塩ビ管用)φ400 ～φ450	〃	1	個		—		
213		サトル型継手(塩ビ管用)φ500 ～φ600	〃	1	個		—		
214	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	15cm以下	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
215		舗装版切断 15cm以下 歩 道RH部	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版・15cm 以下	1	m				
216		舗装版切断 30cm以下	15cmを超え30cm以下	1	m				
217		舗装版切断 40cm以下	30cmを超え40cm以下	1	m				
218		地下埋設物受防護工	材料費・防護工含む		1	か所			単位限
219		発生土処理(均し費)	公共建設発生土受入費(均し費相当 額)		1	m3		—	少数第2位まで 第3位四捨五入
220		区画線 実線15cm	ペイント式・常温式		1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
221		区画線 実線45cm(停止線 等)	熔融式・手動		1	m			
222		区画線 ゼブラ45cm	〃		1	m			
223		区画線 矢印・記号・文字 15cm換算	〃		1	m			
224		自転車走行マーク	常温式(水性)・手動		1	式			単位限
225		樹脂系すべり止め舗装工 (矢羽根)	0.62m2/箇所・青・RPN-602		1	か所			
226		高視認性区画線設置(矢羽 根反射材部)	矢羽根部(白)・非リブ式		1	式			
227		1・2型縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む		1	m			
228		3型縁石設置撤去工	〃		1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
229		3型低下縁石設置撤去工	〃		1	m			
230		1型縁石設置撤去工(材料 費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む		1	m			
231		2型縁石設置撤去工(材料 費含む)	〃		1	m			
232		3型縁石設置撤去工(材料 費含む)	〃		1	m			
233		3型低下縁石設置撤去工 (材料費含む)	〃		1	m			
234		民地境界ブロック設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む		1	m			
235		民地境界ブロック設置撤去工 (材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む		1	m			
236		U型側溝設置撤去工	再利用・撤去・設置含む		1	m			少数第2位まで 第3位四捨五入
237		皿型・L型側溝設置撤去工	〃		1	m			
238	点字ブロック設置撤去工	〃		1	m2				
239	点字ブロック設置撤去工(材料 費含む)	新材・撤去・設置含む		1	m2				
240	点字シート	材工共・小規模・最低保証0.9m2		1	m2				

契約単価一覧表(9)

役務名 中央区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
241	共通附帯工	インター6cm・歩道・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂含む	1	m2			少数第2位まで 第3位四捨五入
242		インター8cm・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂・上層路盤再生含む	1	m2			
243		インター6cm・歩道・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂含む	1	m2			
244		インター8cm・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂・上層路盤再生含む	1	m2			
245		コンクリート取壊工(有筋)	取壊し	1	m3			
246		コンクリート取壊工(無筋)	〃	1	m3			
247		ヒーティング復旧工(電気・灯油、歩道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式			単位限
248		ヒーティング復旧工(電気・灯油、歩道3.1～6.0m2以下)	〃	1	式			
249		ヒーティング復旧工(電気・灯油、歩道6.1m2以上)	〃	1	式			
250		ヒーティング復旧工(電気・車道6.0m2以下)	事前調査・復旧工(ユニット割り)・はつり・布設費	1	式			
251		ヒーティング復旧工(電気・車道6.1m2以上)	〃	1	式			
252		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式			
253		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.1～6.0m2以下)	〃	1	式			
254		ヒーティング復旧工(ガス・車道6.1m2以上)	〃	1	式			
255		生コン深夜割増額	一回の打設量20m3以下(20:00～5:00)	1	日	—		
256		生コン空積割増額	1車3m3未満 空積1m3につき	1	m3			
257		生コン冬期加熱費	冬期生コン製造時加熱費	1	m3			
258		モルタル工	モルタル練工・高炉1:2	1	m3			少数第2位まで 第3位四捨五入
259		コンクリート工	生コン(C-4-H)・小型構造物	1	m3			
260		型枠工	一般型枠・小型構造物	1	m2			
261		鋼材切断費	切断手間	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
262		カー舗装最低保障費	小規模施工用・材料費含む	1	回			単位限
263		仮舗装復旧工3cm 歩道	再生(13)・プライム	1	m2			少数第2位まで 第3位四捨五入
264		仮舗装復旧工5cm 車道	〃	1	m2			
265		建柱車	450mm 7.8m 2.9t吊り 運転手込み	1	h			0.5単位
266		人力除雪工	普通作業員	1	m2			少数第2位まで 第3位四捨五入
267		除雪工	ホイールロータ・山積1.3～1.4m3	1	m2			
268	工事区域内除雪工(作工物周辺・法面部)	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2				
269	ダンプ排出除雪工 バックホウ	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3・10tダンプ	1	m3				
270	ダンプ排出除雪工 ホイールロータ	ホイールロータ・山積1.3～1.4m3・10tダンプ	1	m3				

契約単価一覧表(10)

役務名 中央区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取	
						昼間	夜間		
271	運搬処理工	アスファルト殻処理	処理費	1	t			小数第2位まで 第3位四捨五入	
272		アスファルト殻処理(RH入)	〃	1	t		—		
273		コンクリート塊運搬処理(有筋)	運搬・処理費含む	1	t				
274		コンクリート塊運搬処理(無筋)	〃	1	t				
275		コンクリート塊運搬処理(RH入)	〃	1	t		—		
276		陶管処理費	処理費(埋立て)・循環促進税相当額 含む	1	t		—		
277		泥水処理費	処理費	1	t		—		
278		不凍液処分費	処理費(ペール缶20L)・循環促進税相当 額含む	1	缶		—		単位限
279		塩ビ殻処理費	処理費・循環促進税相当額含む	1	t		—		小数第2位まで 第3位四捨五入
280		現場発生品運搬(鉄蓋・金 枠、当該センターへ運搬)	鉄蓋・金枠の運搬に適用	1	回		—		単位限
281		現場発生品運搬(鉄蓋・金 枠、他センターへ運搬)	〃	1	回		—		
282		現場発生品運搬(泥水・塩ビ 殻・陶管)	泥水・塩ビ殻・陶管の運搬に適用	1	回		—		
283	仮設工	仮舗装復旧工3cm 歩道(す き取り含む)	仮舗装・掘削(すき取り)・積込・運搬含 む	1	m2			小数第2位まで 第3位四捨五入	
284		仮舗装復旧工5cm 車道(す き取り含む)	仮路盤・仮舗装・掘削(すき取り)・積 込・運搬含む	1	m2				
285		水替工(一般)	据付・撤去含む	1	か所			単位限	
286		水替工(大口径)	据付・撤去・水槽損料含む	1	か所				
287		敷鉄板設置撤去工	設置撤去・賃料・運搬含む	1	m2			小数第2位まで 第3位四捨五入	
288		地下埋設物吊防護工	材料費・吊防護工含む	1	か所			単位限	
289		交通誘導警備員A 交替要員 無し	実働8時間	1	人日			0.5単位	
290		交通誘導警備員B 交替要員 無し	〃	1	人日				
291	準備費	試掘工	積込・運搬・掘削・埋戻し・仮舗装含む	1	か所			単位限	
292		境界石引照・復元	引照・復元測量・石標再利用	1	か所		—		
293		道路中心標引照・復元	引照・復元測量・材料費含む	1	か所		—		
294	基本単価	掘削(0.13m3バックホウ)	バックホウ・掘削・積込含む	1	m3			小数第2位まで 第3位四捨五入	
295		掘削(0.28m3バックホウ)	〃	1	m3				
296		掘削(0.45m3バックホウ)	〃	1	m3				
297		掘削(人力)	人力床掘	1	m3				
298		発生土運搬(2tダンフ)	機械積込・運搬・ダンフトラック	1	m3				
299		発生土運搬(4tダンフ)	〃	1	m3				
300		埋戻し(0.28m3・発生土)	バックホウ投入	1	m3				

契約単価一覧表(11)

役務名 中央区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
301	基本単価	埋戻し(0.28m ³ ・購入砂)	バックホウ投入	1	m ³			小数第2位まで 第3位四捨五入
302		埋戻し(0.45m ³ ・購入砂)	〃	1	m ³			
303		埋戻し(人力・発生土)	人力投入	1	m ³			
304		埋戻し(人力・購入砂)	〃	1	m ³			
305		マンホールブロック撤去	上絞部・スラブ等撤去	1	個			単位限
306		マンホールブロック据付	上絞部・スラブ等据付	1	個			
307		マンホール蓋撤去	蓋・受枠撤去	1	組			
308		マンホール蓋据付	蓋・受枠据付	1	組			
309		無収縮モルタル工	プレミックスタイプ(高強度,高流動性)	1	m ³			小数第3位まで 第4位四捨五入
310		舗装版破碎 15cm以下(機械)	15cm以下	1	m ²			小数第2位まで 第3位四捨五入
311		舗装版破碎 35cm以下(機械)	35cm以下 歩道RH部	1	m ²			
312		舗装版破碎 40cm以下(機械)	15cmを超え40cm以下	1	m ²			
313		舗装版破碎 10cm以下(人力)	4cmを超え10cm以下	1	m ²			
314		舗装版破碎 15cm以下(人力)	10cmを超え15cm以下	1	m ²			
315		舗装版破碎 30cm以下(人力)	15cmを超え30cm以下	1	m ²			
316		アスファルト殻運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m ³			
317		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	〃	1	m ³			
318		路盤(路盤・凍上抑制) 歩車道	下層路盤工・新材碎石	1	m ³			
319		不陸整正	振動ローラ・小型バックホウ	1	m ²			
320		舗装復旧工3cm・歩道	歩道舗装・表層新材	1	m ²			
321		舗装復旧工3cmカラー・歩道	歩道舗装・表層新材・顔料配合5%	1	m ²			
322		舗装復旧工8cm重車両・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生	1	m ²			
323		舗装復旧工6cm排水性・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層新材	1	m ²			
324		舗装復旧工5cm	車道舗装・表層新材	1	m ²			
325		舗装復旧工8cm	車道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生	1	m ²			
326		舗装復旧工12cm	車道舗装(3層)・表層新材・基層再生・上層路盤再生	1	m ²			
327		舗装復旧工15cm	〃	1	m ²			
328		舗装復旧工21cm	車道舗装(4層)・表層新材・基層再生・上層路盤再生	1	m ²			
329		舗装復旧工26cm	車道舗装(5層)・表層新材・中間層再生・基層再生・上層路盤再生	1	m ²			
330		舗装復旧工35cm	車道舗装(5層)・表層新材・中間層新材・基層新材・上層路盤新材	1	m ²			

契約単価一覧表(1)

役務名 北区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
001	マンホール 補修工 (材料費別) 2.0m×2.0m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			単位限
002		舗装3cmカラー・歩道・表層新材・路盤新材	〃	1	か所			
003		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	〃	1	か所			
004		インター6cm・歩道・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所			
005		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			
006		舗装5cm・表層新材・路盤新材	〃	1	か所			
007		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	〃	1	か所			
008		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所			
009		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			
010		舗装21cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所			
011		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生・路盤新材	〃	1	か所			
012		舗装35cm・表層以下新材・路盤新材	〃	1	か所			
013		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所			
014		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む・RH別途	1	か所			
015		砂利道5cm・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・路面含む	1	か所			
016	金柙修正工 (材料費別) 1.4m×1.4m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			単位限
017		舗装3cmカラー・歩道・表層新材・路盤新材	〃	1	か所			
018		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	〃	1	か所			
019		インター6cm・歩道・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所			
020		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			
021		舗装5cm・表層新材・路盤新材	〃	1	か所			
022		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	〃	1	か所			
023		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所			
024		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所			
025		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・不陸修正・舗装含む	1	か所			
026		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	〃	1	か所			
027		舗装35cm・表層以下新材	〃	1	か所			
028		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所			
029		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む・RH別途	1	か所			
030		砂利道5cm・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・路面含む	1	か所			

契約単価一覧表(2)

役務名 北区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
031	マンホール 舗装補修工	舗装3cm・歩道・表層新材	掘削・運搬・不陸整形・舗装含む	1	m2			小数第2位まで 第3位四捨五入
032		舗装3cmカラー・歩道・表層新材	〃	1	m2			
033		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・上層路盤再生	〃	1	m2			
034		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材	〃	1	m2			
035		舗装5cm・表層新材	〃	1	m2			
036		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生	〃	1	m2			
037		舗装12cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2			
038		舗装15cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2			
039		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2			
040		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	〃	1	m2			
041		舗装35cm・表層以下新材	〃	1	m2			
042		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生	掘削・運搬・不陸整形・舗装含む・RH別途	1	m2			
043	マンホール 附帯工	足掛け金物据付工(ホルト型)	材料費・据付含む	1	か所			単位限
044		足掛け金物据付工(アンカー型・継足管用)	継足管用・材料費・据付含む	1	か所			
045		継足管据付工(φ900・H=100)	材料費・据付含む	1	か所			
046		継足管据付工(φ900・H=200)	〃	1	か所			
047		継足管据付工(φ1000・H=100)	〃	1	か所			
048		継足管据付工(φ1000・H=200)	〃	1	か所			
049		組立用継足管据付工(φ900・H=150)	〃	1	か所			
050		組立用継足管据付工(φ1000・H=150)	〃	1	か所			
051		金枠コンクリートはつり	既設金枠・無筋コン	1	か所			
052	マンホール 材料費	修繕用上絞部ブロック(φ1000*600・φ900*600共通)	旧型上絞部 I 号・II 号・勾配受鉄蓋用	1	個		—	単位限
053		旧型組立用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個		—	
054		組立用上絞部ブロック(φ900*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個		—	
055		組立用上絞部ブロック(φ1200*600)	〃	1	個		—	
056		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T14共通)	φ600・調整駒付	1	組		—	
057		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通)	φ600・調整駒付・鉄蓋テーパ加工有り	1	組		—	
058		鉄蓋(金枠共・排気用・T25)	〃	1	組		—	
059		鉄蓋(金枠共・機能強化鉄蓋)	φ600・調整駒付	1	組		—	
060		汚泥圧送・送水管用浮上防止型鉄蓋(金枠共・T25)	汚泥圧送・送水管・φ600・調整駒付・鉄蓋テーパ加工有り	1	組		—	

契約単価一覧表(3)

役務名 北区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
061	マンホール材料費	マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、 φ900・T25)	ダクタイル鋳鉄製・調整駒付	1	組		—	単位限
062		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、 φ900*600・T25)	〃	1	組		—	
063		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、 φ1200*600・T25)	〃	1	組		—	
064		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、 □1000*750・T25)	〃	1	組		—	
065		マンホールポンプ所用継足管(φ 900)	H=200・300・500	1	m 当り		—	小数第1位 (規格参照)
066		マンホールポンプ所用継足管(φ 1200)	〃	1	m 当り		—	
067		組立マンホール用2号直立管 (φ1200・H=300)	I種	1	本		—	単位限
068		調整リングH=50(鉄板巻)	通路柵I号用・φ600	1	個		—	
069		調整リングH=100	〃	1	個		—	
070		組立用調整リングH=50(鉄板 巻)	φ600	1	個		—	
071		組立用調整リングH=100	〃	1	個		—	
072		ボルトL=200	M16・寸切り・ステンレス製品	1	本		—	
073		ボルトL=250	〃	1	本		—	
074		ボルトL=300	〃	1	本		—	
075		融雪防止用断熱蓋	勾配受用・φ600mm・二重蓋方式	1	個		—	
076		グレーチング鉄蓋用防臭蓋	修繕上絞部	1	個		—	
077		シーリング材(止水用)	プチルゴム(接着材)幅140mm	1	m		—	少数第1位まで 第2位四捨五入
078	ます設置工	塩ビ製汚水柵(1.5m以下)	塩ビ柵	1	か所			単位限
079		塩ビ製汚水柵(1.5mを超え 2.0m以下)	〃	1	か所			
080		コンクリート製汚水柵(0.8m以下) 普通蓋	汚水柵I型・普通蓋・取付管柵接続費 含む	1	か所			
081		コンクリート製汚水柵(1.1m以下) 普通蓋	〃	1	か所			
082		コンクリート製汚水柵(1.5m以下) 普通蓋	特殊汚水柵・普通蓋・取付管柵接続費 含む	1	か所			
083		コンクリート製汚水柵(0.8m以下) 増強蓋	汚水柵I型・増強蓋・取付管柵接続費 含む	1	か所			
084		コンクリート製汚水柵(1.1m以下) 増強蓋	〃	1	か所			
085		コンクリート製汚水柵(1.5m以下) 増強蓋	特殊汚水柵・増強蓋・取付管柵接続費 含む	1	か所			
086		塩ビ製雨水柵(1.5m以下)	塩ビ柵穴有・無共通	1	か所			
087		塩ビ製雨水柵(1.5mを超え 2.0m以下)	〃	1	か所			
088		コンクリート製雨水柵(0.8m以下)	雨水柵穴無・取付管柵接続費含む	1	か所			
089		コンクリート製雨水柵(1.1m以下)	〃	1	か所			
090	コンクリート製雨水柵(1.3m以下)	〃	1	か所				

契約単価一覧表(4)

役務名 北区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
091	ます設置工	コンクリート製雨水柵(0.8m以下)	雨水柵穴有・取付管柵接続費含む	1	か所			単位限
092		コンクリート製雨水柵(1.1m以下)	〃	1	か所			
093		コンクリート製雨水柵(1.3m以下)	〃	1	か所			
094	ます撤去工	コンクリート製汚水柵	汚水柵	1	か所			単位限
095		コンクリート製雨水柵	雨水柵	1	か所			
096	ます補修工	コンクリート製柵修正工	上部交換・嵩上・嵩下・材料費含まず	1	か所			単位限
097		コンクリート製柵内修繕工	モルタル練工・高炉1:2	1	か所			
098		コンクリート製柵接続費	取付管、排水設備の接続に適用	1	か所			
099	取付管工	取付管φ100mm	材料費・設置・撤去含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
100		取付管φ150mm	〃	1	m			
101		取付管φ200mm	〃	1	m			
102		支管取付φ100mm	〃	1	か所			単位限
103		支管取付φ150mm	〃	1	か所			
104		支管取付φ200mm	〃	1	か所			
105	ます取付管 土工	開削工	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入
106	ます取付管 土留工	土留工 2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
107		土留工 3.5m以下	〃	1	m			
108		土留工 3.5m超	〃	1	m			
109	ます取付管 路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
110		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m			
111		路盤(路盤・凍上抑制) 歩 タ-21cm	〃	1	m			
112		路盤(路盤・凍上抑制) 排水 性舗装24cm	〃	1	m			
113		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m			
114		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	〃	1	m			
115		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	〃	1	m			
116		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	〃	1	m			
117		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	〃	1	m			
118		路盤(路盤・凍上抑制) 車 タ-34cm	〃	1	m			
119	ます取付管 舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部)3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸修正含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
120		舗装(掘削部・影響部)3cm カー	〃	1	m			

契約単価一覧表(5)

役務名 北区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
121	まず取付管 舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
122		舗装(掘削部・影響部)歩 タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・積込・運 搬・不陸整正含む	1	m			
123		舗装(掘削部・影響部)排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m			
124		舗装(掘削部・影響部)5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m			
125		舗装(掘削部・影響部)8cm	〃	1	m			
126		舗装(掘削部・影響部)12cm	〃	1	m			
127		舗装(掘削部・影響部)15cm	〃	1	m			
128		舗装(掘削部・影響部)21cm	〃	1	m			
129		舗装(掘削部・影響部)26cm	〃	1	m			
130		舗装(掘削部・影響部)車 タ-8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積 込・運搬・不陸整正含む	1	m			
131	まず取付管 材料費	汚水樹上部(普通蓋共)	上部φ480・普通蓋φ390	1	組		—	単位限
132		汚水樹上部(増強蓋共)	上部φ480・増強蓋(鉄巻)φ390	1	組		—	
133		汚水樹継足管H=50	φ480×50	1	個		—	
134		汚水樹継足管H=100	φ480×100	1	個		—	
135		宅地雨水樹上部(蓋共)	上部500×500・蓋390×390	1	組		—	
136		宅地雨水樹継足管H=100	500×500×100	1	個		—	
137		下水道浸透樹用鉄蓋(T25・ ホルト込)	□660×660・有効径φ500・勾配受型	1	組		—	
138		塩ビ自在曲管φ100mm	屈折最大角角度30度	1	個		—	
139		塩ビ自在曲管φ150mm	〃	1	個		—	
140		塩ビ自在曲管φ200mm	〃	1	個		—	
141		偏心異径継手	φ200×φ150・ゴム輪受口	1	個		—	
142		インクリザーφ150×φ100	φ150×φ100	1	個		—	
143		インクリザーφ200×φ150	φ200×φ150	1	個		—	
144		インクリザーφ300×φ200	φ300×φ200	1	個		—	
145		ルースカラーφ100	φ100	1	個		—	
146		ルースカラーφ150	φ150	1	個		—	
147		ルースカラーφ200	φ200	1	個		—	
148		VUキャップφ100	φ100	1	個		—	
149		VUキャップφ150	φ150	1	個		—	
150		VUキャップφ200(SP管閉塞 用)	φ200	1	個		—	

契約単価一覧表(6)

役務名 北区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取	
						昼間	夜間		
151	ます取付管 材料費	閉塞キャップ ヒューム管用 250×150	φ250×φ150	1	個		—	単位限	
152		閉塞キャップ ヒューム管用 300×150	φ300×φ150	1	個		—		
153	ます取付管 附帯工	支管閉塞工	生コン打設(C-4-H)・型枠含む	1	か所			単位限	
154		大口径管削孔費	削孔厚6cm以上適用	1	か所				
155		内部副管工 D=100mm	材料費・設置含む	1	か所				
156		内部副管工 D=150mm	〃	1	か所				
157		マンホール削孔接続	現場削孔費・内部副管工に適用	1	か所				
158		排水設備布設替工(舗装無)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤含む	1	m				小数第1位まで 第2位四捨五入
159		排水設備布設替工(舗装有)	〃	1	m				
160		排水設備柵設置工	塩ビ柵・柵径150mm・材工共	1	か所				単位限
161	本管布設工	φ150～200mm(RC管)	遠心力鉄筋コンクリート管B-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
162		φ250～350mm(RC管)	〃	1	m				
163		φ400～450mm(RC管)	〃	1	m				
164		φ500～600mm(RC管)	〃	1	m				
165		φ150～200mm(リブ付塩ビ管)	リブ付硬質塩化ビニル管K-13・基礎工・布設・撤去含む	1	m				
166		φ250～350mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m				
167		φ400～450mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m				
168		φ150～200mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m				
169		φ250～350mm(塩ビ管)	〃	1	m				
170		φ400～450mm(塩ビ管)	〃	1	m				
171		φ500～600mm(塩ビ管)	〃	1	m				
172	本管土工	開削工 H=2.0m以下	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
173		開削工 H=3.5m以下	〃	1	m				
174		開削工 H=3.5m超	〃	1	m				
175	本管土留工	土留工 H=2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
176		土留工 H=3.5m以下	〃	1	m				
177		土留工 H=3.5m超	〃	1	m				
178	本管路盤 復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
179		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m				
180		路盤(路盤・凍上抑制) 歩イ タ-21cm	〃	1	m				

契約単価一覧表(7)

役務名 北区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
181	本管路盤 復旧工	路盤(路盤・凍上抑制)排水 性舗装24cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
182		路盤(路盤・凍上抑制)35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m			
183		路盤(路盤・凍上抑制)40cm	〃	1	m			
184		路盤(路盤・凍上抑制)55cm	〃	1	m			
185		路盤(路盤・凍上抑制)65cm	〃	1	m			
186		路盤(路盤・凍上抑制)70cm	〃	1	m			
187		路盤(路盤・凍上抑制)車 イタ-34cm	〃	1	m			
188	本管舗装 復旧工	舗装(掘削部・影響部)3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸 整正含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
189		舗装(掘削部・影響部)3cm カー	〃	1	m			
190		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	〃	1	m			
191		舗装(掘削部・影響部)歩 イタ-6cm	歩道・再利用・撤去・再 設置・積込・運搬・不陸 整正含む	1	m			
192		舗装(掘削部・影響部)排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不 陸整正含む	1	m			
193		舗装(掘削部・影響部)5cm	車道舗装・積込・運搬・不 陸整正含む	1	m			
194		舗装(掘削部・影響部)8cm	〃	1	m			
195		舗装(掘削部・影響部)12cm	〃	1	m			
196		舗装(掘削部・影響部)15cm	〃	1	m			
197		舗装(掘削部・影響部)21cm	〃	1	m			
198		舗装(掘削部・影響部)26cm	〃	1	m			
199	舗装(掘削部・影響部)車 イタ-8cm	車道・再利用・撤去・再 設置・舗装・積込・運搬・不 陸整正含む	1	m				
200	本管附帯工	本管接続防護工 φ300まで	生コン(C-4-H)・型枠・RC 管に適用	1	か所			単位限
201		本管接続防護工 φ400まで	〃	1	か所			
202		本管接続防護工 φ600まで	〃	1	か所			
203		マンホール削孔接続 円型人 孔A	現場削孔・円型人孔・塩 ビ管φ250相当	1	か所			
204		マンホール削孔接続 円型人 孔B	現場削孔・円型人孔・塩 ビ管φ300相当	1	か所			
205		マンホール削孔接続 角型人 孔A	現場削孔・角型人孔・塩 ビ管φ250相当	1	か所			
206		マンホール削孔接続 角型人 孔B	現場削孔・角型人孔・塩 ビ管φ300相当	1	か所			
207	本管材料費	サドル型継手(リフ管)φ150 ～φ200	マンホール用	1	個		—	単位限
208		サドル型継手(リフ管)φ250 ～φ350	〃	1	個		—	
209		サドル型継手(リフ管)φ400 ～φ450	〃	1	個		—	
210		サドル型継手(塩ビ管)φ150 ～φ200	〃	1	個		—	

契約単価一覧表(8)

役務名 北区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取	
						昼間	夜間		
211	本管材料費	サトル型継手(塩ビ管用)φ250 ～φ350	マンホール用	1	個		—	単位限	
212		サトル型継手(塩ビ管用)φ400 ～φ450	〃	1	個		—		
213		サトル型継手(塩ビ管用)φ500 ～φ600	〃	1	個		—		
214	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	15cm以下	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
215		舗装版切断 15cm以下 歩 道RH部	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版・15cm 以下	1	m				
216		舗装版切断 30cm以下	15cmを超え30cm以下	1	m				
217		舗装版切断 40cm以下	30cmを超え40cm以下	1	m				
218		地下埋設物受防護工	材料費・防護工含む		1	か所			単位限
219		発生土処理(均し費)	公共建設発生土受入費(均し費相当 額)		1	m3		—	少数第2位まで 第3位四捨五入
220		区画線 実線15cm	ペイント式・常温式		1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
221		区画線 実線45cm(停止線 等)	熔融式・手動		1	m			
222		区画線 ゼブラ45cm	〃		1	m			
223		区画線 矢印・記号・文字 15cm換算	〃		1	m			
224		自転車走行マーク	常温式(水性)・手動		1	式			単位限
225		樹脂系すべり止め舗装工 (矢羽根)	0.62m2/箇所・青・RPN-602		1	か所			
226		高視認性区画線設置(矢羽 根反射材部)	矢羽根部(白)・非リブ式		1	式			
227		1・2型縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む		1	m			
228		3型縁石設置撤去工	〃		1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
229		3型低下縁石設置撤去工	〃		1	m			
230		1型縁石設置撤去工(材料 費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む		1	m			
231		2型縁石設置撤去工(材料 費含む)	〃		1	m			
232		3型縁石設置撤去工(材料 費含む)	〃		1	m			
233		3型低下縁石設置撤去工 (材料費含む)	〃		1	m			
234		民地境界ブロック設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む		1	m			
235		民地境界ブロック設置撤去工 (材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む		1	m			
236		U型側溝設置撤去工	再利用・撤去・設置含む		1	m			少数第2位まで 第3位四捨五入
237		皿型・L型側溝設置撤去工	〃		1	m			
238	点字ブロック設置撤去工	〃		1	m2				
239	点字ブロック設置撤去工(材料 費含む)	新材・撤去・設置含む		1	m2				
240	点字シート	材工共・小規模・最低保証0.9m2		1	m2				

契約単価一覧表(9)

役務名 北区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
241	共通附帯工	インター6cm・歩道・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂含む	1	m2			少数第2位まで 第3位四捨五入
242		インター8cm・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂・上層路盤再生含む	1	m2			
243		インター6cm・歩道・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂含む	1	m2			
244		インター8cm・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂・上層路盤再生含む	1	m2			
245		コンクリート取壊工(有筋)	取壊し	1	m3			
246		コンクリート取壊工(無筋)	〃	1	m3			
247		ヒーティング復旧工(電気・灯油、歩道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式			単位限
248		ヒーティング復旧工(電気・灯油、歩道3.1～6.0m2以下)	〃	1	式			
249		ヒーティング復旧工(電気・灯油、歩道6.1m2以上)	〃	1	式			
250		ヒーティング復旧工(電気・車道6.0m2以下)	事前調査・復旧工(ユニット割り)・はつり・布設費	1	式			
251		ヒーティング復旧工(電気・車道6.1m2以上)	〃	1	式			
252		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式			
253		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.1～6.0m2以下)	〃	1	式			
254		ヒーティング復旧工(ガス・車道6.1m2以上)	〃	1	式			
255		生コン深夜割増額	一回の打設量20m3以下(20:00～5:00)	1	日	—		
256		生コン空積割増額	1車3m3未満 空積1m3につき	1	m3			
257		生コン冬期加熱費	冬期生コン製造時加熱費	1	m3			
258		モルタル工	モルタル練工・高炉1:2	1	m3			少数第2位まで 第3位四捨五入
259		コンクリート工	生コン(C-4-H)・小型構造物	1	m3			
260		型枠工	一般型枠・小型構造物	1	m2			
261		鋼材切断費	切断手間	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
262		カー舗装最低保障費	小規模施工用・材料費含む	1	回			単位限
263		仮舗装復旧工3cm 歩道	再生(13)・プライム	1	m2			少数第2位まで 第3位四捨五入
264		仮舗装復旧工5cm 車道	〃	1	m2			
265		建柱車	450mm 7.8m 2.9t吊り 運転手込み	1	h			0.5単位
266		人力除雪工	普通作業員	1	m2			少数第2位まで 第3位四捨五入
267		除雪工	ホイールロータ・山積1.3～1.4m3	1	m2			
268	工事区域内除雪工(作工物周辺・法面部)	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2				
269	ダンプ排出除雪工 バックホウ	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3・10tダンプ	1	m3				
270	ダンプ排出除雪工 ホイールロータ	ホイールロータ・山積1.3～1.4m3・10tダンプ	1	m3				

契約単価一覧表(10)

役務名 北区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
271	運搬処理工	アスファルト殻処理	処理費	1	t			小数第2位まで 第3位四捨五入
272		アスファルト殻処理(RH入)	〃	1	t		—	
273		コンクリート塊運搬処理(有筋)	運搬・処理費含む	1	t			
274		コンクリート塊運搬処理(無筋)	〃	1	t			
275		コンクリート塊運搬処理(RH入)	〃	1	t		—	
276		陶管処理費	処理費(埋立て)・循環促進税相当額含む	1	t		—	
277		泥水処理費	処理費	1	t		—	単位限
278		不凍液処分費	処理費(ペール缶20L)・循環促進税相当額含む	1	缶		—	
279		塩ビ殻処理費	処理費・循環促進税相当額含む	1	t		—	小数第2位まで 第3位四捨五入
280		現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、当該センターへ運搬)	鉄蓋・金枠の運搬に適用	1	回		—	単位限
281		現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、他センターへ運搬)	〃	1	回		—	
282		現場発生品運搬(泥水・塩ビ殻・陶管)	泥水・塩ビ殻・陶管の運搬に適用	1	回		—	
283	仮設工	仮舗装復旧工3cm 歩道(すき取り含む)	仮舗装・掘削(すき取り)・積込・運搬含む	1	m2			小数第2位まで 第3位四捨五入
284		仮舗装復旧工5cm 車道(すき取り含む)	仮路盤・仮舗装・掘削(すき取り)・積込・運搬含む	1	m2			
285		水替工(一般)	据付・撤去含む	1	か所			単位限
286		水替工(大口径)	据付・撤去・水槽損料含む	1	か所			
287		敷鉄板設置撤去工	設置撤去・賃料・運搬含む	1	m2			小数第2位まで 第3位四捨五入
288		地下埋設物吊防護工	材料費・吊防護工含む	1	か所			単位限
289		交通誘導警備員A 交替要員無し	実働8時間	1	人日			0.5単位
290		交通誘導警備員B 交替要員無し	〃	1	人日			
291	準備費	試掘工	積込・運搬・掘削・埋戻し・仮舗装含む	1	か所			単位限
292		境界石引照・復元	引照・復元測量・石標再利用	1	か所		—	
293		道路中心標引照・復元	引照・復元測量・材料費含む	1	か所		—	
294	基本単価	掘削(0.13m3バックホウ)	バックホウ・掘削・積込含む	1	m3			小数第2位まで 第3位四捨五入
295		掘削(0.28m3バックホウ)	〃	1	m3			
296		掘削(0.45m3バックホウ)	〃	1	m3			
297		掘削(人力)	人力床掘	1	m3			
298		発生土運搬(2tダンフ)	機械積込・運搬・ダンフトラック	1	m3			
299		発生土運搬(4tダンフ)	〃	1	m3			
300		埋戻し(0.28m3・発生土)	バックホウ投入	1	m3			

契約単価一覧表(11)

役務名 北区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
301	基本単価	埋戻し(0.28m ³ ・購入砂)	バックホウ投入	1	m ³			小数第2位まで 第3位四捨五入
302		埋戻し(0.45m ³ ・購入砂)	〃	1	m ³			
303		埋戻し(人力・発生土)	人力投入	1	m ³			
304		埋戻し(人力・購入砂)	〃	1	m ³			
305		マンホールブロック撤去	上絞部・スラブ等撤去	1	個			単位限
306		マンホールブロック据付	上絞部・スラブ等据付	1	個			
307		マンホール蓋撤去	蓋・受枠撤去	1	組			
308		マンホール蓋据付	蓋・受枠据付	1	組			
309		無収縮モルタル工	プレミックスタイプ(高強度,高流動性)	1	m ³			小数第3位まで 第4位四捨五入
310		舗装版破碎 15cm以下(機械)	15cm以下	1	m ²			小数第2位まで 第3位四捨五入
311		舗装版破碎 35cm以下(機械)	35cm以下 歩道RH部	1	m ²			
312		舗装版破碎 40cm以下(機械)	15cmを超え40cm以下	1	m ²			
313		舗装版破碎 10cm以下(人力)	4cmを超え10cm以下	1	m ²			
314		舗装版破碎 15cm以下(人力)	10cmを超え15cm以下	1	m ²			
315		舗装版破碎 30cm以下(人力)	15cmを超え30cm以下	1	m ²			
316		アスファルト殻運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m ³			
317		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	〃	1	m ³			
318		路盤(路盤・凍上抑制) 歩車道	下層路盤工・新材碎石	1	m ³			
319		不陸整正	振動ローラ・小型バックホウ	1	m ²			
320		舗装復旧工3cm・歩道	歩道舗装・表層新材	1	m ²			
321		舗装復旧工3cmカラー・歩道	歩道舗装・表層新材・顔料配合5%	1	m ²			
322		舗装復旧工8cm重車両・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生	1	m ²			
323		舗装復旧工6cm排水性・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層新材	1	m ²			
324		舗装復旧工5cm	車道舗装・表層新材	1	m ²			
325		舗装復旧工8cm	車道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生	1	m ²			
326		舗装復旧工12cm	車道舗装(3層)・表層新材・基層再生・上層路盤再生	1	m ²			
327		舗装復旧工15cm	〃	1	m ²			
328		舗装復旧工21cm	車道舗装(4層)・表層新材・基層再生・上層路盤再生	1	m ²			
329		舗装復旧工26cm	車道舗装(5層)・表層新材・中間層再生・基層再生・上層路盤再生	1	m ²			
330		舗装復旧工35cm	車道舗装(5層)・表層新材・中間層新材・基層新材・上層路盤新材	1	m ²			

契約単価一覧表(1)

役務名 東区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
001	マンホール 補修工 (材料費別) 2.0m×2.0m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			単位限
002		舗装3cmカラー・歩道・表層新材・路盤新材	〃	1	か所			
003		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	〃	1	か所			
004		インター6cm・歩道・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所			
005		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			
006		舗装5cm・表層新材・路盤新材	〃	1	か所			
007		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	〃	1	か所			
008		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所			
009		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			
010		舗装21cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所			
011		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生・路盤新材	〃	1	か所			
012		舗装35cm・表層以下新材・路盤新材	〃	1	か所			
013		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所			
014		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む・RH別途	1	か所			
015		砂利道5cm・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・路面含む	1	か所			
016	金柙修正工 (材料費別) 1.4m×1.4m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			単位限
017		舗装3cmカラー・歩道・表層新材・路盤新材	〃	1	か所			
018		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	〃	1	か所			
019		インター6cm・歩道・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所			
020		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			
021		舗装5cm・表層新材・路盤新材	〃	1	か所			
022		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	〃	1	か所			
023		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所			
024		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所			
025		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・不陸修正・舗装含む	1	か所			
026		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	〃	1	か所			
027		舗装35cm・表層以下新材	〃	1	か所			
028		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所			
029		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む・RH別途	1	か所			
030		砂利道5cm・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・路面含む	1	か所			

契約単価一覧表(2)

役務名 東区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
031	マンホール 舗装補修工	舗装3cm・歩道・表層新材	掘削・運搬・不陸整形・舗装含む	1	m2			小数第2位まで 第3位四捨五入
032		舗装3cmカラー・歩道・表層新材	〃	1	m2			
033		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・上層路盤再生	〃	1	m2			
034		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材	〃	1	m2			
035		舗装5cm・表層新材	〃	1	m2			
036		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生	〃	1	m2			
037		舗装12cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2			
038		舗装15cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2			
039		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2			
040		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	〃	1	m2			
041		舗装35cm・表層以下新材	〃	1	m2			
042		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生	掘削・運搬・不陸整形・舗装含む・RH別途	1	m2			
043	マンホール 附帯工	足掛け金物据付工(ホルト型)	材料費・据付含む	1	か所			単位限
044		足掛け金物据付工(アンカー型・継足管用)	継足管用・材料費・据付含む	1	か所			
045		継足管据付工(φ900・H=100)	材料費・据付含む	1	か所			
046		継足管据付工(φ900・H=200)	〃	1	か所			
047		継足管据付工(φ1000・H=100)	〃	1	か所			
048		継足管据付工(φ1000・H=200)	〃	1	か所			
049		組立用継足管据付工(φ900・H=150)	〃	1	か所			
050		組立用継足管据付工(φ1000・H=150)	〃	1	か所			
051		金枠コンクリートはつり	既設金枠・無筋コン	1	か所			
052	マンホール 材料費	修繕用上絞部ブロック(φ1000*600・φ900*600共通)	旧型上絞部 I号・II号・勾配受鉄蓋用	1	個		—	単位限
053		旧型組立用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個		—	
054		組立用上絞部ブロック(φ900*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個		—	
055		組立用上絞部ブロック(φ1200*600)	〃	1	個		—	
056		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T14共通)	φ600・調整駒付	1	組		—	
057		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通)	φ600・調整駒付・鉄蓋テーパ加工有り	1	組		—	
058		鉄蓋(金枠共・排気用・T25)	〃	1	組		—	
059		鉄蓋(金枠共・機能強化鉄蓋)	φ600・調整駒付	1	組		—	
060		汚泥圧送・送水管用浮上防止型鉄蓋(金枠共・T25)	汚泥圧送・送水管・φ600・調整駒付・鉄蓋テーパ加工有り	1	組		—	

契約単価一覧表(3)

役務名 東区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
061	マンホール材料費	マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、 φ900・T25)	ダクタイル鋳鉄製・調整駒付	1	組		—	単位限
062		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、 φ900*600・T25)	〃	1	組		—	
063		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、 φ1200*600・T25)	〃	1	組		—	
064		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、 □1000*750・T25)	〃	1	組		—	
065		マンホールポンプ所用継足管(φ 900)	H=200・300・500	1	m 当り		—	小数第1位 (規格参照)
066		マンホールポンプ所用継足管(φ 1200)	〃	1	m 当り		—	
067		組立マンホール用2号直立管 (φ1200・H=300)	I種	1	本		—	単位限
068		調整リングH=50(鉄板巻)	通路柵I号用・φ600	1	個		—	
069		調整リングH=100	〃	1	個		—	
070		組立用調整リングH=50(鉄板 巻)	φ600	1	個		—	
071		組立用調整リングH=100	〃	1	個		—	
072		ボルトL=200	M16・寸切り・ステンレス製品	1	本		—	
073		ボルトL=250	〃	1	本		—	
074		ボルトL=300	〃	1	本		—	
075		融雪防止用断熱蓋	勾配受用・φ600mm・二重蓋方式	1	個		—	
076		グレーチング鉄蓋用防臭蓋	修繕上絞部	1	個		—	
077		シーล材(止水用)	プチルゴム(接着材)幅140mm	1	m		—	少数第1位まで 第2位四捨五入
078	ます設置工	塩ビ製汚水柵(1.5m以下)	塩ビ柵	1	か所			単位限
079		塩ビ製汚水柵(1.5mを超え 2.0m以下)	〃	1	か所			
080		コンクリート製汚水柵(0.8m以下) 普通蓋	汚水柵I型・普通蓋・取付管柵接続費 含む	1	か所			
081		コンクリート製汚水柵(1.1m以下) 普通蓋	〃	1	か所			
082		コンクリート製汚水柵(1.5m以下) 普通蓋	特殊汚水柵・普通蓋・取付管柵接続費 含む	1	か所			
083		コンクリート製汚水柵(0.8m以下) 増強蓋	汚水柵I型・増強蓋・取付管柵接続費 含む	1	か所			
084		コンクリート製汚水柵(1.1m以下) 増強蓋	〃	1	か所			
085		コンクリート製汚水柵(1.5m以下) 増強蓋	特殊汚水柵・増強蓋・取付管柵接続費 含む	1	か所			
086		塩ビ製雨水柵(1.5m以下)	塩ビ柵穴有・無共通	1	か所			
087		塩ビ製雨水柵(1.5mを超え 2.0m以下)	〃	1	か所			
088		コンクリート製雨水柵(0.8m以下)	雨水柵穴無・取付管柵接続費含む	1	か所			
089		コンクリート製雨水柵(1.1m以下)	〃	1	か所			
090	コンクリート製雨水柵(1.3m以下)	〃	1	か所				

契約単価一覧表(4)

役務名 東区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
091	ます設置工	コンクリート製雨水柵(0.8m以下)	雨水柵穴有・取付管柵接続費含む	1	か所			単位限
092		コンクリート製雨水柵(1.1m以下)	〃	1	か所			
093		コンクリート製雨水柵(1.3m以下)	〃	1	か所			
094	ます撤去工	コンクリート製汚水柵	汚水柵	1	か所			単位限
095		コンクリート製雨水柵	雨水柵	1	か所			
096	ます補修工	コンクリート製柵修正工	上部交換・嵩上・嵩下・材料費含まず	1	か所			単位限
097		コンクリート製柵内修繕工	モルタル練工・高炉1:2	1	か所			
098		コンクリート製柵接続費	取付管、排水設備の接続に適用	1	か所			
099	取付管工	取付管φ100mm	材料費・設置・撤去含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
100		取付管φ150mm	〃	1	m			
101		取付管φ200mm	〃	1	m			
102		支管取付φ100mm	〃	1	か所			単位限
103		支管取付φ150mm	〃	1	か所			
104		支管取付φ200mm	〃	1	か所			
105	ます取付管 土工	開削工	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入
106	ます取付管 土留工	土留工 2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
107		土留工 3.5m以下	〃	1	m			
108		土留工 3.5m超	〃	1	m			
109	ます取付管 路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
110		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m			
111		路盤(路盤・凍上抑制) 歩 タ-21cm	〃	1	m			
112		路盤(路盤・凍上抑制) 排水 性舗装24cm	〃	1	m			
113		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m			
114		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	〃	1	m			
115		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	〃	1	m			
116		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	〃	1	m			
117		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	〃	1	m			
118		路盤(路盤・凍上抑制) 車 タ-34cm	〃	1	m			
119	ます取付管 舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部)3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸修正含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
120		舗装(掘削部・影響部)3cm カー	〃	1	m			

契約単価一覧表(5)

役務名 東区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
121	まず取付管 舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
122		舗装(掘削部・影響部)歩 タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・積込・運 搬・不陸整正含む	1	m			
123		舗装(掘削部・影響部)排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m			
124		舗装(掘削部・影響部)5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m			
125		舗装(掘削部・影響部)8cm	〃	1	m			
126		舗装(掘削部・影響部)12cm	〃	1	m			
127		舗装(掘削部・影響部)15cm	〃	1	m			
128		舗装(掘削部・影響部)21cm	〃	1	m			
129		舗装(掘削部・影響部)26cm	〃	1	m			
130		舗装(掘削部・影響部)車 タ-8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積 込・運搬・不陸整正含む	1	m			
131	まず取付管 材料費	汚水樹上部(普通蓋共)	上部φ480・普通蓋φ390	1	組		—	単位限
132		汚水樹上部(増強蓋共)	上部φ480・増強蓋(鉄巻)φ390	1	組		—	
133		汚水樹継足管H=50	φ480×50	1	個		—	
134		汚水樹継足管H=100	φ480×100	1	個		—	
135		宅地雨水樹上部(蓋共)	上部500×500・蓋390×390	1	組		—	
136		宅地雨水樹継足管H=100	500×500×100	1	個		—	
137		下水道浸透樹用鉄蓋(T25・ ホルト込)	□660×660・有効径φ500・勾配受型	1	組		—	
138		塩ビ自在曲管φ100mm	屈折最大角角度30度	1	個		—	
139		塩ビ自在曲管φ150mm	〃	1	個		—	
140		塩ビ自在曲管φ200mm	〃	1	個		—	
141		偏心異径継手	φ200×φ150・ゴム輪受口	1	個		—	
142		インクリザーφ150×φ100	φ150×φ100	1	個		—	
143		インクリザーφ200×φ150	φ200×φ150	1	個		—	
144		インクリザーφ300×φ200	φ300×φ200	1	個		—	
145		ルースカラーφ100	φ100	1	個		—	
146		ルースカラーφ150	φ150	1	個		—	
147		ルースカラーφ200	φ200	1	個		—	
148		VUキャップφ100	φ100	1	個		—	
149		VUキャップφ150	φ150	1	個		—	
150		VUキャップφ200(SP管閉塞 用)	φ200	1	個		—	

契約単価一覧表(6)

役務名 東区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取	
						昼間	夜間		
151	ます取付管 材料費	閉塞キャップ ヒューム管用 250×150	φ250×φ150	1	個		—	単位限	
152		閉塞キャップ ヒューム管用 300×150	φ300×φ150	1	個		—		
153	ます取付管 附帯工	支管閉塞工	生コン打設(C-4-H)・型枠含む	1	か所			単位限	
154		大口径管削孔費	削孔厚6cm以上適用	1	か所				
155		内部副管工 D=100mm	材料費・設置含む	1	か所				
156		内部副管工 D=150mm	〃	1	か所				
157		マンホール削孔接続	現場削孔費・内部副管工に適用	1	か所				
158		排水設備布設替工(舗装無)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤含む	1	m				小数第1位まで 第2位四捨五入
159		排水設備布設替工(舗装有)	〃	1	m				
160		排水設備柵設置工	塩ビ柵・柵径150mm・材工共	1	か所				単位限
161	本管布設工	φ150～200mm(RC管)	遠心力鉄筋コンクリート管B-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
162		φ250～350mm(RC管)	〃	1	m				
163		φ400～450mm(RC管)	〃	1	m				
164		φ500～600mm(RC管)	〃	1	m				
165		φ150～200mm(リブ付塩ビ管)	リブ付硬質塩化ビニル管K-13・基礎工・布設・撤去含む	1	m				
166		φ250～350mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m				
167		φ400～450mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m				
168		φ150～200mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m				
169		φ250～350mm(塩ビ管)	〃	1	m				
170		φ400～450mm(塩ビ管)	〃	1	m				
171		φ500～600mm(塩ビ管)	〃	1	m				
172	本管土工	開削工 H=2.0m以下	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
173		開削工 H=3.5m以下	〃	1	m				
174		開削工 H=3.5m超	〃	1	m				
175	本管土留工	土留工 H=2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
176		土留工 H=3.5m以下	〃	1	m				
177		土留工 H=3.5m超	〃	1	m				
178	本管路盤 復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
179		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m				
180		路盤(路盤・凍上抑制) 歩 タ-21cm	〃	1	m				

契約単価一覧表(7)

役務名 東区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
181	本管路盤 復旧工	路盤(路盤・凍上抑制)排水 性舗装24cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
182		路盤(路盤・凍上抑制)35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m			
183		路盤(路盤・凍上抑制)40cm	〃	1	m			
184		路盤(路盤・凍上抑制)55cm	〃	1	m			
185		路盤(路盤・凍上抑制)65cm	〃	1	m			
186		路盤(路盤・凍上抑制)70cm	〃	1	m			
187		路盤(路盤・凍上抑制)車 イタ-34cm	〃	1	m			
188	本管舗装 復旧工	舗装(掘削部・影響部)3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸 整正含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
189		舗装(掘削部・影響部)3cm カー	〃	1	m			
190		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	〃	1	m			
191		舗装(掘削部・影響部)歩 イタ-6cm	歩道・再利用・撤去・再 設置・積込・運搬・不陸 整正含む	1	m			
192		舗装(掘削部・影響部)排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不 陸整正含む	1	m			
193		舗装(掘削部・影響部)5cm	車道舗装・積込・運搬・不 陸整正含む	1	m			
194		舗装(掘削部・影響部)8cm	〃	1	m			
195		舗装(掘削部・影響部)12cm	〃	1	m			
196		舗装(掘削部・影響部)15cm	〃	1	m			
197		舗装(掘削部・影響部)21cm	〃	1	m			
198		舗装(掘削部・影響部)26cm	〃	1	m			
199	舗装(掘削部・影響部)車 イタ-8cm	車道・再利用・撤去・再 設置・舗装・積込・運搬・不 陸整正含む	1	m				
200	本管附帯工	本管接続防護工 φ300まで	生コン(C-4-H)・型枠・RC 管に適用	1	か所			単位限
201		本管接続防護工 φ400まで	〃	1	か所			
202		本管接続防護工 φ600まで	〃	1	か所			
203		マンホール削孔接続 円型人 孔A	現場削孔・円型人孔・塩 ビ管φ250相当	1	か所			
204		マンホール削孔接続 円型人 孔B	現場削孔・円型人孔・塩 ビ管φ300相当	1	か所			
205		マンホール削孔接続 角型人 孔A	現場削孔・角型人孔・塩 ビ管φ250相当	1	か所			
206		マンホール削孔接続 角型人 孔B	現場削孔・角型人孔・塩 ビ管φ300相当	1	か所			
207	本管材料費	サドル型継手(リフ管用)φ150 ～φ200	マンホール用	1	個		—	単位限
208		サドル型継手(リフ管用)φ250 ～φ350	〃	1	個		—	
209		サドル型継手(リフ管用)φ400 ～φ450	〃	1	個		—	
210		サドル型継手(塩ビ管用)φ150 ～φ200	〃	1	個		—	

契約単価一覧表(8)

役務名 東区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取	
						昼間	夜間		
211	本管材料費	サトル型継手(塩ビ管用)φ250 ～φ350	マンホール用	1	個		—	単位限	
212		サトル型継手(塩ビ管用)φ400 ～φ450	〃	1	個		—		
213		サトル型継手(塩ビ管用)φ500 ～φ600	〃	1	個		—		
214	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	15cm以下	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
215		舗装版切断 15cm以下 歩 道RH部	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版・15cm 以下	1	m				
216		舗装版切断 30cm以下	15cmを超え30cm以下	1	m				
217		舗装版切断 40cm以下	30cmを超え40cm以下	1	m				
218		地下埋設物受防護工	材料費・防護工含む		1	か所			単位限
219		発生土処理(均し費)	公共建設発生土受入費(均し費相当 額)		1	m3		—	少数第2位まで 第3位四捨五入
220		区画線 実線15cm	ペイント式・常温式		1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
221		区画線 実線45cm(停止線 等)	熔融式・手動		1	m			
222		区画線 ゼブラ45cm	〃		1	m			
223		区画線 矢印・記号・文字 15cm換算	〃		1	m			
224		自転車走行マーク	常温式(水性)・手動		1	式			単位限
225		樹脂系すべり止め舗装工 (矢羽根)	0.62m2/箇所・青・RPN-602		1	か所			
226		高視認性区画線設置(矢羽 根反射材部)	矢羽根部(白)・非リブ式		1	式			
227		1・2型縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む		1	m			
228		3型縁石設置撤去工	〃		1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
229		3型低下縁石設置撤去工	〃		1	m			
230		1型縁石設置撤去工(材料 費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む		1	m			
231		2型縁石設置撤去工(材料 費含む)	〃		1	m			
232		3型縁石設置撤去工(材料 費含む)	〃		1	m			
233		3型低下縁石設置撤去工 (材料費含む)	〃		1	m			
234		民地境界ブロック設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む		1	m			
235		民地境界ブロック設置撤去工 (材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む		1	m			
236		U型側溝設置撤去工	再利用・撤去・設置含む		1	m			少数第2位まで 第3位四捨五入
237		皿型・L型側溝設置撤去工	〃		1	m			
238	点字ブロック設置撤去工	〃		1	m2				
239	点字ブロック設置撤去工(材料 費含む)	新材・撤去・設置含む		1	m2				
240	点字シート	材工共・小規模・最低保証0.9m2		1	m2				

契約単価一覧表(9)

役務名 東区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
241	共通附帯工	インター6cm・歩道・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂含む	1	m2			少数第2位まで 第3位四捨五入
242		インター8cm・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂・上層路盤再生含む	1	m2			
243		インター6cm・歩道・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂含む	1	m2			
244		インター8cm・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂・上層路盤再生含む	1	m2			
245		コンクリート取壊工(有筋)	取壊し	1	m3			
246		コンクリート取壊工(無筋)	〃	1	m3			
247		ヒーティング復旧工(電気・灯油、歩道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式			単位限
248		ヒーティング復旧工(電気・灯油、歩道3.1～6.0m2以下)	〃	1	式			
249		ヒーティング復旧工(電気・灯油、歩道6.1m2以上)	〃	1	式			
250		ヒーティング復旧工(電気・車道6.0m2以下)	事前調査・復旧工(ユニット割り)・はつり・布設費	1	式			
251		ヒーティング復旧工(電気・車道6.1m2以上)	〃	1	式			
252		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式			
253		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.1～6.0m2以下)	〃	1	式			
254		ヒーティング復旧工(ガス・車道6.1m2以上)	〃	1	式			
255		生コン深夜割増額	一回の打設量20m3以下(20:00～5:00)	1	日	—		
256		生コン空積割増額	1車3m3未満 空積1m3につき	1	m3			
257		生コン冬期加熱費	冬期生コン製造時加熱費	1	m3			
258		モルタル工	モルタル練工・高炉1:2	1	m3			少数第2位まで 第3位四捨五入
259		コンクリート工	生コン(C-4-H)・小型構造物	1	m3			
260		型枠工	一般型枠・小型構造物	1	m2			
261		鋼材切断費	切断手間	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
262		カー舗装最低保障費	小規模施工用・材料費含む	1	回			単位限
263		仮舗装復旧工3cm 歩道	再生(13)・プライム	1	m2			少数第2位まで 第3位四捨五入
264		仮舗装復旧工5cm 車道	〃	1	m2			
265		建柱車	450mm 7.8m 2.9t吊り 運転手込み	1	h			0.5単位
266		人力除雪工	普通作業員	1	m2			少数第2位まで 第3位四捨五入
267		除雪工	ホイールロータ・山積1.3～1.4m3	1	m2			
268	工事区域内除雪工(作工物周辺・法面部)	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2				
269	ダンプ排出除雪工 バックホウ	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3・10tダンプ	1	m3				
270	ダンプ排出除雪工 ホイールロータ	ホイールロータ・山積1.3～1.4m3・10tダンプ	1	m3				

契約単価一覧表(10)

役務名 東区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取	
						昼間	夜間		
271	運搬処理工	アスファルト殻処理	処理費	1	t			小数第2位まで 第3位四捨五入	
272		アスファルト殻処理(RH入)	"	1	t		—		
273		コンクリート塊運搬処理(有筋)	運搬・処理費含む	1	t				
274		コンクリート塊運搬処理(無筋)	"	1	t				
275		コンクリート塊運搬処理(RH入)	"	1	t		—		
276		陶管処理費	処理費(埋立て)・循環促進税相当額 含む	1	t		—		
277		泥水処理費	処理費	1	t		—	単位限	
278		不凍液処分費	処理費(ペール缶20L)・循環促進税相当 額含む	1	缶		—		
279		塩ビ殻処理費	処理費・循環促進税相当額含む	1	t		—		小数第2位まで 第3位四捨五入
280		現場発生品運搬(鉄蓋・金 枠、当該センターへ運搬)	現場発生品運搬(鉄蓋・金 枠、当該センターへ運搬)	鉄蓋・金枠の運搬に適用	1	回		—	単位限
281			現場発生品運搬(鉄蓋・金 枠、他センターへ運搬)	"	1	回		—	
282			現場発生品運搬(泥水・塩ビ 殻・陶管)	泥水・塩ビ殻・陶管の運搬に適用	1	回		—	
283	仮舗装復旧工3cm 歩道(す き取り含む)		仮舗装・掘削(すき取り)・積込・運搬含 む	1	m2			小数第2位まで 第3位四捨五入	
284	仮設工	仮舗装復旧工5cm 車道(す き取り含む)	仮路盤・仮舗装・掘削(すき取り)・積 込・運搬含む	1	m2			単位限	
285		水替工(一般)	据付・撤去含む	1	か所				
286		水替工(大口径)	据付・撤去・水槽損料含む	1	か所			小数第2位まで 第3位四捨五入	
287		敷鉄板設置撤去工	設置撤去・賃料・運搬含む	1	m2				
288		地下埋設物吊防護工	材料費・吊防護工含む	1	か所				単位限
289		交通誘導警備員A 交替要員 無し	交通誘導警備員A 交替要員 無し	実働8時間	1	人日			0.5単位
290			交通誘導警備員B 交替要員 無し	"	1	人日			
291		準備費	試掘工	積込・運搬・掘削・埋戻し・仮舗装含む	1	か所			単位限
292	境界石引照・復元		引照・復元測量・石標再利用	1	か所		—		
293	道路中心標引照・復元		引照・復元測量・材料費含む	1	か所		—		
294	基本単価	掘削(0.13m3バックホウ)	バックホウ・掘削・積込含む	1	m3			小数第2位まで 第3位四捨五入	
295		掘削(0.28m3バックホウ)	"	1	m3				
296		掘削(0.45m3バックホウ)	"	1	m3				
297		掘削(人力)	人力床掘	1	m3				
298		発生土運搬(2tダンフ)	機械積込・運搬・ダンフトラック	1	m3				
299		発生土運搬(4tダンフ)	"	1	m3				
300		埋戻し(0.28m3・発生土)	バックホウ投入	1	m3				

契約単価一覧表(11)
役務名 東区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
301	基本単価	埋戻し(0.28m ³ ・購入砂)	バックホウ投入	1	m ³			小数第2位まで 第3位四捨五入
302		埋戻し(0.45m ³ ・購入砂)	〃	1	m ³			
303		埋戻し(人力・発生土)	人力投入	1	m ³			
304		埋戻し(人力・購入砂)	〃	1	m ³			
305		マンホールブロック撤去	上絞部・スラブ等撤去	1	個			単位限
306		マンホールブロック据付	上絞部・スラブ等据付	1	個			
307		マンホール蓋撤去	蓋・受枠撤去	1	組			
308		マンホール蓋据付	蓋・受枠据付	1	組			
309		無収縮モルタル工	プレミックスタイプ(高強度,高流動性)	1	m ³			小数第3位まで 第4位四捨五入
310		舗装版破碎 15cm以下(機械)	15cm以下	1	m ²			小数第2位まで 第3位四捨五入
311		舗装版破碎 35cm以下(機械)	35cm以下 歩道RH部	1	m ²			
312		舗装版破碎 40cm以下(機械)	15cmを超え40cm以下	1	m ²			
313		舗装版破碎 10cm以下(人力)	4cmを超え10cm以下	1	m ²			
314		舗装版破碎 15cm以下(人力)	10cmを超え15cm以下	1	m ²			
315		舗装版破碎 30cm以下(人力)	15cmを超え30cm以下	1	m ²			
316		アスファルト殻運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m ³			
317		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	〃	1	m ³			
318		路盤(路盤・凍上抑制) 歩車道	下層路盤工・新材碎石	1	m ³			
319		不陸整正	振動ローラ・小型バックホウ	1	m ²			
320		舗装復旧工3cm・歩道	歩道舗装・表層新材	1	m ²			
321		舗装復旧工3cmカラー・歩道	歩道舗装・表層新材・顔料配合5%	1	m ²			
322		舗装復旧工8cm重車両・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生	1	m ²			
323		舗装復旧工6cm排水性・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層新材	1	m ²			
324		舗装復旧工5cm	車道舗装・表層新材	1	m ²			
325		舗装復旧工8cm	車道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生	1	m ²			
326		舗装復旧工12cm	車道舗装(3層)・表層新材・基層再生・上層路盤再生	1	m ²			
327		舗装復旧工15cm	〃	1	m ²			
328		舗装復旧工21cm	車道舗装(4層)・表層新材・基層再生・上層路盤再生	1	m ²			
329		舗装復旧工26cm	車道舗装(5層)・表層新材・中間層再生・基層再生・上層路盤再生	1	m ²			
330		舗装復旧工35cm	車道舗装(5層)・表層新材・中間層新材・基層新材・上層路盤新材	1	m ²			

契約単価一覧表(1)

役務名 白石区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
001	マンホール 補修工 (材料費別) 2.0m×2.0m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			単位限
002		舗装3cmカラー・歩道・表層新材・路盤新材	〃	1	か所			
003		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	〃	1	か所			
004		インター6cm・歩道・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所			
005		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			
006		舗装5cm・表層新材・路盤新材	〃	1	か所			
007		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	〃	1	か所			
008		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所			
009		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			
010		舗装21cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所			
011		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生・路盤新材	〃	1	か所			
012		舗装35cm・表層以下新材・路盤新材	〃	1	か所			
013		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所			
014		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む・RH別途	1	か所			
015		砂利道5cm・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・路面含む	1	か所			
016	金枠修正工 (材料費別) 1.4m×1.4m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			単位限
017		舗装3cmカラー・歩道・表層新材・路盤新材	〃	1	か所			
018		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	〃	1	か所			
019		インター6cm・歩道・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所			
020		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			
021		舗装5cm・表層新材・路盤新材	〃	1	か所			
022		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	〃	1	か所			
023		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所			
024		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所			
025		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・不陸修正・舗装含む	1	か所			
026		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	〃	1	か所			
027		舗装35cm・表層以下新材	〃	1	か所			
028		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所			
029		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む・RH別途	1	か所			
030		砂利道5cm・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・路面含む	1	か所			

契約単価一覧表(2)
役務名 白石区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
031	マンホール 舗装補修工	舗装3cm・歩道・表層新材	掘削・運搬・不陸整形・舗装含む	1	m2			小数第2位まで 第3位四捨五入
032		舗装3cmカラー・歩道・表層新材	〃	1	m2			
033		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・上層路盤再生	〃	1	m2			
034		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材	〃	1	m2			
035		舗装5cm・表層新材	〃	1	m2			
036		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生	〃	1	m2			
037		舗装12cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2			
038		舗装15cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2			
039		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2			
040		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	〃	1	m2			
041		舗装35cm・表層以下新材	〃	1	m2			
042		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生	掘削・運搬・不陸整形・舗装含む・RH別途	1	m2			
043	マンホール 附帯工	足掛け金物据付工(ホルト型)	材料費・据付含む	1	か所			単位限
044		足掛け金物据付工(アンカー型・継足管用)	継足管用・材料費・据付含む	1	か所			
045		継足管据付工(φ900・H=100)	材料費・据付含む	1	か所			
046		継足管据付工(φ900・H=200)	〃	1	か所			
047		継足管据付工(φ1000・H=100)	〃	1	か所			
048		継足管据付工(φ1000・H=200)	〃	1	か所			
049		組立用継足管据付工(φ900・H=150)	〃	1	か所			
050		組立用継足管据付工(φ1000・H=150)	〃	1	か所			
051		金枠コンクリートはつり	既設金枠・無筋コン	1	か所			
052	マンホール 材料費	修繕用上絞部ブロック(φ1000*600・φ900*600共通)	旧型上絞部Ⅰ号・Ⅱ号・勾配受鉄蓋用	1	個	—		単位限
053		旧型組立上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	—		
054		組立用上絞部ブロック(φ900*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	—		
055		組立用上絞部ブロック(φ1200*600)	〃	1	個	—		
056		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T14共通)	φ600・調整駒付	1	組	—		
057		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通)	φ600・調整駒付・鉄蓋テーパ加工有り	1	組	—		
058		鉄蓋(金枠共・排気用・T25)	〃	1	組	—		
059		鉄蓋(金枠共・機能強化鉄蓋)	φ600・調整駒付	1	組	—		
060		汚泥圧送・送水管用浮上防止型鉄蓋(金枠共・T25)	汚泥圧送・送水管・φ600・調整駒付・鉄蓋テーパ加工有り	1	組	—		

契約単価一覧表(3)

役務名 白石区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
061	マンホール材料費	マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、 φ900・T25)	ダクタイル鋳鉄製・調整駒付	1	組		—	単位限
062		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、 φ900*600・T25)	〃	1	組		—	
063		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、 φ1200*600・T25)	〃	1	組		—	
064		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、 □1000*750・T25)	〃	1	組		—	
065		マンホールポンプ所用継足管(φ 900)	H=200・300・500	1	m 当り		—	小数第1位 (規格参照)
066		マンホールポンプ所用継足管(φ 1200)	〃	1	m 当り		—	
067		組立マンホール用2号直立管 (φ1200・H=300)	I種	1	本		—	単位限
068		調整リングH=50(鉄板巻)	通路柵I号用・φ600	1	個		—	
069		調整リングH=100	〃	1	個		—	
070		組立用調整リングH=50(鉄板 巻)	φ600	1	個		—	
071		組立用調整リングH=100	〃	1	個		—	
072		ボルトL=200	M16・寸切り・ステンレス製品	1	本		—	
073		ボルトL=250	〃	1	本		—	
074		ボルトL=300	〃	1	本		—	
075		融雪防止用断熱蓋	勾配受用・φ600mm・二重蓋方式	1	個		—	
076		グレーチング鉄蓋用防臭蓋	修繕上絞部	1	個		—	
077		シーล材(止水用)	プチルゴム(接着材)幅140mm	1	m		—	少数第1位まで 第2位四捨五入
078	ます設置工	塩ビ製汚水柵(1.5m以下)	塩ビ柵	1	か所			単位限
079		塩ビ製汚水柵(1.5mを超え 2.0m以下)	〃	1	か所			
080		コンクリート製汚水柵(0.8m以下) 普通蓋	汚水柵I型・普通蓋・取付管柵接続費 含む	1	か所			
081		コンクリート製汚水柵(1.1m以下) 普通蓋	〃	1	か所			
082		コンクリート製汚水柵(1.5m以下) 普通蓋	特殊汚水柵・普通蓋・取付管柵接続費 含む	1	か所			
083		コンクリート製汚水柵(0.8m以下) 増強蓋	汚水柵I型・増強蓋・取付管柵接続費 含む	1	か所			
084		コンクリート製汚水柵(1.1m以下) 増強蓋	〃	1	か所			
085		コンクリート製汚水柵(1.5m以下) 増強蓋	特殊汚水柵・増強蓋・取付管柵接続費 含む	1	か所			
086		塩ビ製雨水柵(1.5m以下)	塩ビ柵穴有・無共通	1	か所			
087		塩ビ製雨水柵(1.5mを超え 2.0m以下)	〃	1	か所			
088		コンクリート製雨水柵(0.8m以下)	雨水柵穴無・取付管柵接続費含む	1	か所			
089		コンクリート製雨水柵(1.1m以下)	〃	1	か所			
090	コンクリート製雨水柵(1.3m以下)	〃	1	か所				

契約単価一覧表(4)

役務名 白石区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
091	ます設置工	コンクリート製雨水柵(0.8m以下)	雨水柵穴有・取付管柵接続費含む	1	か所			単位限
092		コンクリート製雨水柵(1.1m以下)	〃	1	か所			
093		コンクリート製雨水柵(1.3m以下)	〃	1	か所			
094	ます撤去工	コンクリート製汚水柵	汚水柵	1	か所			単位限
095		コンクリート製雨水柵	雨水柵	1	か所			
096	ます補修工	コンクリート製柵修正工	上部交換・嵩上・嵩下・材料費含まず	1	か所			単位限
097		コンクリート製柵内修繕工	モルタル練工・高炉1:2	1	か所			
098		コンクリート製柵接続費	取付管、排水設備の接続に適用	1	か所			
099	取付管工	取付管φ100mm	材料費・設置・撤去含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
100		取付管φ150mm	〃	1	m			
101		取付管φ200mm	〃	1	m			
102		支管取付φ100mm	〃	1	か所			単位限
103		支管取付φ150mm	〃	1	か所			
104		支管取付φ200mm	〃	1	か所			
105	ます取付管 土工	開削工	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入
106	ます取付管 土留工	土留工 2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
107		土留工 3.5m以下	〃	1	m			
108		土留工 3.5m超	〃	1	m			
109	ます取付管 路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
110		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m			
111		路盤(路盤・凍上抑制) 歩 タ-21cm	〃	1	m			
112		路盤(路盤・凍上抑制) 排水 性舗装24cm	〃	1	m			
113		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m			
114		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	〃	1	m			
115		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	〃	1	m			
116		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	〃	1	m			
117		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	〃	1	m			
118		路盤(路盤・凍上抑制) 車 タ-34cm	〃	1	m			
119	ます取付管 舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部)3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸修正含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
120		舗装(掘削部・影響部)3cm カー	〃	1	m			

契約単価一覧表(5)

役務名 白石区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
121	まず取付管 舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
122		舗装(掘削部・影響部)歩 タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・積込・運 搬・不陸整正含む	1	m			
123		舗装(掘削部・影響部)排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m			
124		舗装(掘削部・影響部)5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m			
125		舗装(掘削部・影響部)8cm	〃	1	m			
126		舗装(掘削部・影響部)12cm	〃	1	m			
127		舗装(掘削部・影響部)15cm	〃	1	m			
128		舗装(掘削部・影響部)21cm	〃	1	m			
129		舗装(掘削部・影響部)26cm	〃	1	m			
130		舗装(掘削部・影響部)車 タ-8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積 込・運搬・不陸整正含む	1	m			
131	まず取付管 材料費	汚水樹上部(普通蓋共)	上部φ480・普通蓋φ390	1	組		—	単位限
132		汚水樹上部(増強蓋共)	上部φ480・増強蓋(鉄巻)φ390	1	組		—	
133		汚水樹継足管H=50	φ480×50	1	個		—	
134		汚水樹継足管H=100	φ480×100	1	個		—	
135		宅地雨水樹上部(蓋共)	上部500×500・蓋390×390	1	組		—	
136		宅地雨水樹継足管H=100	500×500×100	1	個		—	
137		下水道浸透樹用鉄蓋(T25・ ホルト込)	□660×660・有効径φ500・勾配受型	1	組		—	
138		塩ビ自在曲管φ100mm	屈折最大角角度30度	1	個		—	
139		塩ビ自在曲管φ150mm	〃	1	個		—	
140		塩ビ自在曲管φ200mm	〃	1	個		—	
141		偏心異径継手	φ200×φ150・ゴム輪受口	1	個		—	
142		インクリザーφ150×φ100	φ150×φ100	1	個		—	
143		インクリザーφ200×φ150	φ200×φ150	1	個		—	
144		インクリザーφ300×φ200	φ300×φ200	1	個		—	
145		ルースカラーφ100	φ100	1	個		—	
146		ルースカラーφ150	φ150	1	個		—	
147		ルースカラーφ200	φ200	1	個		—	
148		VUキャップφ100	φ100	1	個		—	
149		VUキャップφ150	φ150	1	個		—	
150		VUキャップφ200(SP管閉塞 用)	φ200	1	個		—	

契約単価一覧表(6)

役務名 白石区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取	
						昼間	夜間		
151	まず取付管 材料費	閉塞キャップ ヒューム管用 250×150	φ250×φ150	1	個		—	単位限	
152		閉塞キャップ ヒューム管用 300×150	φ300×φ150	1	個		—		
153	まず取付管 附帯工	支管閉塞工	生コン打設(C-4-H)・型枠含む	1	か所			単位限	
154		大口径管削孔費	削孔厚6cm以上適用	1	か所				
155		内部副管工 D=100mm	材料費・設置含む	1	か所				
156		内部副管工 D=150mm	〃	1	か所				
157		マンホール削孔接続	現場削孔費・内部副管工に適用	1	か所				
158		排水設備布設替工(舗装無)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤含む	1	m				小数第1位まで 第2位四捨五入
159		排水設備布設替工(舗装有)	〃	1	m				
160		排水設備柵設置工	塩ビ柵・柵径150mm・材工共	1	か所				単位限
161	本管布設工	φ150～200mm(RC管)	遠心力鉄筋コンクリート管B-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
162		φ250～350mm(RC管)	〃	1	m				
163		φ400～450mm(RC管)	〃	1	m				
164		φ500～600mm(RC管)	〃	1	m				
165		φ150～200mm(リブ付塩ビ管)	リブ付硬質塩化ビニル管K-13・基礎工・布設・撤去含む	1	m				
166		φ250～350mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m				
167		φ400～450mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m				
168		φ150～200mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m				
169		φ250～350mm(塩ビ管)	〃	1	m				
170		φ400～450mm(塩ビ管)	〃	1	m				
171		φ500～600mm(塩ビ管)	〃	1	m				
172	本管土工	開削工 H=2.0m以下	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
173		開削工 H=3.5m以下	〃	1	m				
174		開削工 H=3.5m超	〃	1	m				
175	本管土留工	土留工 H=2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
176		土留工 H=3.5m以下	〃	1	m				
177		土留工 H=3.5m超	〃	1	m				
178	本管路盤 復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
179		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m				
180		路盤(路盤・凍上抑制) 歩イ タ-21cm	〃	1	m				

契約単価一覧表(7)

役務名 白石区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
181	本管路盤 復旧工	路盤(路盤・凍上抑制)排水 性舗装24cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
182		路盤(路盤・凍上抑制)35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m			
183		路盤(路盤・凍上抑制)40cm	〃	1	m			
184		路盤(路盤・凍上抑制)55cm	〃	1	m			
185		路盤(路盤・凍上抑制)65cm	〃	1	m			
186		路盤(路盤・凍上抑制)70cm	〃	1	m			
187		路盤(路盤・凍上抑制)車 タ-34cm	〃	1	m			
188	本管舗装 復旧工	舗装(掘削部・影響部)3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸 整正含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
189		舗装(掘削部・影響部)3cm カー	〃	1	m			
190		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	〃	1	m			
191		舗装(掘削部・影響部)歩 タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再 設置・積込・運搬・不陸 整正含む	1	m			
192		舗装(掘削部・影響部)排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不 陸整正含む	1	m			
193		舗装(掘削部・影響部)5cm	車道舗装・積込・運搬・不 陸整正含む	1	m			
194		舗装(掘削部・影響部)8cm	〃	1	m			
195		舗装(掘削部・影響部)12cm	〃	1	m			
196		舗装(掘削部・影響部)15cm	〃	1	m			
197		舗装(掘削部・影響部)21cm	〃	1	m			
198		舗装(掘削部・影響部)26cm	〃	1	m			
199	舗装(掘削部・影響部)車 タ-8cm	車道・再利用・撤去・再 設置・舗装・積込・運搬・不 陸整正含む	1	m				
200	本管附帯工	本管接続防護工 φ300まで	生コン(C-4-H)・型枠・RC 管に適用	1	か所			単位限
201		本管接続防護工 φ400まで	〃	1	か所			
202		本管接続防護工 φ600まで	〃	1	か所			
203		マンホール削孔接続 円型人 孔A	現場削孔・円型人孔・塩 ビ管φ250相当	1	か所			
204		マンホール削孔接続 円型人 孔B	現場削孔・円型人孔・塩 ビ管φ300相当	1	か所			
205		マンホール削孔接続 角型人 孔A	現場削孔・角型人孔・塩 ビ管φ250相当	1	か所			
206		マンホール削孔接続 角型人 孔B	現場削孔・角型人孔・塩 ビ管φ300相当	1	か所			
207	本管材料費	サドル型継手(リフ管)φ150 ～φ200	マンホール用	1	個		—	単位限
208		サドル型継手(リフ管)φ250 ～φ350	〃	1	個		—	
209		サドル型継手(リフ管)φ400 ～φ450	〃	1	個		—	
210		サドル型継手(塩ビ管)φ150 ～φ200	〃	1	個		—	

契約単価一覧表(8)

役務名 白石区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取	
						昼間	夜間		
211	本管材料費	サトル型継手(塩ビ管用)φ250 ～φ350	マンホール用	1	個		—	単位限	
212		サトル型継手(塩ビ管用)φ400 ～φ450	〃	1	個		—		
213		サトル型継手(塩ビ管用)φ500 ～φ600	〃	1	個		—		
214	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	15cm以下	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
215		舗装版切断 15cm以下 歩 道RH部	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版・15cm 以下	1	m				
216		舗装版切断 30cm以下	15cmを超え30cm以下	1	m				
217		舗装版切断 40cm以下	30cmを超え40cm以下	1	m				
218		地下埋設物受防護工	材料費・防護工含む		1	か所			単位限
219		発生土処理(均し費)	公共建設発生土受入費(均し費相当 額)		1	m3		—	少数第2位まで 第3位四捨五入
220		区画線 実線15cm	ペイント式・常温式		1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
221		区画線 実線45cm(停止線 等)	熔融式・手動		1	m			
222		区画線 ゼブラ45cm	〃		1	m			
223		区画線 矢印・記号・文字 15cm換算	〃		1	m			
224		自転車走行マーク	常温式(水性)・手動		1	式			単位限
225		樹脂系すべり止め舗装工 (矢羽根)	0.62m2/箇所・青・RPN-602		1	か所			
226		高視認性区画線設置(矢羽 根反射材部)	矢羽根部(白)・非リブ式		1	式			
227		1・2型縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む		1	m			
228		3型縁石設置撤去工	〃		1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
229		3型低下縁石設置撤去工	〃		1	m			
230		1型縁石設置撤去工(材料 費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む		1	m			
231		2型縁石設置撤去工(材料 費含む)	〃		1	m			
232		3型縁石設置撤去工(材料 費含む)	〃		1	m			
233		3型低下縁石設置撤去工 (材料費含む)	〃		1	m			
234	民地境界ブロック設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む		1	m				
235	民地境界ブロック設置撤去工 (材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む		1	m				
236	U型側溝設置撤去工	再利用・撤去・設置含む		1	m			少数第2位まで 第3位四捨五入	
237	皿型・L型側溝設置撤去工	〃		1	m				
238	点字ブロック設置撤去工	〃		1	m2				
239	点字ブロック設置撤去工(材料 費含む)	新材・撤去・設置含む		1	m2				
240	点字シート	材工共・小規模・最低保証0.9m2		1	m2				

契約単価一覧表(9)

役務名 白石区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
241	共通附帯工	インター6cm・歩道・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂含む	1	m2			少数第2位まで 第3位四捨五入
242		インター8cm・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂・上層路盤再生含む	1	m2			
243		インター6cm・歩道・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂含む	1	m2			
244		インター8cm・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂・上層路盤再生含む	1	m2			
245		コンクリート取壊工(有筋)	取壊し	1	m3			
246		コンクリート取壊工(無筋)	〃	1	m3			
247		ヒーティング復旧工(電気・灯油、歩道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式			単位限
248		ヒーティング復旧工(電気・灯油、歩道3.1～6.0m2以下)	〃	1	式			
249		ヒーティング復旧工(電気・灯油、歩道6.1m2以上)	〃	1	式			
250		ヒーティング復旧工(電気・車道6.0m2以下)	事前調査・復旧工(ユニット割り)・はつり・布設費	1	式			
251		ヒーティング復旧工(電気・車道6.1m2以上)	〃	1	式			
252		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式			
253		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.1～6.0m2以下)	〃	1	式			
254		ヒーティング復旧工(ガス・車道6.1m2以上)	〃	1	式			
255		生コン深夜割増額	一回の打設量20m3以下(20:00～5:00)	1	日	—		
256		生コン空積割増額	1車3m3未満 空積1m3につき	1	m3			
257		生コン冬期加熱費	冬期生コン製造時加熱費	1	m3			
258		モルタル工	モルタル練工・高炉1:2	1	m3			少数第2位まで 第3位四捨五入
259		コンクリート工	生コン(C-4-H)・小型構造物	1	m3			
260		型枠工	一般型枠・小型構造物	1	m2			
261		鋼材切断費	切断手間	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
262		カー舗装最低保障費	小規模施工用・材料費含む	1	回			単位限
263		仮舗装復旧工3cm 歩道	再生(13)・プライム	1	m2			少数第2位まで 第3位四捨五入
264		仮舗装復旧工5cm 車道	〃	1	m2			
265		建柱車	450mm 7.8m 2.9t吊り 運転手込み	1	h			0.5単位
266		人力除雪工	普通作業員	1	m2			少数第2位まで 第3位四捨五入
267		除雪工	ホイールロータ・山積1.3～1.4m3	1	m2			
268	工事区域内除雪工(作工物周辺・法面部)	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2				
269	ダンプ排出除雪工 バックホウ	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3・10tダンプ	1	m3				
270	ダンプ排出除雪工 ホイールロータ	ホイールロータ・山積1.3～1.4m3・10tダンプ	1	m3				

契約単価一覧表(10)

役務名 白石区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取	
						昼間	夜間		
271	運搬処理工	アスファルト殻処理	処理費	1	t			小数第2位まで 第3位四捨五入	
272		アスファルト殻処理(RH入)	〃	1	t		—		
273		コンクリート塊運搬処理(有筋)	運搬・処理費含む	1	t				
274		コンクリート塊運搬処理(無筋)	〃	1	t				
275		コンクリート塊運搬処理(RH入)	〃	1	t		—		
276		陶管処理費	処理費(埋立て)・循環促進税相当額含む	1	t		—		
277		泥水処理費	処理費	1	t		—	単位限	
278		不凍液処分費	処理費(ペール缶20L)・循環促進税相当額含む	1	缶		—		
279		塩ビ殻処理費	処理費・循環促進税相当額含む	1	t		—		小数第2位まで 第3位四捨五入
280		現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、当該センターへ運搬)	現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、当該センターへ運搬)	鉄蓋・金枠の運搬に適用	1	回		—	単位限
281			現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、他センターへ運搬)	〃	1	回		—	
282			現場発生品運搬(泥水・塩ビ殻・陶管)	泥水・塩ビ殻・陶管の運搬に適用	1	回		—	
283	仮舗装復旧工3cm 歩道(すき取り含む)		仮舗装・掘削(すき取り)・積込・運搬含む	1	m2			小数第2位まで 第3位四捨五入	
284	仮設工	仮舗装復旧工5cm 車道(すき取り含む)	仮路盤・仮舗装・掘削(すき取り)・積込・運搬含む	1	m2			単位限	
285		水替工(一般)	据付・撤去含む	1	か所				
286		水替工(大口径)	据付・撤去・水槽損料含む	1	か所				
287		敷鉄板設置撤去工	設置撤去・賃料・運搬含む	1	m2			小数第2位まで 第3位四捨五入	
288		地下埋設物吊防護工	材料費・吊防護工含む	1	か所			単位限	
289		交通誘導警備員A 交替要員無し	実働8時間	1	人日			0.5単位	
290		交通誘導警備員B 交替要員無し	〃	1	人日				
291		準備費	試掘工	積込・運搬・掘削・埋戻し・仮舗装含む	1	か所			単位限
292	境界石引照・復元		引照・復元測量・石標再利用	1	か所		—		
293	道路中心標引照・復元		引照・復元測量・材料費含む	1	か所		—		
294	基本単価	掘削(0.13m3バックホウ)	バックホウ・掘削・積込含む	1	m3			小数第2位まで 第3位四捨五入	
295		掘削(0.28m3バックホウ)	〃	1	m3				
296		掘削(0.45m3バックホウ)	〃	1	m3				
297		掘削(人力)	人力床掘	1	m3				
298		発生土運搬(2tダンフ)	機械積込・運搬・ダンフトラック	1	m3				
299		発生土運搬(4tダンフ)	〃	1	m3				
300		埋戻し(0.28m3・発生土)	バックホウ投入	1	m3				

契約単価一覧表(11)

役務名 白石区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
301	基本単価	埋戻し(0.28m ³ ・購入砂)	バックホウ投入	1	m ³			小数第2位まで 第3位四捨五入
302		埋戻し(0.45m ³ ・購入砂)	〃	1	m ³			
303		埋戻し(人力・発生土)	人力投入	1	m ³			
304		埋戻し(人力・購入砂)	〃	1	m ³			
305		マンホールブロック撤去	上絞部・スラブ等撤去	1	個			単位限
306		マンホールブロック据付	上絞部・スラブ等据付	1	個			
307		マンホール蓋撤去	蓋・受枠撤去	1	組			
308		マンホール蓋据付	蓋・受枠据付	1	組			
309		無収縮モルタル工	プレミックスタイプ(高強度,高流動性)	1	m ³			小数第3位まで 第4位四捨五入
310		舗装版破碎 15cm以下(機械)	15cm以下	1	m ²			小数第2位まで 第3位四捨五入
311		舗装版破碎 35cm以下(機械)	35cm以下 歩道RH部	1	m ²			
312		舗装版破碎 40cm以下(機械)	15cmを超え40cm以下	1	m ²			
313		舗装版破碎 10cm以下(人力)	4cmを超え10cm以下	1	m ²			
314		舗装版破碎 15cm以下(人力)	10cmを超え15cm以下	1	m ²			
315		舗装版破碎 30cm以下(人力)	15cmを超え30cm以下	1	m ²			
316		アスファルト殻運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m ³			
317		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	〃	1	m ³			
318		路盤(路盤・凍上抑制) 歩車道	下層路盤工・新材碎石	1	m ³			
319		不陸整正	振動ローラ・小型バックホウ	1	m ²			
320		舗装復旧工3cm・歩道	歩道舗装・表層新材	1	m ²			
321		舗装復旧工3cmカラー・歩道	歩道舗装・表層新材・顔料配合5%	1	m ²			
322		舗装復旧工8cm重車両・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生	1	m ²			
323		舗装復旧工6cm排水性・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層新材	1	m ²			
324		舗装復旧工5cm	車道舗装・表層新材	1	m ²			
325		舗装復旧工8cm	車道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生	1	m ²			
326		舗装復旧工12cm	車道舗装(3層)・表層新材・基層再生・上層路盤再生	1	m ²			
327		舗装復旧工15cm	〃	1	m ²			
328		舗装復旧工21cm	車道舗装(4層)・表層新材・基層再生・上層路盤再生	1	m ²			
329		舗装復旧工26cm	車道舗装(5層)・表層新材・中間層再生・基層再生・上層路盤再生	1	m ²			
330		舗装復旧工35cm	車道舗装(5層)・表層新材・中間層新材・基層新材・上層路盤新材	1	m ²			

契約単価一覧表(1)

役務名 厚別区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
001	マンホール 補修工 (材料費別) 2.0m×2.0m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			単位限
002		舗装3cmカラー・歩道・表層新材・路盤新材	〃	1	か所			
003		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	〃	1	か所			
004		インター6cm・歩道・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所			
005		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			
006		舗装5cm・表層新材・路盤新材	〃	1	か所			
007		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	〃	1	か所			
008		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所			
009		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			
010		舗装21cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所			
011		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生・路盤新材	〃	1	か所			
012		舗装35cm・表層以下新材・路盤新材	〃	1	か所			
013		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所			
014		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む・RH別途	1	か所			
015		砂利道5cm・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・路面含む	1	か所			
016	金柙修正工 (材料費別) 1.4m×1.4m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			単位限
017		舗装3cmカラー・歩道・表層新材・路盤新材	〃	1	か所			
018		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	〃	1	か所			
019		インター6cm・歩道・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所			
020		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			
021		舗装5cm・表層新材・路盤新材	〃	1	か所			
022		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	〃	1	か所			
023		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所			
024		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所			
025		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・不陸修正・舗装含む	1	か所			
026		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	〃	1	か所			
027		舗装35cm・表層以下新材	〃	1	か所			
028		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所			
029		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む・RH別途	1	か所			
030		砂利道5cm・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・路面含む	1	か所			

契約単価一覧表(2)

役務名 厚別区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
031	マンホール 舗装補修工	舗装3cm・歩道・表層新材	掘削・運搬・不陸整形・舗装含む	1	m2			小数第2位まで 第3位四捨五入
032		舗装3cmカラー・歩道・表層新材	〃	1	m2			
033		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・上層路盤再生	〃	1	m2			
034		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材	〃	1	m2			
035		舗装5cm・表層新材	〃	1	m2			
036		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生	〃	1	m2			
037		舗装12cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2			
038		舗装15cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2			
039		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2			
040		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	〃	1	m2			
041		舗装35cm・表層以下新材	〃	1	m2			
042		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生	掘削・運搬・不陸整形・舗装含む・RH別途	1	m2			
043	マンホール 附帯工	足掛け金物据付工(ホルト型)	材料費・据付含む	1	か所			単位限
044		足掛け金物据付工(アンカー型・継足管用)	継足管用・材料費・据付含む	1	か所			
045		継足管据付工(φ900・H=100)	材料費・据付含む	1	か所			
046		継足管据付工(φ900・H=200)	〃	1	か所			
047		継足管据付工(φ1000・H=100)	〃	1	か所			
048		継足管据付工(φ1000・H=200)	〃	1	か所			
049		組立用継足管据付工(φ900・H=150)	〃	1	か所			
050		組立用継足管据付工(φ1000・H=150)	〃	1	か所			
051		金枠コンクリートはつり	既設金枠・無筋コン	1	か所			
052	マンホール 材料費	修繕用上絞部ブロック(φ1000*600・φ900*600共通)	旧型上絞部Ⅰ号・Ⅱ号・勾配受鉄蓋用	1	個	—		単位限
053		旧型組立用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	—		
054		組立用上絞部ブロック(φ900*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	—		
055		組立用上絞部ブロック(φ1200*600)	〃	1	個	—		
056		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T14共通)	φ600・調整駒付	1	組	—		
057		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通)	φ600・調整駒付・鉄蓋テーパ加工有り	1	組	—		
058		鉄蓋(金枠共・排気用・T25)	〃	1	組	—		
059		鉄蓋(金枠共・機能強化鉄蓋)	φ600・調整駒付	1	組	—		
060		汚泥圧送・送水管用浮上防止型鉄蓋(金枠共・T25)	汚泥圧送・送水管・φ600・調整駒付・鉄蓋テーパ加工有り	1	組	—		

契約単価一覧表(3)

役務名 厚別区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
061	マンホール材料費	マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、 φ900・T25)	ダクタイル鋳鉄製・調整駒付	1	組		—	単位限
062		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、 φ900*600・T25)	〃	1	組		—	
063		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、 φ1200*600・T25)	〃	1	組		—	
064		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、 □1000*750・T25)	〃	1	組		—	
065		マンホールポンプ所用継足管(φ 900)	H=200・300・500	1	m 当り		—	小数第1位 (規格参照)
066		マンホールポンプ所用継足管(φ 1200)	〃	1	m 当り		—	
067		組立マンホール用2号直立管 (φ1200・H=300)	I種	1	本		—	単位限
068		調整リングH=50(鉄板巻)	通路柵I号用・φ600	1	個		—	
069		調整リングH=100	〃	1	個		—	
070		組立用調整リングH=50(鉄板 巻)	φ600	1	個		—	
071		組立用調整リングH=100	〃	1	個		—	
072		ボルトL=200	M16・寸切り・ステンレス製品	1	本		—	
073		ボルトL=250	〃	1	本		—	
074		ボルトL=300	〃	1	本		—	
075		融雪防止用断熱蓋	勾配受用・φ600mm・二重蓋方式	1	個		—	
076		グレーチング鉄蓋用防臭蓋	修繕上絞部	1	個		—	
077		シーリング材(止水用)	プチルゴム(接着材)幅140mm	1	m		—	少数第1位まで 第2位四捨五入
078	ます設置工	塩ビ製汚水柵(1.5m以下)	塩ビ柵	1	か所			単位限
079		塩ビ製汚水柵(1.5mを超え 2.0m以下)	〃	1	か所			
080		コンクリート製汚水柵(0.8m以下) 普通蓋	汚水柵I型・普通蓋・取付管柵接続費 含む	1	か所			
081		コンクリート製汚水柵(1.1m以下) 普通蓋	〃	1	か所			
082		コンクリート製汚水柵(1.5m以下) 普通蓋	特殊汚水柵・普通蓋・取付管柵接続費 含む	1	か所			
083		コンクリート製汚水柵(0.8m以下) 増強蓋	汚水柵I型・増強蓋・取付管柵接続費 含む	1	か所			
084		コンクリート製汚水柵(1.1m以下) 増強蓋	〃	1	か所			
085		コンクリート製汚水柵(1.5m以下) 増強蓋	特殊汚水柵・増強蓋・取付管柵接続費 含む	1	か所			
086		塩ビ製雨水柵(1.5m以下)	塩ビ柵穴有・無共通	1	か所			
087		塩ビ製雨水柵(1.5mを超え 2.0m以下)	〃	1	か所			
088		コンクリート製雨水柵(0.8m以下)	雨水柵穴無・取付管柵接続費含む	1	か所			
089		コンクリート製雨水柵(1.1m以下)	〃	1	か所			
090	コンクリート製雨水柵(1.3m以下)	〃	1	か所				

契約単価一覧表(4)

役務名 厚別区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
091	ます設置工	コンクリート製雨水柵(0.8m以下)	雨水柵穴有・取付管柵接続費含む	1	か所			単位限
092		コンクリート製雨水柵(1.1m以下)	〃	1	か所			
093		コンクリート製雨水柵(1.3m以下)	〃	1	か所			
094	ます撤去工	コンクリート製汚水柵	汚水柵	1	か所			単位限
095		コンクリート製雨水柵	雨水柵	1	か所			
096	ます補修工	コンクリート製柵修正工	上部交換・嵩上・嵩下・材料費含まず	1	か所			単位限
097		コンクリート製柵内修繕工	モルタル練工・高炉1:2	1	か所			
098		コンクリート製柵接続費	取付管、排水設備の接続に適用	1	か所			
099	取付管工	取付管φ100mm	材料費・設置・撤去含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
100		取付管φ150mm	〃	1	m			
101		取付管φ200mm	〃	1	m			
102		支管取付φ100mm	〃	1	か所			単位限
103		支管取付φ150mm	〃	1	か所			
104		支管取付φ200mm	〃	1	か所			
105	ます取付管 土工	開削工	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入
106	ます取付管 土留工	土留工 2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
107		土留工 3.5m以下	〃	1	m			
108		土留工 3.5m超	〃	1	m			
109	ます取付管 路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
110		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m			
111		路盤(路盤・凍上抑制) 歩 タ-21cm	〃	1	m			
112		路盤(路盤・凍上抑制) 排水 性舗装24cm	〃	1	m			
113		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m			
114		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	〃	1	m			
115		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	〃	1	m			
116		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	〃	1	m			
117		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	〃	1	m			
118		路盤(路盤・凍上抑制) 車 タ-34cm	〃	1	m			
119	ます取付管 舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部)3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸修正含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
120		舗装(掘削部・影響部)3cm カー	〃	1	m			

契約単価一覧表(5)

役務名 厚別区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
121	まず取付管 舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
122		舗装(掘削部・影響部)歩 タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・積込・運 搬・不陸整正含む	1	m			
123		舗装(掘削部・影響部)排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m			
124		舗装(掘削部・影響部)5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m			
125		舗装(掘削部・影響部)8cm	〃	1	m			
126		舗装(掘削部・影響部)12cm	〃	1	m			
127		舗装(掘削部・影響部)15cm	〃	1	m			
128		舗装(掘削部・影響部)21cm	〃	1	m			
129		舗装(掘削部・影響部)26cm	〃	1	m			
130		舗装(掘削部・影響部)車 タ-8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積 込・運搬・不陸整正含む	1	m			
131	まず取付管 材料費	汚水樹上部(普通蓋共)	上部φ480・普通蓋φ390	1	組		—	単位限
132		汚水樹上部(増強蓋共)	上部φ480・増強蓋(鉄巻)φ390	1	組		—	
133		汚水樹継足管H=50	φ480×50	1	個		—	
134		汚水樹継足管H=100	φ480×100	1	個		—	
135		宅地雨水樹上部(蓋共)	上部500×500・蓋390×390	1	組		—	
136		宅地雨水樹継足管H=100	500×500×100	1	個		—	
137		下水道浸透樹用鉄蓋(T25・ ホルト込)	□660×660・有効径φ500・勾配受型	1	組		—	
138		塩ビ自在曲管φ100mm	屈折最大角角度30度	1	個		—	
139		塩ビ自在曲管φ150mm	〃	1	個		—	
140		塩ビ自在曲管φ200mm	〃	1	個		—	
141		偏心異径継手	φ200×φ150・ゴム輪受口	1	個		—	
142		インクリザーφ150×φ100	φ150×φ100	1	個		—	
143		インクリザーφ200×φ150	φ200×φ150	1	個		—	
144		インクリザーφ300×φ200	φ300×φ200	1	個		—	
145		ルースカラーφ100	φ100	1	個		—	
146		ルースカラーφ150	φ150	1	個		—	
147		ルースカラーφ200	φ200	1	個		—	
148		VUキャップφ100	φ100	1	個		—	
149		VUキャップφ150	φ150	1	個		—	
150		VUキャップφ200(SP管閉塞 用)	φ200	1	個		—	

契約単価一覧表(6)

役務名 厚別区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取	
						昼間	夜間		
151	まず取付管 材料費	閉塞キャップ ヒューム管用 250×150	φ250×φ150	1	個		—	単位限	
152		閉塞キャップ ヒューム管用 300×150	φ300×φ150	1	個		—		
153	まず取付管 附帯工	支管閉塞工	生コン打設(C-4-H)・型枠含む	1	か所			単位限	
154		大口径管削孔費	削孔厚6cm以上適用	1	か所				
155		内部副管工 D=100mm	材料費・設置含む	1	か所				
156		内部副管工 D=150mm	〃	1	か所				
157		マンホール削孔接続	現場削孔費・内部副管工に適用	1	か所				
158		排水設備布設替工(舗装無)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤含む	1	m				小数第1位まで 第2位四捨五入
159		排水設備布設替工(舗装有)	〃	1	m				
160		排水設備柵設置工	塩ビ柵・柵径150mm・材工共	1	か所				単位限
161	本管布設工	φ150～200mm(RC管)	遠心力鉄筋コンクリート管B-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
162		φ250～350mm(RC管)	〃	1	m				
163		φ400～450mm(RC管)	〃	1	m				
164		φ500～600mm(RC管)	〃	1	m				
165		φ150～200mm(リブ付塩ビ管)	リブ付硬質塩化ビニル管K-13・基礎工・布設・撤去含む	1	m				
166		φ250～350mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m				
167		φ400～450mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m				
168		φ150～200mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m				
169		φ250～350mm(塩ビ管)	〃	1	m				
170		φ400～450mm(塩ビ管)	〃	1	m				
171		φ500～600mm(塩ビ管)	〃	1	m				
172	本管土工	開削工 H=2.0m以下	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
173		開削工 H=3.5m以下	〃	1	m				
174		開削工 H=3.5m超	〃	1	m				
175	本管土留工	土留工 H=2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
176		土留工 H=3.5m以下	〃	1	m				
177		土留工 H=3.5m超	〃	1	m				
178	本管路盤 復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
179		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m				
180		路盤(路盤・凍上抑制) 歩 タ-21cm	〃	1	m				

契約単価一覧表(7)

役務名 厚別区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
181	本管路盤 復旧工	路盤(路盤・凍上抑制)排水 性舗装24cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
182		路盤(路盤・凍上抑制)35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m			
183		路盤(路盤・凍上抑制)40cm	〃	1	m			
184		路盤(路盤・凍上抑制)55cm	〃	1	m			
185		路盤(路盤・凍上抑制)65cm	〃	1	m			
186		路盤(路盤・凍上抑制)70cm	〃	1	m			
187		路盤(路盤・凍上抑制)車 タ-34cm	〃	1	m			
188	本管舗装 復旧工	舗装(掘削部・影響部)3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸 整正含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
189		舗装(掘削部・影響部)3cm カラー	〃	1	m			
190		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	〃	1	m			
191		舗装(掘削部・影響部)歩 タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再 設置・積込・運搬・不陸 整正含む	1	m			
192		舗装(掘削部・影響部)排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不 陸整正含む	1	m			
193		舗装(掘削部・影響部)5cm	車道舗装・積込・運搬・不 陸整正含む	1	m			
194		舗装(掘削部・影響部)8cm	〃	1	m			
195		舗装(掘削部・影響部)12cm	〃	1	m			
196		舗装(掘削部・影響部)15cm	〃	1	m			
197		舗装(掘削部・影響部)21cm	〃	1	m			
198		舗装(掘削部・影響部)26cm	〃	1	m			
199	舗装(掘削部・影響部)車 タ-8cm	車道・再利用・撤去・再 設置・舗装・積込・運搬・不 陸整正含む	1	m				
200	本管附帯工	本管接続防護工 φ300まで	生コン(C-4-H)・型枠・RC 管に適用	1	か所			単位限
201		本管接続防護工 φ400まで	〃	1	か所			
202		本管接続防護工 φ600まで	〃	1	か所			
203		マンホール削孔接続 円型人 孔A	現場削孔・円型人孔・塩 ビ管φ250相当	1	か所			
204		マンホール削孔接続 円型人 孔B	現場削孔・円型人孔・塩 ビ管φ300相当	1	か所			
205		マンホール削孔接続 角型人 孔A	現場削孔・角型人孔・塩 ビ管φ250相当	1	か所			
206		マンホール削孔接続 角型人 孔B	現場削孔・角型人孔・塩 ビ管φ300相当	1	か所			
207	本管材料費	サドル型継手(リフ管用)φ 150～φ200	マンホール用	1	個		—	単位限
208		サドル型継手(リフ管用)φ 250～φ350	〃	1	個		—	
209		サドル型継手(リフ管用)φ 400～φ450	〃	1	個		—	
210		サドル型継手(塩ビ管用)φ 150～φ200	〃	1	個		—	

契約単価一覧表(8)

役務名 厚別区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取	
						昼間	夜間		
211	本管材料費	サトル型継手(塩ビ管用)φ250 ～φ350	マンホール用	1	個		—	単位限	
212		サトル型継手(塩ビ管用)φ400 ～φ450	〃	1	個		—		
213		サトル型継手(塩ビ管用)φ500 ～φ600	〃	1	個		—		
214	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	15cm以下	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
215		舗装版切断 15cm以下 歩 道RH部	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版・15cm 以下	1	m				
216		舗装版切断 30cm以下	15cmを超え30cm以下	1	m				
217		舗装版切断 40cm以下	30cmを超え40cm以下	1	m				
218		地下埋設物受防護工	材料費・防護工含む		1	か所			単位限
219		発生土処理(均し費)	公共建設発生土受入費(均し費相当 額)		1	m3		—	少数第2位まで 第3位四捨五入
220		区画線 実線15cm	ペイント式・常温式		1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
221		区画線 実線45cm(停止線 等)	熔融式・手動		1	m			
222		区画線 ゼブラ45cm	〃		1	m			
223		区画線 矢印・記号・文字 15cm換算	〃		1	m			
224		自転車走行マーク	常温式(水性)・手動		1	式			単位限
225		樹脂系すべり止め舗装工 (矢羽根)	0.62m2/箇所・青・RPN-602		1	か所			
226		高視認性区画線設置(矢羽 根反射材部)	矢羽根部(白)・非リブ式		1	式			
227		1・2型縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む		1	m			
228		3型縁石設置撤去工	〃		1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
229		3型低下縁石設置撤去工	〃		1	m			
230		1型縁石設置撤去工(材料 費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む		1	m			
231		2型縁石設置撤去工(材料 費含む)	〃		1	m			
232		3型縁石設置撤去工(材料 費含む)	〃		1	m			
233		3型低下縁石設置撤去工 (材料費含む)	〃		1	m			
234		民地境界ブロック設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む		1	m			
235		民地境界ブロック設置撤去工 (材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む		1	m			
236		U型側溝設置撤去工	再利用・撤去・設置含む		1	m			少数第2位まで 第3位四捨五入
237		皿型・L型側溝設置撤去工	〃		1	m			
238	点字ブロック設置撤去工	〃		1	m2				
239	点字ブロック設置撤去工(材料 費含む)	新材・撤去・設置含む		1	m2				
240	点字シート	材工共・小規模・最低保証0.9m2		1	m2				

契約単価一覧表(9)

役務名 厚別区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
241	共通附帯工	インター6cm・歩道・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂含む	1	m2			少数第2位まで 第3位四捨五入
242		インター8cm・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂・上層路盤再生含む	1	m2			
243		インター6cm・歩道・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂含む	1	m2			
244		インター8cm・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂・上層路盤再生含む	1	m2			
245		コンクリート取壊工(有筋)	取壊し	1	m3			
246		コンクリート取壊工(無筋)	〃	1	m3			
247		ヒーティング復旧工(電気・灯油、歩道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式			単位限
248		ヒーティング復旧工(電気・灯油、歩道3.1～6.0m2以下)	〃	1	式			
249		ヒーティング復旧工(電気・灯油、歩道6.1m2以上)	〃	1	式			
250		ヒーティング復旧工(電気・車道6.0m2以下)	事前調査・復旧工(ユニット割り)・はつり・布設費	1	式			
251		ヒーティング復旧工(電気・車道6.1m2以上)	〃	1	式			
252		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式			
253		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.1～6.0m2以下)	〃	1	式			
254		ヒーティング復旧工(ガス・車道6.1m2以上)	〃	1	式			
255		生コン深夜割増額	一回の打設量20m3以下(20:00～5:00)	1	日	—		
256		生コン空積割増額	1車3m3未満 空積1m3につき	1	m3			
257		生コン冬期加熱費	冬期生コン製造時加熱費	1	m3			
258		モルタル工	モルタル練工・高炉1:2	1	m3			少数第2位まで 第3位四捨五入
259		コンクリート工	生コン(C-4-H)・小型構造物	1	m3			
260		型枠工	一般型枠・小型構造物	1	m2			
261		鋼材切断費	切断手間	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
262		カラー舗装最低保障費	小規模施工用・材料費含む	1	回			単位限
263		仮舗装復旧工3cm 歩道	再生(13)・プライム	1	m2			少数第2位まで 第3位四捨五入
264		仮舗装復旧工5cm 車道	〃	1	m2			
265		建柱車	450mm 7.8m 2.9t吊り 運転手込み	1	h			0.5単位
266		人力除雪工	普通作業員	1	m2			少数第2位まで 第3位四捨五入
267		除雪工	ホイールロータ・山積1.3～1.4m3	1	m2			
268	工事区域内除雪工(作工物周辺・法面部)	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2				
269	ダンプ排出除雪工 バックホウ	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3・10tダンプ	1	m3				
270	ダンプ排出除雪工 ホイールロータ	ホイールロータ・山積1.3～1.4m3・10tダンプ	1	m3				

契約単価一覧表(10)

役務名 厚別区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取	
						昼間	夜間		
271	運搬処理工	アスファルト殻処理	処理費	1	t			小数第2位まで 第3位四捨五入	
272		アスファルト殻処理(RH入)	〃	1	t		—		
273		コンクリート塊運搬処理(有筋)	運搬・処理費含む	1	t				
274		コンクリート塊運搬処理(無筋)	〃	1	t				
275		コンクリート塊運搬処理(RH入)	〃	1	t		—		
276		陶管処理費	処理費(埋立て)・循環促進税相当額含む	1	t		—		
277		泥水処理費	処理費	1	t		—	単位限	
278		不凍液処分費	処理費(ペール缶20L)・循環促進税相当額含む	1	缶		—		
279		塩ビ殻処理費	処理費・循環促進税相当額含む	1	t		—		小数第2位まで 第3位四捨五入
280		現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、当該センターへ運搬)	現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、当該センターへ運搬)	鉄蓋・金枠の運搬に適用	1	回		—	単位限
281			現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、他センターへ運搬)	〃	1	回		—	
282			現場発生品運搬(泥水・塩ビ殻・陶管)	泥水・塩ビ殻・陶管の運搬に適用	1	回		—	
283	仮舗装復旧工3cm 歩道(すき取り含む)		仮舗装・掘削(すき取り)・積込・運搬含む	1	m2			小数第2位まで 第3位四捨五入	
284	仮設工	仮舗装復旧工5cm 車道(すき取り含む)	仮路盤・仮舗装・掘削(すき取り)・積込・運搬含む	1	m2			単位限	
285		水替工(一般)	据付・撤去含む	1	か所				
286		水替工(大口径)	据付・撤去・水槽損料含む	1	か所				
287		敷鉄板設置撤去工	設置撤去・賃料・運搬含む	1	m2			小数第2位まで 第3位四捨五入	
288		地下埋設物吊防護工	材料費・吊防護工含む	1	か所			単位限	
289		交通誘導警備員A 交替要員無し	実働8時間	1	人日			0.5単位	
290		交通誘導警備員B 交替要員無し	〃	1	人日				
291		準備費	試掘工	積込・運搬・掘削・埋戻し・仮舗装含む	1	か所			単位限
292	境界石引照・復元		引照・復元測量・石標再利用	1	か所		—		
293	道路中心標引照・復元		引照・復元測量・材料費含む	1	か所		—		
294	基本単価	掘削(0.13m3バックホウ)	バックホウ・掘削・積込含む	1	m3			小数第2位まで 第3位四捨五入	
295		掘削(0.28m3バックホウ)	〃	1	m3				
296		掘削(0.45m3バックホウ)	〃	1	m3				
297		掘削(人力)	人力床掘	1	m3				
298		発生土運搬(2tダンフ)	機械積込・運搬・ダンフトラック	1	m3				
299		発生土運搬(4tダンフ)	〃	1	m3				
300		埋戻し(0.28m3・発生土)	バックホウ投入	1	m3				

契約単価一覧表(11)

役務名 厚別区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
301	基本単価	埋戻し(0.28m ³ ・購入砂)	バックホウ投入	1	m ³			小数第2位まで 第3位四捨五入
302		埋戻し(0.45m ³ ・購入砂)	〃	1	m ³			
303		埋戻し(人力・発生土)	人力投入	1	m ³			
304		埋戻し(人力・購入砂)	〃	1	m ³			
305		マンホールブロック撤去	上絞部・スラブ等撤去	1	個			単位限
306		マンホールブロック据付	上絞部・スラブ等据付	1	個			
307		マンホール蓋撤去	蓋・受枠撤去	1	組			
308		マンホール蓋据付	蓋・受枠据付	1	組			
309		無収縮モルタル工	プレミックスタイプ(高強度,高流動性)	1	m ³			小数第3位まで 第4位四捨五入
310		舗装版破碎 15cm以下(機械)	15cm以下	1	m ²			小数第2位まで 第3位四捨五入
311		舗装版破碎 35cm以下(機械)	35cm以下 歩道RH部	1	m ²			
312		舗装版破碎 40cm以下(機械)	15cmを超え40cm以下	1	m ²			
313		舗装版破碎 10cm以下(人力)	4cmを超え10cm以下	1	m ²			
314		舗装版破碎 15cm以下(人力)	10cmを超え15cm以下	1	m ²			
315		舗装版破碎 30cm以下(人力)	15cmを超え30cm以下	1	m ²			
316		アスファルト殻運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m ³			
317		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	〃	1	m ³			
318		路盤(路盤・凍上抑制) 歩車道	下層路盤工・新材碎石	1	m ³			
319		不陸整正	振動ローラ・小型バックホウ	1	m ²			
320		舗装復旧工3cm・歩道	歩道舗装・表層新材	1	m ²			
321		舗装復旧工3cmカラー・歩道	歩道舗装・表層新材・顔料配合5%	1	m ²			
322		舗装復旧工8cm重車両・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生	1	m ²			
323		舗装復旧工6cm排水性・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層新材	1	m ²			
324		舗装復旧工5cm	車道舗装・表層新材	1	m ²			
325		舗装復旧工8cm	車道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生	1	m ²			
326		舗装復旧工12cm	車道舗装(3層)・表層新材・基層再生・上層路盤再生	1	m ²			
327		舗装復旧工15cm	〃	1	m ²			
328		舗装復旧工21cm	車道舗装(4層)・表層新材・基層再生・上層路盤再生	1	m ²			
329		舗装復旧工26cm	車道舗装(5層)・表層新材・中間層再生・基層再生・上層路盤再生	1	m ²			
330		舗装復旧工35cm	車道舗装(5層)・表層新材・中間層新材・基層新材・上層路盤新材	1	m ²			

契約単価一覧表(1)

役務名 豊平区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
001	マンホール 補修工 (材料費別) 2.0m×2.0m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			単位限
002		舗装3cmカラー・歩道・表層新材・路盤新材	〃	1	か所			
003		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	〃	1	か所			
004		インター6cm・歩道・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所			
005		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			
006		舗装5cm・表層新材・路盤新材	〃	1	か所			
007		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	〃	1	か所			
008		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所			
009		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			
010		舗装21cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所			
011		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生・路盤新材	〃	1	か所			
012		舗装35cm・表層以下新材・路盤新材	〃	1	か所			
013		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所			
014		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む・RH別途	1	か所			
015		砂利道5cm・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・路面含む	1	か所			
016	金枠修正工 (材料費別) 1.4m×1.4m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			単位限
017		舗装3cmカラー・歩道・表層新材・路盤新材	〃	1	か所			
018		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	〃	1	か所			
019		インター6cm・歩道・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所			
020		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			
021		舗装5cm・表層新材・路盤新材	〃	1	か所			
022		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	〃	1	か所			
023		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所			
024		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所			
025		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・不陸修正・舗装含む	1	か所			
026		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	〃	1	か所			
027		舗装35cm・表層以下新材	〃	1	か所			
028		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所			
029		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む・RH別途	1	か所			
030		砂利道5cm・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・路面含む	1	か所			

契約単価一覧表(2)

役務名 豊平区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
031	マンホール 舗装補修工	舗装3cm・歩道・表層新材	掘削・運搬・不陸整形・舗装含む	1	m2			小数第2位まで 第3位四捨五入
032		舗装3cmカラー・歩道・表層新材	〃	1	m2			
033		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・上層路盤再生	〃	1	m2			
034		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材	〃	1	m2			
035		舗装5cm・表層新材	〃	1	m2			
036		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生	〃	1	m2			
037		舗装12cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2			
038		舗装15cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2			
039		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2			
040		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	〃	1	m2			
041		舗装35cm・表層以下新材	〃	1	m2			
042		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生	掘削・運搬・不陸整形・舗装含む・RH別途	1	m2			
043	マンホール 附帯工	足掛け金物据付工(ホルト型)	材料費・据付含む	1	か所			単位限
044		足掛け金物据付工(アンカー型・継足管用)	継足管用・材料費・据付含む	1	か所			
045		継足管据付工(φ900・H=100)	材料費・据付含む	1	か所			
046		継足管据付工(φ900・H=200)	〃	1	か所			
047		継足管据付工(φ1000・H=100)	〃	1	か所			
048		継足管据付工(φ1000・H=200)	〃	1	か所			
049		組立用継足管据付工(φ900・H=150)	〃	1	か所			
050		組立用継足管据付工(φ1000・H=150)	〃	1	か所			
051		金枠コンクリートはつり	既設金枠・無筋コン	1	か所			
052	マンホール 材料費	修繕用上絞部ブロック(φ1000*600・φ900*600共通)	旧型上絞部Ⅰ号・Ⅱ号・勾配受鉄蓋用	1	個	—		単位限
053		旧型組立用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型組立上絞部(足掛金物吊フック付)	1	個	—		
054		組立用上絞部ブロック(φ900*600)	組立上絞部(足掛金物吊フック付)	1	個	—		
055		組立用上絞部ブロック(φ1200*600)	〃	1	個	—		
056		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T14共通)	φ600・調整駒付	1	組	—		
057		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通)	φ600・調整駒付・鉄蓋テーパ加工有り	1	組	—		
058		鉄蓋(金枠共・排気用・T25)	〃	1	組	—		
059		鉄蓋(金枠共・機能強化鉄蓋)	φ600・調整駒付	1	組	—		
060		汚泥圧送・送水管用浮上防止型鉄蓋(金枠共・T25)	汚泥圧送・送水管・φ600・調整駒付・鉄蓋テーパ加工有り	1	組	—		

契約単価一覧表(3)

役務名 豊平区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
061	マンホール材料費	マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、 φ900・T25)	ダクタイル鋳鉄製・調整駒付	1	組		—	単位限
062		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、 φ900*600・T25)	〃	1	組		—	
063		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、 φ1200*600・T25)	〃	1	組		—	
064		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、 □1000*750・T25)	〃	1	組		—	
065		マンホールポンプ所用継足管(φ 900)	H=200・300・500	1	m 当り		—	小数第1位 (規格参照)
066		マンホールポンプ所用継足管(φ 1200)	〃	1	m 当り		—	
067		組立マンホール用2号直立管 (φ1200・H=300)	I種	1	本		—	単位限
068		調整リングH=50(鉄板巻)	通路柵I号用・φ600	1	個		—	
069		調整リングH=100	〃	1	個		—	
070		組立用調整リングH=50(鉄板 巻)	φ600	1	個		—	
071		組立用調整リングH=100	〃	1	個		—	
072		ボルトL=200	M16・寸切り・ステンレス製品	1	本		—	
073		ボルトL=250	〃	1	本		—	
074		ボルトL=300	〃	1	本		—	
075		融雪防止用断熱蓋	勾配受用・φ600mm・二重蓋方式	1	個		—	
076		グレーチング鉄蓋用防臭蓋	修繕上絞部	1	個		—	
077		シーラ材(止水用)	プチルゴム(接着材)幅140mm	1	m		—	少数第1位まで 第2位四捨五入
078	ます設置工	塩ビ製汚水柵(1.5m以下)	塩ビ柵	1	か所			単位限
079		塩ビ製汚水柵(1.5mを超え 2.0m以下)	〃	1	か所			
080		コンクリート製汚水柵(0.8m以下) 普通蓋	汚水柵I型・普通蓋・取付管柵接続費 含む	1	か所			
081		コンクリート製汚水柵(1.1m以下) 普通蓋	〃	1	か所			
082		コンクリート製汚水柵(1.5m以下) 普通蓋	特殊汚水柵・普通蓋・取付管柵接続費 含む	1	か所			
083		コンクリート製汚水柵(0.8m以下) 増強蓋	汚水柵I型・増強蓋・取付管柵接続費 含む	1	か所			
084		コンクリート製汚水柵(1.1m以下) 増強蓋	〃	1	か所			
085		コンクリート製汚水柵(1.5m以下) 増強蓋	特殊汚水柵・増強蓋・取付管柵接続費 含む	1	か所			
086		塩ビ製雨水柵(1.5m以下)	塩ビ柵穴有・無共通	1	か所			
087		塩ビ製雨水柵(1.5mを超え 2.0m以下)	〃	1	か所			
088		コンクリート製雨水柵(0.8m以下)	雨水柵穴無・取付管柵接続費含む	1	か所			
089		コンクリート製雨水柵(1.1m以下)	〃	1	か所			
090	コンクリート製雨水柵(1.3m以下)	〃	1	か所				

契約単価一覧表(4)

役務名 豊平区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
091	ます設置工	コンクリート製雨水柵(0.8m以下)	雨水柵穴有・取付管柵接続費含む	1	か所			単位限
092		コンクリート製雨水柵(1.1m以下)	〃	1	か所			
093		コンクリート製雨水柵(1.3m以下)	〃	1	か所			
094	ます撤去工	コンクリート製汚水柵	汚水柵	1	か所			単位限
095		コンクリート製雨水柵	雨水柵	1	か所			
096	ます補修工	コンクリート製柵修正工	上部交換・嵩上・嵩下・材料費含まず	1	か所			単位限
097		コンクリート製柵内修繕工	モルタル練工・高炉1:2	1	か所			
098		コンクリート製柵接続費	取付管、排水設備の接続に適用	1	か所			
099	取付管工	取付管φ100mm	材料費・設置・撤去含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
100		取付管φ150mm	〃	1	m			
101		取付管φ200mm	〃	1	m			
102		支管取付φ100mm	〃	1	か所			単位限
103		支管取付φ150mm	〃	1	か所			
104		支管取付φ200mm	〃	1	か所			
105	ます取付管 土工	開削工	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入
106	ます取付管 土留工	土留工 2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
107		土留工 3.5m以下	〃	1	m			
108		土留工 3.5m超	〃	1	m			
109	ます取付管 路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
110		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m			
111		路盤(路盤・凍上抑制) 歩 タ-21cm	〃	1	m			
112		路盤(路盤・凍上抑制) 排水 性舗装24cm	〃	1	m			
113		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m			
114		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	〃	1	m			
115		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	〃	1	m			
116		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	〃	1	m			
117		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	〃	1	m			
118		路盤(路盤・凍上抑制) 車 タ-34cm	〃	1	m			
119	ます取付管 舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部)3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸修正含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
120		舗装(掘削部・影響部)3cm カー	〃	1	m			

契約単価一覧表(5)

役務名 豊平区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
121	まず取付管 舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
122		舗装(掘削部・影響部)歩 タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・積込・運 搬・不陸整正含む	1	m			
123		舗装(掘削部・影響部)排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m			
124		舗装(掘削部・影響部)5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m			
125		舗装(掘削部・影響部)8cm	〃	1	m			
126		舗装(掘削部・影響部)12cm	〃	1	m			
127		舗装(掘削部・影響部)15cm	〃	1	m			
128		舗装(掘削部・影響部)21cm	〃	1	m			
129		舗装(掘削部・影響部)26cm	〃	1	m			
130		舗装(掘削部・影響部)車 タ-8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積 込・運搬・不陸整正含む	1	m			
131	まず取付管 材料費	汚水樹上部(普通蓋共)	上部φ480・普通蓋φ390	1	組		—	単位限
132		汚水樹上部(増強蓋共)	上部φ480・増強蓋(鉄巻)φ390	1	組		—	
133		汚水樹継足管H=50	φ480×50	1	個		—	
134		汚水樹継足管H=100	φ480×100	1	個		—	
135		宅地雨水樹上部(蓋共)	上部500×500・蓋390×390	1	組		—	
136		宅地雨水樹継足管H=100	500×500×100	1	個		—	
137		下水道浸透樹用鉄蓋(T25・ ホルト込)	□660×660・有効径φ500・勾配受型	1	組		—	
138		塩ビ自在曲管φ100mm	屈折最大角角度30度	1	個		—	
139		塩ビ自在曲管φ150mm	〃	1	個		—	
140		塩ビ自在曲管φ200mm	〃	1	個		—	
141		偏心異径継手	φ200×φ150・ゴム輪受口	1	個		—	
142		インクリザーφ150×φ100	φ150×φ100	1	個		—	
143		インクリザーφ200×φ150	φ200×φ150	1	個		—	
144		インクリザーφ300×φ200	φ300×φ200	1	個		—	
145		ルースカラーφ100	φ100	1	個		—	
146		ルースカラーφ150	φ150	1	個		—	
147		ルースカラーφ200	φ200	1	個		—	
148		VUキャップφ100	φ100	1	個		—	
149		VUキャップφ150	φ150	1	個		—	
150		VUキャップφ200(SP管閉塞 用)	φ200	1	個		—	

契約単価一覧表(6)

役務名 豊平区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取	
						昼間	夜間		
151	まず取付管 材料費	閉塞キャップ ヒューム管用 250×150	φ250×φ150	1	個		—	単位限	
152		閉塞キャップ ヒューム管用 300×150	φ300×φ150	1	個		—		
153	まず取付管 附帯工	支管閉塞工	生コン打設(C-4-H)・型枠含む	1	か所			単位限	
154		大口径管削孔費	削孔厚6cm以上適用	1	か所				
155		内部副管工 D=100mm	材料費・設置含む	1	か所				
156		内部副管工 D=150mm	〃	1	か所				
157		マンホール削孔接続	現場削孔費・内部副管工に適用	1	か所				
158		排水設備布設替工(舗装無)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤含む	1	m				小数第1位まで 第2位四捨五入
159		排水設備布設替工(舗装有)	〃	1	m				
160		排水設備柵設置工	塩ビ柵・柵径150mm・材工共	1	か所				単位限
161	本管布設工	φ150～200mm(RC管)	遠心力鉄筋コンクリート管B-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
162		φ250～350mm(RC管)	〃	1	m				
163		φ400～450mm(RC管)	〃	1	m				
164		φ500～600mm(RC管)	〃	1	m				
165		φ150～200mm(リブ付塩ビ管)	リブ付硬質塩化ビニル管K-13・基礎工・布設・撤去含む	1	m				
166		φ250～350mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m				
167		φ400～450mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m				
168		φ150～200mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m				
169		φ250～350mm(塩ビ管)	〃	1	m				
170		φ400～450mm(塩ビ管)	〃	1	m				
171		φ500～600mm(塩ビ管)	〃	1	m				
172	本管土工	開削工 H=2.0m以下	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
173		開削工 H=3.5m以下	〃	1	m				
174		開削工 H=3.5m超	〃	1	m				
175	本管土留工	土留工 H=2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
176		土留工 H=3.5m以下	〃	1	m				
177		土留工 H=3.5m超	〃	1	m				
178	本管路盤 復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
179		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m				
180		路盤(路盤・凍上抑制) 歩 タ-21cm	〃	1	m				

契約単価一覧表(7)

役務名 豊平区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
181	本管路盤 復旧工	路盤(路盤・凍上抑制)排水 性舗装24cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
182		路盤(路盤・凍上抑制)35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m			
183		路盤(路盤・凍上抑制)40cm	〃	1	m			
184		路盤(路盤・凍上抑制)55cm	〃	1	m			
185		路盤(路盤・凍上抑制)65cm	〃	1	m			
186		路盤(路盤・凍上抑制)70cm	〃	1	m			
187		路盤(路盤・凍上抑制)車 イタ-34cm	〃	1	m			
188	本管舗装 復旧工	舗装(掘削部・影響部)3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸 整正含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
189		舗装(掘削部・影響部)3cm カラー	〃	1	m			
190		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	〃	1	m			
191		舗装(掘削部・影響部)歩 イタ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設 置・積込・運搬・不陸整正 含む	1	m			
192		舗装(掘削部・影響部)排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不 陸整正含む	1	m			
193		舗装(掘削部・影響部)5cm	車道舗装・積込・運搬・不 陸整正含む	1	m			
194		舗装(掘削部・影響部)8cm	〃	1	m			
195		舗装(掘削部・影響部)12cm	〃	1	m			
196		舗装(掘削部・影響部)15cm	〃	1	m			
197		舗装(掘削部・影響部)21cm	〃	1	m			
198		舗装(掘削部・影響部)26cm	〃	1	m			
199	舗装(掘削部・影響部)車 イタ-8cm	車道・再利用・撤去・再設 置・舗装・積込・運搬・不 陸整正含む	1	m				
200	本管附帯工	本管接続防護工 φ300まで	生コン(C-4-H)・型枠・RC 管に適用	1	か所			単位限
201		本管接続防護工 φ400まで	〃	1	か所			
202		本管接続防護工 φ600まで	〃	1	か所			
203		マンホール削孔接続 円型人 孔A	現場削孔・円型人孔・塩ビ 管φ250相当	1	か所			
204		マンホール削孔接続 円型人 孔B	現場削孔・円型人孔・塩ビ 管φ300相当	1	か所			
205		マンホール削孔接続 角型人 孔A	現場削孔・角型人孔・塩ビ 管φ250相当	1	か所			
206		マンホール削孔接続 角型人 孔B	現場削孔・角型人孔・塩ビ 管φ300相当	1	か所			
207	本管材料費	サドル型継手(リフ管用)φ150 ～φ200	マンホール用	1	個		—	単位限
208		サドル型継手(リフ管用)φ250 ～φ350	〃	1	個		—	
209		サドル型継手(リフ管用)φ400 ～φ450	〃	1	個		—	
210		サドル型継手(塩ビ管用)φ150 ～φ200	〃	1	個		—	

契約単価一覧表(8)

役務名 豊平区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取	
						昼間	夜間		
211	本管材料費	サトル型継手(塩ビ管用)φ250 ～φ350	マンホール用	1	個		—	単位限	
212		サトル型継手(塩ビ管用)φ400 ～φ450	〃	1	個		—		
213		サトル型継手(塩ビ管用)φ500 ～φ600	〃	1	個		—		
214	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	15cm以下	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
215		舗装版切断 15cm以下 歩 道RH部	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版・15cm 以下	1	m				
216		舗装版切断 30cm以下	15cmを超え30cm以下	1	m				
217		舗装版切断 40cm以下	30cmを超え40cm以下	1	m				
218		地下埋設物受防護工	材料費・防護工含む		1	か所			単位限
219		発生土処理(均し費)	公共建設発生土受入費(均し費相当 額)		1	m3		—	少数第2位まで 第3位四捨五入
220		区画線 実線15cm	ペイント式・常温式		1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
221		区画線 実線45cm(停止線 等)	熔融式・手動		1	m			
222		区画線 ゼブラ45cm	〃		1	m			
223		区画線 矢印・記号・文字 15cm換算	〃		1	m			
224		自転車走行マーク	常温式(水性)・手動		1	式			単位限
225		樹脂系すべり止め舗装工 (矢羽根)	0.62m2/箇所・青・RPN-602		1	か所			
226		高視認性区画線設置(矢羽 根反射材部)	矢羽根部(白)・非リブ式		1	式			
227		1・2型縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む		1	m			
228		3型縁石設置撤去工	〃		1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
229		3型低下縁石設置撤去工	〃		1	m			
230		1型縁石設置撤去工(材料 費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む		1	m			
231		2型縁石設置撤去工(材料 費含む)	〃		1	m			
232		3型縁石設置撤去工(材料 費含む)	〃		1	m			
233		3型低下縁石設置撤去工 (材料費含む)	〃		1	m			
234	民地境界ブロック設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む		1	m				
235	民地境界ブロック設置撤去工 (材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む		1	m				
236	U型側溝設置撤去工	再利用・撤去・設置含む		1	m			少数第2位まで 第3位四捨五入	
237	皿型・L型側溝設置撤去工	〃		1	m				
238	点字ブロック設置撤去工	〃		1	m2				
239	点字ブロック設置撤去工(材料 費含む)	新材・撤去・設置含む		1	m2				
240	点字シート	材工共・小規模・最低保証0.9m2		1	m2				

契約単価一覧表(9)

役務名 豊平区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
241	共通附帯工	インター6cm・歩道・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂含む	1	m2			少数第2位まで 第3位四捨五入
242		インター8cm・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂・上層路盤再生含む	1	m2			
243		インター6cm・歩道・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂含む	1	m2			
244		インター8cm・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂・上層路盤再生含む	1	m2			
245		コンクリート取壊工(有筋)	取壊し	1	m3			
246		コンクリート取壊工(無筋)	〃	1	m3			
247		ヒーティング復旧工(電気・灯油、歩道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式			単位限
248		ヒーティング復旧工(電気・灯油、歩道3.1～6.0m2以下)	〃	1	式			
249		ヒーティング復旧工(電気・灯油、歩道6.1m2以上)	〃	1	式			
250		ヒーティング復旧工(電気・車道6.0m2以下)	事前調査・復旧工(ユニット割り)・はつり・布設費	1	式			
251		ヒーティング復旧工(電気・車道6.1m2以上)	〃	1	式			
252		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式			
253		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.1～6.0m2以下)	〃	1	式			
254		ヒーティング復旧工(ガス・車道6.1m2以上)	〃	1	式			
255		生コン深夜割増額	一回の打設量20m3以下(20:00～5:00)	1	日	—		
256		生コン空積割増額	1車3m3未満 空積1m3につき	1	m3			
257		生コン冬期加熱費	冬期生コン製造時加熱費	1	m3			
258		モルタル工	モルタル練工・高炉1:2	1	m3			少数第2位まで 第3位四捨五入
259		コンクリート工	生コン(C-4-H)・小型構造物	1	m3			
260		型枠工	一般型枠・小型構造物	1	m2			
261		鋼材切断費	切断手間	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
262		カラー舗装最低保障費	小規模施工用・材料費含む	1	回			単位限
263		仮舗装復旧工3cm 歩道	再生(13)・プライム	1	m2			少数第2位まで 第3位四捨五入
264		仮舗装復旧工5cm 車道	〃	1	m2			
265		建柱車	450mm 7.8m 2.9t吊り 運転手込み	1	h			0.5単位
266		人力除雪工	普通作業員	1	m2			少数第2位まで 第3位四捨五入
267		除雪工	ホイールロータ・山積1.3～1.4m3	1	m2			
268	工事区域内除雪工(作工物周辺・法面部)	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2				
269	ダンプ排出除雪工 バックホウ	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3・10tダンプ	1	m3				
270	ダンプ排出除雪工 ホイールロータ	ホイールロータ・山積1.3～1.4m3・10tダンプ	1	m3				

契約単価一覧表(10)

役務名 豊平区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取	
						昼間	夜間		
271	運搬処理工	アスファルト殻処理	処理費	1	t			小数第2位まで 第3位四捨五入	
272		アスファルト殻処理(RH入)	〃	1	t		—		
273		コンクリート塊運搬処理(有筋)	運搬・処理費含む	1	t				
274		コンクリート塊運搬処理(無筋)	〃	1	t				
275		コンクリート塊運搬処理(RH入)	〃	1	t		—		
276		陶管処理費	処理費(埋立て)・循環促進税相当額含む	1	t		—		
277		泥水処理費	処理費	1	t		—	単位限	
278		不凍液処分費	処理費(ペール缶20L)・循環促進税相当額含む	1	缶		—		
279		塩ビ殻処理費	処理費・循環促進税相当額含む	1	t		—		小数第2位まで 第3位四捨五入
280		現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、当該センターへ運搬)	現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、当該センターへ運搬)	鉄蓋・金枠の運搬に適用	1	回		—	単位限
281			現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、他センターへ運搬)	〃	1	回		—	
282			現場発生品運搬(泥水・塩ビ殻・陶管)	泥水・塩ビ殻・陶管の運搬に適用	1	回		—	
283	仮舗装復旧工3cm 歩道(すき取り含む)		仮舗装・掘削(すき取り)・積込・運搬含む	1	m2			小数第2位まで 第3位四捨五入	
284	仮設工	仮舗装復旧工5cm 車道(すき取り含む)	仮路盤・仮舗装・掘削(すき取り)・積込・運搬含む	1	m2			単位限	
285		水替工(一般)	据付・撤去含む	1	か所				
286		水替工(大口径)	据付・撤去・水槽損料含む	1	か所				
287		敷鉄板設置撤去工	設置撤去・賃料・運搬含む	1	m2			小数第2位まで 第3位四捨五入	
288		地下埋設物吊防護工	材料費・吊防護工含む	1	か所			単位限	
289		交通誘導警備員A 交替要員無し	実働8時間	1	人日			0.5単位	
290		交通誘導警備員B 交替要員無し	〃	1	人日				
291		準備費	試掘工	積込・運搬・掘削・埋戻し・仮舗装含む	1	か所			単位限
292	境界石引照・復元		引照・復元測量・石標再利用	1	か所		—		
293	道路中心標引照・復元		引照・復元測量・材料費含む	1	か所		—		
294	基本単価	掘削(0.13m3バックホウ)	バックホウ・掘削・積込含む	1	m3			小数第2位まで 第3位四捨五入	
295		掘削(0.28m3バックホウ)	〃	1	m3				
296		掘削(0.45m3バックホウ)	〃	1	m3				
297		掘削(人力)	人力床掘	1	m3				
298		発生土運搬(2tダンフ)	機械積込・運搬・ダンフトラック	1	m3				
299		発生土運搬(4tダンフ)	〃	1	m3				
300		埋戻し(0.28m3・発生土)	バックホウ投入	1	m3				

契約単価一覧表(11)

役務名 豊平区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
301	基本単価	埋戻し(0.28m ³ ・購入砂)	バックホウ投入	1	m ³			小数第2位まで 第3位四捨五入
302		埋戻し(0.45m ³ ・購入砂)	〃	1	m ³			
303		埋戻し(人力・発生土)	人力投入	1	m ³			
304		埋戻し(人力・購入砂)	〃	1	m ³			
305		マンホールブロック撤去	上絞部・スラブ等撤去	1	個			単位限
306		マンホールブロック据付	上絞部・スラブ等据付	1	個			
307		マンホール蓋撤去	蓋・受枠撤去	1	組			
308		マンホール蓋据付	蓋・受枠据付	1	組			
309		無収縮モルタル工	プレミックスタイプ(高強度,高流動性)	1	m ³			小数第3位まで 第4位四捨五入
310		舗装版破碎 15cm以下(機械)	15cm以下	1	m ²			小数第2位まで 第3位四捨五入
311		舗装版破碎 35cm以下(機械)	35cm以下 歩道RH部	1	m ²			
312		舗装版破碎 40cm以下(機械)	15cmを超え40cm以下	1	m ²			
313		舗装版破碎 10cm以下(人力)	4cmを超え10cm以下	1	m ²			
314		舗装版破碎 15cm以下(人力)	10cmを超え15cm以下	1	m ²			
315		舗装版破碎 30cm以下(人力)	15cmを超え30cm以下	1	m ²			
316		アスファルト殻運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m ³			
317		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	〃	1	m ³			
318		路盤(路盤・凍上抑制) 歩車道	下層路盤工・新材碎石	1	m ³			
319		不陸整正	振動ローラ・小型バックホウ	1	m ²			
320		舗装復旧工3cm・歩道	歩道舗装・表層新材	1	m ²			
321		舗装復旧工3cmカラー・歩道	歩道舗装・表層新材・顔料配合5%	1	m ²			
322		舗装復旧工8cm重車両・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生	1	m ²			
323		舗装復旧工6cm排水性・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層新材	1	m ²			
324		舗装復旧工5cm	車道舗装・表層新材	1	m ²			
325		舗装復旧工8cm	車道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生	1	m ²			
326		舗装復旧工12cm	車道舗装(3層)・表層新材・基層再生・上層路盤再生	1	m ²			
327		舗装復旧工15cm	〃	1	m ²			
328		舗装復旧工21cm	車道舗装(4層)・表層新材・基層再生・上層路盤再生	1	m ²			
329		舗装復旧工26cm	車道舗装(5層)・表層新材・中間層再生・基層再生・上層路盤再生	1	m ²			
330		舗装復旧工35cm	車道舗装(5層)・表層新材・中間層新材・基層新材・上層路盤新材	1	m ²			

契約単価一覧表(1)

役務名 清田区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
001	マンホール 補修工 (材料費別) 2.0m×2.0m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			単位限
002		舗装3cmカラー・歩道・表層新材・路盤新材	〃	1	か所			
003		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	〃	1	か所			
004		インター6cm・歩道・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所			
005		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			
006		舗装5cm・表層新材・路盤新材	〃	1	か所			
007		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	〃	1	か所			
008		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所			
009		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			
010		舗装21cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所			
011		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生・路盤新材	〃	1	か所			
012		舗装35cm・表層以下新材・路盤新材	〃	1	か所			
013		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所			
014		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む・RH別途	1	か所			
015		砂利道5cm・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・路面含む	1	か所			
016	金柙修正工 (材料費別) 1.4m×1.4m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			単位限
017		舗装3cmカラー・歩道・表層新材・路盤新材	〃	1	か所			
018		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	〃	1	か所			
019		インター6cm・歩道・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所			
020		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			
021		舗装5cm・表層新材・路盤新材	〃	1	か所			
022		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	〃	1	か所			
023		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所			
024		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所			
025		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・不陸修正・舗装含む	1	か所			
026		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	〃	1	か所			
027		舗装35cm・表層以下新材	〃	1	か所			
028		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所			
029		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む・RH別途	1	か所			
030		砂利道5cm・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・路面含む	1	か所			

契約単価一覧表(2)

役務名 清田区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
031	マンホール 舗装補修工	舗装3cm・歩道・表層新材	掘削・運搬・不陸整形・舗装含む	1	m2			小数第2位まで 第3位四捨五入
032		舗装3cmカラー・歩道・表層新材	〃	1	m2			
033		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・上層路盤再生	〃	1	m2			
034		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材	〃	1	m2			
035		舗装5cm・表層新材	〃	1	m2			
036		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生	〃	1	m2			
037		舗装12cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2			
038		舗装15cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2			
039		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2			
040		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	〃	1	m2			
041		舗装35cm・表層以下新材	〃	1	m2			
042		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生	掘削・運搬・不陸整形・舗装含む・RH別途	1	m2			
043	マンホール 附帯工	足掛け金物据付工(ホルト型)	材料費・据付含む	1	か所			単位限
044		足掛け金物据付工(アンカー型・継足管用)	継足管用・材料費・据付含む	1	か所			
045		継足管据付工(φ900・H=100)	材料費・据付含む	1	か所			
046		継足管据付工(φ900・H=200)	〃	1	か所			
047		継足管据付工(φ1000・H=100)	〃	1	か所			
048		継足管据付工(φ1000・H=200)	〃	1	か所			
049		組立用継足管据付工(φ900・H=150)	〃	1	か所			
050		組立用継足管据付工(φ1000・H=150)	〃	1	か所			
051		金枠コンクリートはつり	既設金枠・無筋コン	1	か所			
052	マンホール 材料費	修繕用上絞部ブロック(φ1000*600・φ900*600共通)	旧型上絞部Ⅰ号・Ⅱ号・勾配受鉄蓋用	1	個	—		単位限
053		旧型組立上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	—		
054		組立用上絞部ブロック(φ900*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	—		
055		組立用上絞部ブロック(φ1200*600)	〃	1	個	—		
056		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T14共通)	φ600・調整駒付	1	組	—		
057		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通)	φ600・調整駒付・鉄蓋テーパ加工有り	1	組	—		
058		鉄蓋(金枠共・排気用・T25)	〃	1	組	—		
059		鉄蓋(金枠共・機能強化鉄蓋)	φ600・調整駒付	1	組	—		
060		汚泥圧送・送水管用浮上防止型鉄蓋(金枠共・T25)	汚泥圧送・送水管・φ600・調整駒付・鉄蓋テーパ加工有り	1	組	—		

契約単価一覧表(3)

役務名 清田区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
061	マンホール 材料費	マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、 φ900・T25)	ダクタイル鋳鉄製・調整駒付	1	組		—	単位限
062		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、 φ900*600・T25)	〃	1	組		—	
063		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、 φ1200*600・T25)	〃	1	組		—	
064		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、 □1000*750・T25)	〃	1	組		—	
065		マンホールポンプ所用継足管(φ 900)	H=200・300・500	1	m 当り		—	小数第1位 (規格参照)
066		マンホールポンプ所用継足管(φ 1200)	〃	1	m 当り		—	
067		組立マンホール用2号直立管 (φ1200・H=300)	I種	1	本		—	単位限
068		調整リングH=50(鉄板巻)	通路柵I号用・φ600	1	個		—	
069		調整リングH=100	〃	1	個		—	
070		組立用調整リングH=50(鉄板 巻)	φ600	1	個		—	
071		組立用調整リングH=100	〃	1	個		—	
072		ボルトL=200	M16・寸切り・ステンレス製品	1	本		—	
073		ボルトL=250	〃	1	本		—	
074		ボルトL=300	〃	1	本		—	
075		融雪防止用断熱蓋	勾配受用・φ600mm・二重蓋方式	1	個		—	
076		グレーチング鉄蓋用防臭蓋	修繕上絞部	1	個		—	
077		シーリング材(止水用)	プチルゴム(接着材)幅140mm	1	m		—	少数第1位まで 第2位四捨五入
078	ます設置工	塩ビ製汚水柵(1.5m以下)	塩ビ柵	1	か所			単位限
079		塩ビ製汚水柵(1.5mを超え 2.0m以下)	〃	1	か所			
080		コンクリート製汚水柵(0.8m以下) 普通蓋	汚水柵I型・普通蓋・取付管柵接続費 含む	1	か所			
081		コンクリート製汚水柵(1.1m以下) 普通蓋	〃	1	か所			
082		コンクリート製汚水柵(1.5m以下) 普通蓋	特殊汚水柵・普通蓋・取付管柵接続費 含む	1	か所			
083		コンクリート製汚水柵(0.8m以下) 増強蓋	汚水柵I型・増強蓋・取付管柵接続費 含む	1	か所			
084		コンクリート製汚水柵(1.1m以下) 増強蓋	〃	1	か所			
085		コンクリート製汚水柵(1.5m以下) 増強蓋	特殊汚水柵・増強蓋・取付管柵接続費 含む	1	か所			
086		塩ビ製雨水柵(1.5m以下)	塩ビ柵穴有・無共通	1	か所			
087		塩ビ製雨水柵(1.5mを超え 2.0m以下)	〃	1	か所			
088		コンクリート製雨水柵(0.8m以下)	雨水柵穴無・取付管柵接続費含む	1	か所			
089		コンクリート製雨水柵(1.1m以下)	〃	1	か所			
090	コンクリート製雨水柵(1.3m以下)	〃	1	か所				

契約単価一覧表(4)

役務名 清田区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取	
						昼間	夜間		
091	ます設置工	コンクリート製雨水柵(0.8m以下)	雨水柵穴有・取付管柵接続費含む	1	か所			単位限	
092		コンクリート製雨水柵(1.1m以下)	〃	1	か所				
093		コンクリート製雨水柵(1.3m以下)	〃	1	か所				
094	ます撤去工	コンクリート製汚水柵	汚水柵	1	か所			単位限	
095		コンクリート製雨水柵	雨水柵	1	か所				
096	ます補修工	コンクリート製柵修正工	上部交換・嵩上・嵩下・材料費含まず	1	か所			単位限	
097		コンクリート製柵内修繕工	モルタル練工・高炉1:2	1	か所				
098		コンクリート製柵接続費	取付管、排水設備の接続に適用	1	か所				
099	取付管工	取付管φ100mm	材料費・設置・撤去含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
100		取付管φ150mm	〃	1	m				
101		取付管φ200mm	〃	1	m				
102		支管取付φ100mm	〃	1	か所				単位限
103		支管取付φ150mm	〃	1	か所				
104		支管取付φ200mm	〃	1	か所				
105	ます取付管 土工	開削工	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入	
106	ます取付管 土留工	土留工 2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
107		土留工 3.5m以下	〃	1	m				
108		土留工 3.5m超	〃	1	m				
109	ます取付管 路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
110		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m				
111		路盤(路盤・凍上抑制) 歩 タ-21cm	〃	1	m				
112		路盤(路盤・凍上抑制) 排水 性舗装24cm	〃	1	m				
113		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m				
114		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	〃	1	m				
115		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	〃	1	m				
116		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	〃	1	m				
117		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	〃	1	m				
118		路盤(路盤・凍上抑制) 車 タ-34cm	〃	1	m				
119	ます取付管 舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部)3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸修正含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
120		舗装(掘削部・影響部)3cm カー	〃	1	m				

契約単価一覧表(5)

役務名 清田区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
121	まず取付管 舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
122		舗装(掘削部・影響部)歩 タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・積込・運 搬・不陸整正含む	1	m			
123		舗装(掘削部・影響部)排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m			
124		舗装(掘削部・影響部)5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m			
125		舗装(掘削部・影響部)8cm	〃	1	m			
126		舗装(掘削部・影響部)12cm	〃	1	m			
127		舗装(掘削部・影響部)15cm	〃	1	m			
128		舗装(掘削部・影響部)21cm	〃	1	m			
129		舗装(掘削部・影響部)26cm	〃	1	m			
130		舗装(掘削部・影響部)車 タ-8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積 込・運搬・不陸整正含む	1	m			
131	まず取付管 材料費	汚水樹上部(普通蓋共)	上部φ480・普通蓋φ390	1	組		—	単位限
132		汚水樹上部(増強蓋共)	上部φ480・増強蓋(鉄巻)φ390	1	組		—	
133		汚水樹継足管H=50	φ480×50	1	個		—	
134		汚水樹継足管H=100	φ480×100	1	個		—	
135		宅地雨水樹上部(蓋共)	上部500×500・蓋390×390	1	組		—	
136		宅地雨水樹継足管H=100	500×500×100	1	個		—	
137		下水道浸透樹用鉄蓋(T25・ ホルト込)	□660×660・有効径φ500・勾配受型	1	組		—	
138		塩ビ自在曲管φ100mm	屈折最大角角度30度	1	個		—	
139		塩ビ自在曲管φ150mm	〃	1	個		—	
140		塩ビ自在曲管φ200mm	〃	1	個		—	
141		偏心異径継手	φ200×φ150・ゴム輪受口	1	個		—	
142		インクリザーφ150×φ100	φ150×φ100	1	個		—	
143		インクリザーφ200×φ150	φ200×φ150	1	個		—	
144		インクリザーφ300×φ200	φ300×φ200	1	個		—	
145		ルースカラーφ100	φ100	1	個		—	
146		ルースカラーφ150	φ150	1	個		—	
147		ルースカラーφ200	φ200	1	個		—	
148		VUキャップφ100	φ100	1	個		—	
149		VUキャップφ150	φ150	1	個		—	
150		VUキャップφ200(SP管閉塞 用)	φ200	1	個		—	

契約単価一覧表(6)

役務名 清田区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取	
						昼間	夜間		
151	まず取付管 材料費	閉塞キャップ ヒューム管用 250×150	φ250×φ150	1	個		—	単位限	
152		閉塞キャップ ヒューム管用 300×150	φ300×φ150	1	個		—		
153	まず取付管 附帯工	支管閉塞工	生コン打設(C-4-H)・型枠含む	1	か所			単位限	
154		大口径管削孔費	削孔厚6cm以上適用	1	か所				
155		内部副管工 D=100mm	材料費・設置含む	1	か所				
156		内部副管工 D=150mm	〃	1	か所				
157		マンホール削孔接続	現場削孔費・内部副管工に適用	1	か所				
158		排水設備布設替工(舗装無)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤含む	1	m				小数第1位まで 第2位四捨五入
159		排水設備布設替工(舗装有)	〃	1	m				
160		排水設備柵設置工	塩ビ柵・柵径150mm・材工共	1	か所				単位限
161	本管布設工	φ150～200mm(RC管)	遠心力鉄筋コンクリート管B-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
162		φ250～350mm(RC管)	〃	1	m				
163		φ400～450mm(RC管)	〃	1	m				
164		φ500～600mm(RC管)	〃	1	m				
165		φ150～200mm(リブ付塩ビ管)	リブ付硬質塩化ビニル管K-13・基礎工・布設・撤去含む	1	m				
166		φ250～350mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m				
167		φ400～450mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m				
168		φ150～200mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m				
169		φ250～350mm(塩ビ管)	〃	1	m				
170		φ400～450mm(塩ビ管)	〃	1	m				
171		φ500～600mm(塩ビ管)	〃	1	m				
172	本管土工	開削工 H=2.0m以下	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
173		開削工 H=3.5m以下	〃	1	m				
174		開削工 H=3.5m超	〃	1	m				
175	本管土留工	土留工 H=2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
176		土留工 H=3.5m以下	〃	1	m				
177		土留工 H=3.5m超	〃	1	m				
178	本管路盤 復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
179		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m				
180		路盤(路盤・凍上抑制) 歩 タ-21cm	〃	1	m				

契約単価一覧表(7)

役務名 清田区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
181	本管路盤 復旧工	路盤(路盤・凍上抑制)排水 性舗装24cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
182		路盤(路盤・凍上抑制)35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m			
183		路盤(路盤・凍上抑制)40cm	〃	1	m			
184		路盤(路盤・凍上抑制)55cm	〃	1	m			
185		路盤(路盤・凍上抑制)65cm	〃	1	m			
186		路盤(路盤・凍上抑制)70cm	〃	1	m			
187		路盤(路盤・凍上抑制)車 イ タ-34cm	〃	1	m			
188	本管舗装 復旧工	舗装(掘削部・影響部)3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸 整正含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
189		舗装(掘削部・影響部)3cm カー	〃	1	m			
190		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	〃	1	m			
191		舗装(掘削部・影響部)歩 イ タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設 置・積込・運搬・不陸整正 含む	1	m			
192		舗装(掘削部・影響部)排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不 陸整正含む	1	m			
193		舗装(掘削部・影響部)5cm	車道舗装・積込・運搬・不 陸整正含む	1	m			
194		舗装(掘削部・影響部)8cm	〃	1	m			
195		舗装(掘削部・影響部)12cm	〃	1	m			
196		舗装(掘削部・影響部)15cm	〃	1	m			
197		舗装(掘削部・影響部)21cm	〃	1	m			
198		舗装(掘削部・影響部)26cm	〃	1	m			
199	舗装(掘削部・影響部)車 イ タ-8cm	車道・再利用・撤去・再設 置・舗装・積込・運搬・不 陸整正含む	1	m				
200	本管附帯工	本管接続防護工 φ300まで	生コン(C-4-H)・型枠・RC 管に適用	1	か所			単位限
201		本管接続防護工 φ400まで	〃	1	か所			
202		本管接続防護工 φ600まで	〃	1	か所			
203		マンホール削孔接続 円型人 孔 A	現場削孔・円型人孔・塩ビ 管φ250相当	1	か所			
204		マンホール削孔接続 円型人 孔 B	現場削孔・円型人孔・塩ビ 管φ300相当	1	か所			
205		マンホール削孔接続 角型人 孔 A	現場削孔・角型人孔・塩ビ 管φ250相当	1	か所			
206		マンホール削孔接続 角型人 孔 B	現場削孔・角型人孔・塩ビ 管φ300相当	1	か所			
207	本管材料費	サドル型継手(リフ管用)φ150 ～φ200	マンホール用	1	個		—	単位限
208		サドル型継手(リフ管用)φ250 ～φ350	〃	1	個		—	
209		サドル型継手(リフ管用)φ400 ～φ450	〃	1	個		—	
210		サドル型継手(塩ビ管用)φ150 ～φ200	〃	1	個		—	

契約単価一覧表(8)

役務名 清田区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取	
						昼間	夜間		
211	本管材料費	サトル型継手(塩ビ管用)φ250 ～φ350	マンホール用	1	個		—	単位限	
212		サトル型継手(塩ビ管用)φ400 ～φ450	〃	1	個		—		
213		サトル型継手(塩ビ管用)φ500 ～φ600	〃	1	個		—		
214	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	15cm以下	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
215		舗装版切断 15cm以下 歩 道RH部	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版・15cm 以下	1	m				
216		舗装版切断 30cm以下	15cmを超え30cm以下	1	m				
217		舗装版切断 40cm以下	30cmを超え40cm以下	1	m				
218		地下埋設物受防護工	材料費・防護工含む		1	か所			単位限
219		発生土処理(均し費)	公共建設発生土受入費(均し費相当 額)		1	m3		—	少数第2位まで 第3位四捨五入
220		区画線 実線15cm	ペイント式・常温式		1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
221		区画線 実線45cm(停止線 等)	熔融式・手動		1	m			
222		区画線 ゼブラ45cm	〃		1	m			
223		区画線 矢印・記号・文字 15cm換算	〃		1	m			
224		自転車走行マーク	常温式(水性)・手動		1	式			単位限
225		樹脂系すべり止め舗装工 (矢羽根)	0.62m2/箇所・青・RPN-602		1	か所			
226		高視認性区画線設置(矢羽 根反射材部)	矢羽根部(白)・非リブ式		1	式			少数第1位まで 第2位四捨五入
227		1・2型縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む		1	m			
228		3型縁石設置撤去工	〃		1	m			
229		3型低下縁石設置撤去工	〃		1	m			
230		1型縁石設置撤去工(材料 費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む		1	m			
231		2型縁石設置撤去工(材料 費含む)	〃		1	m			
232		3型縁石設置撤去工(材料 費含む)	〃		1	m			
233		3型低下縁石設置撤去工 (材料費含む)	〃		1	m			
234	民地境界ブロック設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む		1	m				
235	民地境界ブロック設置撤去工 (材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む		1	m				
236	U型側溝設置撤去工	再利用・撤去・設置含む		1	m			少数第2位まで 第3位四捨五入	
237	皿型・L型側溝設置撤去工	〃		1	m				
238	点字ブロック設置撤去工	〃		1	m2				
239	点字ブロック設置撤去工(材料 費含む)	新材・撤去・設置含む		1	m2				
240	点字シート	材工共・小規模・最低保証0.9m2		1	m2				

契約単価一覧表(9)

役務名 清田区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
241	共通附帯工	インター6cm・歩道・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂含む	1	m2			少数第2位まで 第3位四捨五入
242		インター8cm・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂・上層路盤再生含む	1	m2			
243		インター6cm・歩道・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂含む	1	m2			
244		インター8cm・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂・上層路盤再生含む	1	m2			
245		コンクリート取壊工(有筋)	取壊し	1	m3			
246		コンクリート取壊工(無筋)	〃	1	m3			
247		ヒーティング復旧工(電気・灯油、歩道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式			単位限
248		ヒーティング復旧工(電気・灯油、歩道3.1～6.0m2以下)	〃	1	式			
249		ヒーティング復旧工(電気・灯油、歩道6.1m2以上)	〃	1	式			
250		ヒーティング復旧工(電気・車道6.0m2以下)	事前調査・復旧工(ユニット割り)・はつり・布設費	1	式			
251		ヒーティング復旧工(電気・車道6.1m2以上)	〃	1	式			
252		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式			
253		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.1～6.0m2以下)	〃	1	式			
254		ヒーティング復旧工(ガス・車道6.1m2以上)	〃	1	式			
255		生コン深夜割増額	一回の打設量20m3以下(20:00～5:00)	1	日	—		
256		生コン空積割増額	1車3m3未満 空積1m3につき	1	m3			
257		生コン冬期加熱費	冬期生コン製造時加熱費	1	m3			
258		モルタル工	モルタル練工・高炉1:2	1	m3			少数第2位まで 第3位四捨五入
259		コンクリート工	生コン(C-4-H)・小型構造物	1	m3			少数第2位まで 第3位四捨五入
260		型枠工	一般型枠・小型構造物	1	m2			
261	鋼材切断費	切断手間	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
262	カラー舗装最低保障費	小規模施工用・材料費含む	1	回			単位限	
263	仮舗装復旧工3cm 歩道	再生(13)・プライム	1	m2			少数第2位まで 第3位四捨五入	
264	仮舗装復旧工5cm 車道	〃	1	m2			少数第2位まで 第3位四捨五入	
265	建柱車	450mm 7.8m 2.9t吊り 運転手込み	1	h				0.5単位
266	人力除雪工	普通作業員	1	m2			少数第2位まで 第3位四捨五入	
267	除雪工	ホイールロータ・山積1.3～1.4m3	1	m2				
268	工事区域内除雪工(作工物周辺・法面部)	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2				
269	ダンプ排出除雪工 バックホウ	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3・10tダンプ	1	m3				
270	ダンプ排出除雪工 ホイールロータ	ホイールロータ・山積1.3～1.4m3・10tダンプ	1	m3				

契約単価一覧表(10)

役務名 清田区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取	
						昼間	夜間		
271	運搬処理工	アスファルト殻処理	処理費	1	t			小数第2位まで 第3位四捨五入	
272		アスファルト殻処理(RH入)	〃	1	t		—		
273		コンクリート塊運搬処理(有筋)	運搬・処理費含む	1	t				
274		コンクリート塊運搬処理(無筋)	〃	1	t				
275		コンクリート塊運搬処理(RH入)	〃	1	t		—		
276		陶管処理費	処理費(埋立て)・循環促進税相当額含む	1	t		—		
277		泥水処理費	処理費	1	t		—	単位限	
278		不凍液処分費	処理費(ペール缶20L)・循環促進税相当額含む	1	缶		—		
279		塩ビ殻処理費	処理費・循環促進税相当額含む	1	t		—		小数第2位まで 第3位四捨五入
280		現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、当該センターへ運搬)	現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、当該センターへ運搬)	鉄蓋・金枠の運搬に適用	1	回		—	単位限
281			現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、他センターへ運搬)	〃	1	回		—	
282			現場発生品運搬(泥水・塩ビ殻・陶管)	泥水・塩ビ殻・陶管の運搬に適用	1	回		—	
283	仮舗装復旧工3cm 歩道(すき取り含む)		仮舗装・掘削(すき取り)・積込・運搬含む	1	m2			小数第2位まで 第3位四捨五入	
284	仮設工	仮舗装復旧工5cm 車道(すき取り含む)	仮路盤・仮舗装・掘削(すき取り)・積込・運搬含む	1	m2			単位限	
285		水替工(一般)	据付・撤去含む	1	か所				
286		水替工(大口径)	据付・撤去・水槽損料含む	1	か所				
287		敷鉄板設置撤去工	設置撤去・賃料・運搬含む	1	m2			小数第2位まで 第3位四捨五入	
288		地下埋設物吊防護工	材料費・吊防護工含む	1	か所			単位限	
289		交通誘導警備員A 交替要員無し	実働8時間	1	人日			0.5単位	
290		交通誘導警備員B 交替要員無し	〃	1	人日				
291		準備費	試掘工	積込・運搬・掘削・埋戻し・仮舗装含む	1	か所			単位限
292	境界石引照・復元		引照・復元測量・石標再利用	1	か所		—		
293	道路中心標引照・復元		引照・復元測量・材料費含む	1	か所		—		
294	基本単価	掘削(0.13m3バックホウ)	バックホウ・掘削・積込含む	1	m3			小数第2位まで 第3位四捨五入	
295		掘削(0.28m3バックホウ)	〃	1	m3				
296		掘削(0.45m3バックホウ)	〃	1	m3				
297		掘削(人力)	人力床掘	1	m3				
298		発生土運搬(2tダンフ)	機械積込・運搬・ダンフトラック	1	m3				
299		発生土運搬(4tダンフ)	〃	1	m3				
300		埋戻し(0.28m3・発生土)	バックホウ投入	1	m3				

契約単価一覧表(11)

役務名 清田区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
301	基本単価	埋戻し(0.28m ³ ・購入砂)	バックホウ投入	1	m ³			小数第2位まで 第3位四捨五入
302		埋戻し(0.45m ³ ・購入砂)	〃	1	m ³			
303		埋戻し(人力・発生土)	人力投入	1	m ³			
304		埋戻し(人力・購入砂)	〃	1	m ³			
305		マンホールブロック撤去	上絞部・スラブ等撤去	1	個			単位限
306		マンホールブロック据付	上絞部・スラブ等据付	1	個			
307		マンホール蓋撤去	蓋・受枠撤去	1	組			
308		マンホール蓋据付	蓋・受枠据付	1	組			
309		無収縮モルタル工	プレミックスタイプ(高強度,高流動性)	1	m ³			小数第3位まで 第4位四捨五入
310		舗装版破碎 15cm以下(機械)	15cm以下	1	m ²			小数第2位まで 第3位四捨五入
311		舗装版破碎 35cm以下(機械)	35cm以下 歩道RH部	1	m ²			
312		舗装版破碎 40cm以下(機械)	15cmを超え40cm以下	1	m ²			
313		舗装版破碎 10cm以下(人力)	4cmを超え10cm以下	1	m ²			
314		舗装版破碎 15cm以下(人力)	10cmを超え15cm以下	1	m ²			
315		舗装版破碎 30cm以下(人力)	15cmを超え30cm以下	1	m ²			
316		アスファルト殻運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m ³			
317		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	〃	1	m ³			
318		路盤(路盤・凍上抑制) 歩車道	下層路盤工・新材碎石	1	m ³			
319		不陸整正	振動ローラ・小型バックホウ	1	m ²			
320		舗装復旧工3cm・歩道	歩道舗装・表層新材	1	m ²			
321		舗装復旧工3cmカラー・歩道	歩道舗装・表層新材・顔料配合5%	1	m ²			
322		舗装復旧工8cm重車両・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生	1	m ²			
323		舗装復旧工6cm排水性・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層新材	1	m ²			
324		舗装復旧工5cm	車道舗装・表層新材	1	m ²			
325		舗装復旧工8cm	車道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生	1	m ²			
326		舗装復旧工12cm	車道舗装(3層)・表層新材・基層再生・上層路盤再生	1	m ²			
327		舗装復旧工15cm	〃	1	m ²			
328		舗装復旧工21cm	車道舗装(4層)・表層新材・基層再生・上層路盤再生	1	m ²			
329		舗装復旧工26cm	車道舗装(5層)・表層新材・中間層再生・基層再生・上層路盤再生	1	m ²			
330		舗装復旧工35cm	車道舗装(5層)・表層新材・中間層新材・基層新材・上層路盤新材	1	m ²			

契約単価一覧表(1)

役務名 南区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
001	マンホール 補修工 (材料費別) 2.0m×2.0m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			単位限
002		舗装3cmカラー・歩道・表層新材・路盤新材	〃	1	か所			
003		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	〃	1	か所			
004		インター6cm・歩道・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所			
005		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			
006		舗装5cm・表層新材・路盤新材	〃	1	か所			
007		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	〃	1	か所			
008		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所			
009		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			
010		舗装21cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所			
011		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生・路盤新材	〃	1	か所			
012		舗装35cm・表層以下新材・路盤新材	〃	1	か所			
013		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所			
014		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む・RH別途	1	か所			
015		砂利道5cm・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・路面含む	1	か所			
016	金柙修正工 (材料費別) 1.4m×1.4m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			単位限
017		舗装3cmカラー・歩道・表層新材・路盤新材	〃	1	か所			
018		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	〃	1	か所			
019		インター6cm・歩道・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所			
020		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			
021		舗装5cm・表層新材・路盤新材	〃	1	か所			
022		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	〃	1	か所			
023		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所			
024		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所			
025		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・不陸修正・舗装含む	1	か所			
026		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	〃	1	か所			
027		舗装35cm・表層以下新材	〃	1	か所			
028		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所			
029		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む・RH別途	1	か所			
030		砂利道5cm・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・路面含む	1	か所			

契約単価一覧表(2)

役務名 南区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
031	マンホール 舗装補修工	舗装3cm・歩道・表層新材	掘削・運搬・不陸整正・舗装含む	1	m2			小数第2位まで 第3位四捨五入
032		舗装3cmカラー・歩道・表層新材	〃	1	m2			
033		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・上層路盤再生	〃	1	m2			
034		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材	〃	1	m2			
035		舗装5cm・表層新材	〃	1	m2			
036		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生	〃	1	m2			
037		舗装12cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2			
038		舗装15cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2			
039		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2			
040		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	〃	1	m2			
041		舗装35cm・表層以下新材	〃	1	m2			
042		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生	掘削・運搬・不陸整正・舗装含む・RH別途	1	m2			
043	マンホール 附帯工	足掛け金物据付工(ホルト型)	材料費・据付含む	1	か所			単位限
044		足掛け金物据付工(アンカー型・継足管用)	継足管用・材料費・据付含む	1	か所			
045		継足管据付工(φ900・H=100)	材料費・据付含む	1	か所			
046		継足管据付工(φ900・H=200)	〃	1	か所			
047		継足管据付工(φ1000・H=100)	〃	1	か所			
048		継足管据付工(φ1000・H=200)	〃	1	か所			
049		組立用継足管据付工(φ900・H=150)	〃	1	か所			
050		組立用継足管据付工(φ1000・H=150)	〃	1	か所			
051		金枠コンクリートはつり	既設金枠・無筋コン	1	か所			
052	マンホール 材料費	修繕用上絞部ブロック(φ1000*600・φ900*600共通)	旧型上絞部Ⅰ号・Ⅱ号・勾配受鉄蓋用	1	個	—		単位限
053		旧型組立用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型組立上絞部(足掛金物吊フック付)	1	個	—		
054		組立用上絞部ブロック(φ900*600)	組立上絞部(足掛金物吊フック付)	1	個	—		
055		組立用上絞部ブロック(φ1200*600)	〃	1	個	—		
056		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T14共通)	φ600・調整駒付	1	組	—		
057		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通)	φ600・調整駒付・鉄蓋テーパー加工有り	1	組	—		
058		鉄蓋(金枠共・排気用・T25)	〃	1	組	—		
059		鉄蓋(金枠共・機能強化鉄蓋)	φ600・調整駒付	1	組	—		
060		汚泥圧送・送水管用浮上防止型鉄蓋(金枠共・T25)	汚泥圧送・送水管・φ600・調整駒付・鉄蓋テーパー加工有り	1	組	—		

契約単価一覧表(3)

役務名 南区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
061	マンホール材料費	マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、φ900・T25)	ダクタイル鋳鉄製・調整駒付	1	組		—	単位限
062		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、φ900*600・T25)	〃	1	組		—	
063		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、φ1200*600・T25)	〃	1	組		—	
064		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、□1000*750・T25)	〃	1	組		—	
065		マンホールポンプ所用継足管(φ900)	H=200・300・500	1	m当り		—	小数第1位 (規格参照)
066		マンホールポンプ所用継足管(φ1200)	〃	1	m当り		—	
067		組立マンホール用2号直立管(φ1200・H=300)	I種	1	本		—	単位限
068		調整リングH=50(鉄板巻)	通路柵I号用・φ600	1	個		—	
069		調整リングH=100	〃	1	個		—	
070		組立用調整リングH=50(鉄板巻)	φ600	1	個		—	
071		組立用調整リングH=100	〃	1	個		—	
072		ボルトL=200	M16・寸切り・ステンレス製品	1	本		—	
073		ボルトL=250	〃	1	本		—	
074		ボルトL=300	〃	1	本		—	
075		融雪防止用断熱蓋	勾配受用・φ600mm・二重蓋方式	1	個		—	
076		グレーチング鉄蓋用防臭蓋	修繕上絞部	1	個		—	
077		シーล材(止水用)	プチルゴム(接着材)幅140mm	1	m		—	少数第1位まで 第2位四捨五入
078	ます設置工	塩ビ製汚水柵(1.5m以下)	塩ビ柵	1	か所			単位限
079		塩ビ製汚水柵(1.5mを超え2.0m以下)	〃	1	か所			
080		コンクリート製汚水柵(0.8m以下)普通蓋	汚水柵I型・普通蓋・取付管柵接続費含む	1	か所			
081		コンクリート製汚水柵(1.1m以下)普通蓋	〃	1	か所			
082		コンクリート製汚水柵(1.5m以下)普通蓋	特殊汚水柵・普通蓋・取付管柵接続費含む	1	か所			
083		コンクリート製汚水柵(0.8m以下)増強蓋	汚水柵I型・増強蓋・取付管柵接続費含む	1	か所			
084		コンクリート製汚水柵(1.1m以下)増強蓋	〃	1	か所			
085		コンクリート製汚水柵(1.5m以下)増強蓋	特殊汚水柵・増強蓋・取付管柵接続費含む	1	か所			
086		塩ビ製雨水柵(1.5m以下)	塩ビ柵穴有・無共通	1	か所			
087		塩ビ製雨水柵(1.5mを超え2.0m以下)	〃	1	か所			
088		コンクリート製雨水柵(0.8m以下)	雨水柵穴無・取付管柵接続費含む	1	か所			
089		コンクリート製雨水柵(1.1m以下)	〃	1	か所			
090	コンクリート製雨水柵(1.3m以下)	〃	1	か所				

契約単価一覧表(4)

役務名 南区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
091	ます設置工	コンクリート製雨水柵(0.8m以下)	雨水柵穴有・取付管柵接続費含む	1	か所			単位限
092		コンクリート製雨水柵(1.1m以下)	〃	1	か所			
093		コンクリート製雨水柵(1.3m以下)	〃	1	か所			
094	ます撤去工	コンクリート製汚水柵	汚水柵	1	か所			単位限
095		コンクリート製雨水柵	雨水柵	1	か所			
096	ます補修工	コンクリート製柵修正工	上部交換・嵩上・嵩下・材料費含まず	1	か所			単位限
097		コンクリート製柵内修繕工	モルタル練工・高炉1:2	1	か所			
098		コンクリート製柵接続費	取付管、排水設備の接続に適用	1	か所			
099	取付管工	取付管φ100mm	材料費・設置・撤去含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
100		取付管φ150mm	〃	1	m			
101		取付管φ200mm	〃	1	m			
102		支管取付φ100mm	〃	1	か所			単位限
103		支管取付φ150mm	〃	1	か所			
104		支管取付φ200mm	〃	1	か所			
105	ます取付管 土工	開削工	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入
106	ます取付管 土留工	土留工 2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
107		土留工 3.5m以下	〃	1	m			
108		土留工 3.5m超	〃	1	m			
109	ます取付管 路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
110		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m			
111		路盤(路盤・凍上抑制) 歩 タ-21cm	〃	1	m			
112		路盤(路盤・凍上抑制) 排水 性舗装24cm	〃	1	m			
113		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m			
114		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	〃	1	m			
115		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	〃	1	m			
116		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	〃	1	m			
117		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	〃	1	m			
118		路盤(路盤・凍上抑制) 車 タ-34cm	〃	1	m			
119	ます取付管 舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部)3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸修正含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
120		舗装(掘削部・影響部)3cm カー	〃	1	m			

契約単価一覧表(5)

役務名 南区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
121	まず取付管 舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
122		舗装(掘削部・影響部)歩 タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・積込・運 搬・不陸整正含む	1	m			
123		舗装(掘削部・影響部)排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m			
124		舗装(掘削部・影響部)5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m			
125		舗装(掘削部・影響部)8cm	〃	1	m			
126		舗装(掘削部・影響部)12cm	〃	1	m			
127		舗装(掘削部・影響部)15cm	〃	1	m			
128		舗装(掘削部・影響部)21cm	〃	1	m			
129		舗装(掘削部・影響部)26cm	〃	1	m			
130		舗装(掘削部・影響部)車 タ-8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積 込・運搬・不陸整正含む	1	m			
131	まず取付管 材料費	汚水樹上部(普通蓋共)	上部φ480・普通蓋φ390	1	組		—	単位限
132		汚水樹上部(増強蓋共)	上部φ480・増強蓋(鉄巻)φ390	1	組		—	
133		汚水樹継足管H=50	φ480×50	1	個		—	
134		汚水樹継足管H=100	φ480×100	1	個		—	
135		宅地雨水樹上部(蓋共)	上部500×500・蓋390×390	1	組		—	
136		宅地雨水樹継足管H=100	500×500×100	1	個		—	
137		下水道浸透樹用鉄蓋(T25・ ホルト込)	□660×660・有効径φ500・勾配受型	1	組		—	
138		塩ビ自在曲管φ100mm	屈折最大角角度30度	1	個		—	
139		塩ビ自在曲管φ150mm	〃	1	個		—	
140		塩ビ自在曲管φ200mm	〃	1	個		—	
141		偏心異径継手	φ200×φ150・ゴム輪受口	1	個		—	
142		インクリザーφ150×φ100	φ150×φ100	1	個		—	
143		インクリザーφ200×φ150	φ200×φ150	1	個		—	
144		インクリザーφ300×φ200	φ300×φ200	1	個		—	
145		ルースカラーφ100	φ100	1	個		—	
146		ルースカラーφ150	φ150	1	個		—	
147		ルースカラーφ200	φ200	1	個		—	
148		VUキャップφ100	φ100	1	個		—	
149		VUキャップφ150	φ150	1	個		—	
150		VUキャップφ200(SP管閉塞 用)	φ200	1	個		—	

契約単価一覧表(6)

役務名 南区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取	
						昼間	夜間		
151	ます取付管 材料費	閉塞キャップ ヒューム管用 250×150	φ250×φ150	1	個		—	単位限	
152		閉塞キャップ ヒューム管用 300×150	φ300×φ150	1	個		—		
153	ます取付管 附帯工	支管閉塞工	生コン打設(C-4-H)・型枠含む	1	か所			単位限	
154		大口径管削孔費	削孔厚6cm以上適用	1	か所				
155		内部副管工 D=100mm	材料費・設置含む	1	か所				
156		内部副管工 D=150mm	〃	1	か所				
157		マンホール削孔接続	現場削孔費・内部副管工に適用	1	か所				
158		排水設備布設替工(舗装無)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤含む	1	m				小数第1位まで 第2位四捨五入
159		排水設備布設替工(舗装有)	〃	1	m				
160		排水設備柵設置工	塩ビ柵・柵径150mm・材工共	1	か所				単位限
161	本管布設工	φ150～200mm(RC管)	遠心力鉄筋コンクリート管B-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
162		φ250～350mm(RC管)	〃	1	m				
163		φ400～450mm(RC管)	〃	1	m				
164		φ500～600mm(RC管)	〃	1	m				
165		φ150～200mm(リブ付塩ビ管)	リブ付硬質塩化ビニル管K-13・基礎工・布設・撤去含む	1	m				
166		φ250～350mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m				
167		φ400～450mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m				
168		φ150～200mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m				
169		φ250～350mm(塩ビ管)	〃	1	m				
170		φ400～450mm(塩ビ管)	〃	1	m				
171		φ500～600mm(塩ビ管)	〃	1	m				
172	本管土工	開削工 H=2.0m以下	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
173		開削工 H=3.5m以下	〃	1	m				
174		開削工 H=3.5m超	〃	1	m				
175	本管土留工	土留工 H=2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
176		土留工 H=3.5m以下	〃	1	m				
177		土留工 H=3.5m超	〃	1	m				
178	本管路盤 復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
179		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m				
180		路盤(路盤・凍上抑制) 歩 タ-21cm	〃	1	m				

契約単価一覧表(7)

役務名 南区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
181	本管路盤 復旧工	路盤(路盤・凍上抑制)排水 性舗装24cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
182		路盤(路盤・凍上抑制)35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m			
183		路盤(路盤・凍上抑制)40cm	〃	1	m			
184		路盤(路盤・凍上抑制)55cm	〃	1	m			
185		路盤(路盤・凍上抑制)65cm	〃	1	m			
186		路盤(路盤・凍上抑制)70cm	〃	1	m			
187		路盤(路盤・凍上抑制)車 イタ-34cm	〃	1	m			
188	本管舗装 復旧工	舗装(掘削部・影響部)3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸 整正含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
189		舗装(掘削部・影響部)3cm カー	〃	1	m			
190		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	〃	1	m			
191		舗装(掘削部・影響部)歩 イタ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設 置・積込・運搬・不陸整正 含む	1	m			
192		舗装(掘削部・影響部)排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不 陸整正含む	1	m			
193		舗装(掘削部・影響部)5cm	車道舗装・積込・運搬・不 陸整正含む	1	m			
194		舗装(掘削部・影響部)8cm	〃	1	m			
195		舗装(掘削部・影響部)12cm	〃	1	m			
196		舗装(掘削部・影響部)15cm	〃	1	m			
197		舗装(掘削部・影響部)21cm	〃	1	m			
198		舗装(掘削部・影響部)26cm	〃	1	m			
199	舗装(掘削部・影響部)車 イタ-8cm	車道・再利用・撤去・再設 置・舗装・積込・運搬・不 陸整正含む	1	m				
200	本管附帯工	本管接続防護工 φ300まで	生コン(C-4-H)・型枠・RC 管に適用	1	か所			単位限
201		本管接続防護工 φ400まで	〃	1	か所			
202		本管接続防護工 φ600まで	〃	1	か所			
203		マンホール削孔接続 円型人 孔A	現場削孔・円型人孔・塩ビ 管φ250相当	1	か所			
204		マンホール削孔接続 円型人 孔B	現場削孔・円型人孔・塩ビ 管φ300相当	1	か所			
205		マンホール削孔接続 角型人 孔A	現場削孔・角型人孔・塩ビ 管φ250相当	1	か所			
206		マンホール削孔接続 角型人 孔B	現場削孔・角型人孔・塩ビ 管φ300相当	1	か所			
207	本管材料費	サドル型継手(リフ管用)φ150 ～φ200	マンホール用	1	個		—	単位限
208		サドル型継手(リフ管用)φ250 ～φ350	〃	1	個		—	
209		サドル型継手(リフ管用)φ400 ～φ450	〃	1	個		—	
210		サドル型継手(塩ビ管用)φ150 ～φ200	〃	1	個		—	

契約単価一覧表(8)

役務名 南区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取	
						昼間	夜間		
211	本管材料費	サトル型継手(塩ビ管用)φ250 ～φ350	マンホール用	1	個		—	単位限	
212		サトル型継手(塩ビ管用)φ400 ～φ450	〃	1	個		—		
213		サトル型継手(塩ビ管用)φ500 ～φ600	〃	1	個		—		
214	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	15cm以下	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
215		舗装版切断 15cm以下 歩 道RH部	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版・15cm 以下	1	m				
216		舗装版切断 30cm以下	15cmを超え30cm以下	1	m				
217		舗装版切断 40cm以下	30cmを超え40cm以下	1	m				
218		地下埋設物受防護工	材料費・防護工含む		1	か所			単位限
219		発生土処理(均し費)	公共建設発生土受入費(均し費相当 額)		1	m3		—	少数第2位まで 第3位四捨五入
220		区画線 実線15cm	ペイント式・常温式		1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
221		区画線 実線45cm(停止線 等)	熔融式・手動		1	m			
222		区画線 ゼブラ45cm	〃		1	m			
223		区画線 矢印・記号・文字 15cm換算	〃		1	m			
224		自転車走行マーク	常温式(水性)・手動		1	式			単位限
225		樹脂系すべり止め舗装工 (矢羽根)	0.62m2/箇所・青・RPN-602		1	か所			
226		高視認性区画線設置(矢羽 根反射材部)	矢羽根部(白)・非リブ式		1	式			少数第1位まで 第2位四捨五入
227		1・2型縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む		1	m			
228		3型縁石設置撤去工	〃		1	m			
229		3型低下縁石設置撤去工	〃		1	m			
230		1型縁石設置撤去工(材料 費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む		1	m			
231		2型縁石設置撤去工(材料 費含む)	〃		1	m			
232		3型縁石設置撤去工(材料 費含む)	〃		1	m			
233		3型低下縁石設置撤去工 (材料費含む)	〃		1	m			
234	民地境界ブロック設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む		1	m				
235	民地境界ブロック設置撤去工 (材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む		1	m				
236	U型側溝設置撤去工	再利用・撤去・設置含む		1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
237	皿型・L型側溝設置撤去工	〃		1	m				
238	点字ブロック設置撤去工	〃		1	m2				
239	点字ブロック設置撤去工(材料 費含む)	新材・撤去・設置含む		1	m2				
240	点字シート	材工共・小規模・最低保証0.9m2		1	m2			少数第2位まで 第3位四捨五入	

契約単価一覧表(9)

役務名 南区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
241	共通附帯工	インター6cm・歩道・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂含む	1	m2			少数第2位まで 第3位四捨五入
242		インター8cm・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂・上層路盤再生含む	1	m2			
243		インター6cm・歩道・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂含む	1	m2			
244		インター8cm・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂・上層路盤再生含む	1	m2			
245		コンクリート取壊工(有筋)	取壊し	1	m3			
246		コンクリート取壊工(無筋)	〃	1	m3			
247		ヒーティング復旧工(電気・灯油、歩道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式			単位限
248		ヒーティング復旧工(電気・灯油、歩道3.1～6.0m2以下)	〃	1	式			
249		ヒーティング復旧工(電気・灯油、歩道6.1m2以上)	〃	1	式			
250		ヒーティング復旧工(電気・車道6.0m2以下)	事前調査・復旧工(ユニット割り)・はつり・布設費	1	式			
251		ヒーティング復旧工(電気・車道6.1m2以上)	〃	1	式			
252		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式			
253		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.1～6.0m2以下)	〃	1	式			
254		ヒーティング復旧工(ガス・車道6.1m2以上)	〃	1	式			
255		生コン深夜割増額	一回の打設量20m3以下(20:00～5:00)	1	日	—		
256		生コン空積割増額	1車3m3未満 空積1m3につき	1	m3			
257		生コン冬期加熱費	冬期生コン製造時加熱費	1	m3			少数第2位まで 第3位四捨五入
258		モルタル工	モルタル練工・高炉1:2	1	m3			
259		コンクリート工	生コン(C-4-H)・小型構造物	1	m3			
260		型枠工	一般型枠・小型構造物	1	m2			
261	鋼材切断費	切断手間	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
262	カー舗装最低保障費	小規模施工用・材料費含む	1	回			単位限	
263	仮舗装復旧工3cm 歩道	再生(13)・プライム	1	m2			少数第2位まで 第3位四捨五入	
264	仮舗装復旧工5cm 車道	〃	1	m2				
265	建柱車	450mm 7.8m 2.9t吊り 運転手込み	1	h			0.5単位	
266	人力除雪工	普通作業員	1	m2			少数第2位まで 第3位四捨五入	
267	除雪工	ホイールロータ・山積1.3～1.4m3	1	m2				
268	工事区域内除雪工(作工物周辺・法面部)	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2				
269	ダンプ排出除雪工 バックホウ	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3・10tダンプ	1	m3				
270	ダンプ排出除雪工 ホイールロータ	ホイールロータ・山積1.3～1.4m3・10tダンプ	1	m3				

契約単価一覧表(10)

役務名 南区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取	
						昼間	夜間		
271	運搬処理工	アスファルト殻処理	処理費	1	t			小数第2位まで 第3位四捨五入	
272		アスファルト殻処理(RH入)	〃	1	t		—		
273		コンクリート塊運搬処理(有筋)	運搬・処理費含む	1	t				
274		コンクリート塊運搬処理(無筋)	〃	1	t				
275		コンクリート塊運搬処理(RH入)	〃	1	t		—		
276		陶管処理費	処理費(埋立て)・循環促進税相当額含む	1	t		—		
277		泥水処理費	処理費	1	t		—	単位限	
278		不凍液処分費	処理費(ペール缶20L)・循環促進税相当額含む	1	缶		—		
279		塩ビ殻処理費	処理費・循環促進税相当額含む	1	t		—		小数第2位まで 第3位四捨五入
280		現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、当該センターへ運搬)	現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、当該センターへ運搬)	鉄蓋・金枠の運搬に適用	1	回		—	単位限
281			現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、他センターへ運搬)	〃	1	回		—	
282			現場発生品運搬(泥水・塩ビ殻・陶管)	泥水・塩ビ殻・陶管の運搬に適用	1	回		—	
283	仮舗装復旧工3cm 歩道(すき取り含む)		仮舗装・掘削(すき取り)・積込・運搬含む	1	m2			小数第2位まで 第3位四捨五入	
284	仮設工	仮舗装復旧工5cm 車道(すき取り含む)	仮路盤・仮舗装・掘削(すき取り)・積込・運搬含む	1	m2			単位限	
285		水替工(一般)	据付・撤去含む	1	か所				
286		水替工(大口径)	据付・撤去・水槽損料含む	1	か所				
287		敷鉄板設置撤去工	設置撤去・賃料・運搬含む	1	m2			小数第2位まで 第3位四捨五入	
288		地下埋設物吊防護工	材料費・吊防護工含む	1	か所			単位限	
289		交通誘導警備員A 交替要員無し	実働8時間	1	人日			0.5単位	
290		交通誘導警備員B 交替要員無し	〃	1	人日				
291		準備費	試掘工	積込・運搬・掘削・埋戻し・仮舗装含む	1	か所			単位限
292	境界石引照・復元		引照・復元測量・石標再利用	1	か所		—		
293	道路中心標引照・復元		引照・復元測量・材料費含む	1	か所		—		
294	基本単価	掘削(0.13m3バックホウ)	バックホウ・掘削・積込含む	1	m3			小数第2位まで 第3位四捨五入	
295		掘削(0.28m3バックホウ)	〃	1	m3				
296		掘削(0.45m3バックホウ)	〃	1	m3				
297		掘削(人力)	人力床掘	1	m3				
298		発生土運搬(2tダンフ)	機械積込・運搬・ダンフトラック	1	m3				
299		発生土運搬(4tダンフ)	〃	1	m3				
300		埋戻し(0.28m3・発生土)	バックホウ投入	1	m3				

契約単価一覧表(11)

役務名 南区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
301	基本単価	埋戻し(0.28m ³ ・購入砂)	バックホウ投入	1	m ³			小数第2位まで 第3位四捨五入
302		埋戻し(0.45m ³ ・購入砂)	〃	1	m ³			
303		埋戻し(人力・発生土)	人力投入	1	m ³			
304		埋戻し(人力・購入砂)	〃	1	m ³			
305		マンホールブロック撤去	上絞部・スラブ等撤去	1	個			単位限
306		マンホールブロック据付	上絞部・スラブ等据付	1	個			
307		マンホール蓋撤去	蓋・受枠撤去	1	組			
308		マンホール蓋据付	蓋・受枠据付	1	組			
309		無収縮モルタル工	プレミックスタイプ(高強度,高流動性)	1	m ³			小数第3位まで 第4位四捨五入
310		舗装版破碎 15cm以下(機械)	15cm以下	1	m ²			小数第2位まで 第3位四捨五入
311		舗装版破碎 35cm以下(機械)	35cm以下 歩道RH部	1	m ²			
312		舗装版破碎 40cm以下(機械)	15cmを超え40cm以下	1	m ²			
313		舗装版破碎 10cm以下(人力)	4cmを超え10cm以下	1	m ²			
314		舗装版破碎 15cm以下(人力)	10cmを超え15cm以下	1	m ²			
315		舗装版破碎 30cm以下(人力)	15cmを超え30cm以下	1	m ²			
316		アスファルト殻運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m ³			
317		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	〃	1	m ³			
318		路盤(路盤・凍上抑制) 歩車道	下層路盤工・新材碎石	1	m ³			
319		不陸整正	振動ローラ・小型バックホウ	1	m ²			
320		舗装復旧工3cm・歩道	歩道舗装・表層新材	1	m ²			
321		舗装復旧工3cmカラー・歩道	歩道舗装・表層新材・顔料配合5%	1	m ²			
322		舗装復旧工8cm重車両・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生	1	m ²			
323		舗装復旧工6cm排水性・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層新材	1	m ²			
324		舗装復旧工5cm	車道舗装・表層新材	1	m ²			
325		舗装復旧工8cm	車道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生	1	m ²			
326		舗装復旧工12cm	車道舗装(3層)・表層新材・基層再生・上層路盤再生	1	m ²			
327		舗装復旧工15cm	〃	1	m ²			
328		舗装復旧工21cm	車道舗装(4層)・表層新材・基層再生・上層路盤再生	1	m ²			
329		舗装復旧工26cm	車道舗装(5層)・表層新材・中間層再生・基層再生・上層路盤再生	1	m ²			
330		舗装復旧工35cm	車道舗装(5層)・表層新材・中間層新材・基層新材・上層路盤新材	1	m ²			

契約単価一覧表(1)

役務名 西区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
001	マンホール 補修工 (材料費別) 2.0m×2.0m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			単位限
002		舗装3cmカラー・歩道・表層新材・路盤新材	〃	1	か所			
003		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	〃	1	か所			
004		インター6cm・歩道・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所			
005		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			
006		舗装5cm・表層新材・路盤新材	〃	1	か所			
007		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	〃	1	か所			
008		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所			
009		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			
010		舗装21cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所			
011		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生・路盤新材	〃	1	か所			
012		舗装35cm・表層以下新材・路盤新材	〃	1	か所			
013		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所			
014		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む・RH別途	1	か所			
015		砂利道5cm・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・路面含む	1	か所			
016	金柙修正工 (材料費別) 1.4m×1.4m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			単位限
017		舗装3cmカラー・歩道・表層新材・路盤新材	〃	1	か所			
018		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	〃	1	か所			
019		インター6cm・歩道・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所			
020		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			
021		舗装5cm・表層新材・路盤新材	〃	1	か所			
022		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	〃	1	か所			
023		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所			
024		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所			
025		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・不陸修正・舗装含む	1	か所			
026		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	〃	1	か所			
027		舗装35cm・表層以下新材	〃	1	か所			
028		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所			
029		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む・RH別途	1	か所			
030		砂利道5cm・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・路面含む	1	か所			

契約単価一覧表(2)

役務名 西区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
031	マンホール 舗装補修工	舗装3cm・歩道・表層新材	掘削・運搬・不陸整形・舗装含む	1	m2			小数第2位まで 第3位四捨五入
032		舗装3cmカラー・歩道・表層新材	〃	1	m2			
033		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・上層路盤再生	〃	1	m2			
034		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材	〃	1	m2			
035		舗装5cm・表層新材	〃	1	m2			
036		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生	〃	1	m2			
037		舗装12cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2			
038		舗装15cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2			
039		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2			
040		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	〃	1	m2			
041		舗装35cm・表層以下新材	〃	1	m2			
042		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生	掘削・運搬・不陸整形・舗装含む・RH別途	1	m2			
043	マンホール 附帯工	足掛け金物据付工(ホルト型)	材料費・据付含む	1	か所			単位限
044		足掛け金物据付工(アンカー型・継足管用)	継足管用・材料費・据付含む	1	か所			
045		継足管据付工(φ900・H=100)	材料費・据付含む	1	か所			
046		継足管据付工(φ900・H=200)	〃	1	か所			
047		継足管据付工(φ1000・H=100)	〃	1	か所			
048		継足管据付工(φ1000・H=200)	〃	1	か所			
049		組立用継足管据付工(φ900・H=150)	〃	1	か所			
050		組立用継足管据付工(φ1000・H=150)	〃	1	か所			
051		金枠コンクリートはつり	既設金枠・無筋コン	1	か所			
052	マンホール 材料費	修繕用上絞部ブロック(φ1000*600・φ900*600共通)	旧型上絞部 I 号・II 号・勾配受鉄蓋用	1	個	—		単位限
053		旧型組立用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	—		
054		組立用上絞部ブロック(φ900*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	—		
055		組立用上絞部ブロック(φ1200*600)	〃	1	個	—		
056		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T14共通)	φ600・調整駒付	1	組	—		
057		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通)	φ600・調整駒付・鉄蓋テーパー加工有り	1	組	—		
058		鉄蓋(金枠共・排気用・T25)	〃	1	組	—		
059		鉄蓋(金枠共・機能強化鉄蓋)	φ600・調整駒付	1	組	—		
060		汚泥圧送・送水管用浮上防止型鉄蓋(金枠共・T25)	汚泥圧送・送水管・φ600・調整駒付・鉄蓋テーパー加工有り	1	組	—		

契約単価一覧表(3)

役務名 西区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
061	マンホール材料費	マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、φ900・T25)	ダクタイル鋳鉄製・調整駒付	1	組		—	単位限
062		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、φ900*600・T25)	〃	1	組		—	
063		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、φ1200*600・T25)	〃	1	組		—	
064		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、□1000*750・T25)	〃	1	組		—	
065		マンホールポンプ所用継足管(φ900)	H=200・300・500	1	m当り		—	小数第1位 (規格参照)
066		マンホールポンプ所用継足管(φ1200)	〃	1	m当り		—	
067		組立マンホール用2号直立管(φ1200・H=300)	I種	1	本		—	単位限
068		調整リングH=50(鉄板巻)	通路柵I号用・φ600	1	個		—	
069		調整リングH=100	〃	1	個		—	
070		組立用調整リングH=50(鉄板巻)	φ600	1	個		—	
071		組立用調整リングH=100	〃	1	個		—	
072		ボルトL=200	M16・寸切り・ステンレス製品	1	本		—	
073		ボルトL=250	〃	1	本		—	
074		ボルトL=300	〃	1	本		—	
075		融雪防止用断熱蓋	勾配受用・φ600mm・二重蓋方式	1	個		—	
076		グレーチング鉄蓋用防臭蓋	修繕上絞部	1	個		—	
077		シーリング材(止水用)	プチルゴム(接着材)幅140mm	1	m		—	少数第1位まで 第2位四捨五入
078	ます設置工	塩ビ製汚水柵(1.5m以下)	塩ビ柵	1	か所			単位限
079		塩ビ製汚水柵(1.5mを超え2.0m以下)	〃	1	か所			
080		コンクリート製汚水柵(0.8m以下)普通蓋	汚水柵I型・普通蓋・取付管柵接続費含む	1	か所			
081		コンクリート製汚水柵(1.1m以下)普通蓋	〃	1	か所			
082		コンクリート製汚水柵(1.5m以下)普通蓋	特殊汚水柵・普通蓋・取付管柵接続費含む	1	か所			
083		コンクリート製汚水柵(0.8m以下)増強蓋	汚水柵I型・増強蓋・取付管柵接続費含む	1	か所			
084		コンクリート製汚水柵(1.1m以下)増強蓋	〃	1	か所			
085		コンクリート製汚水柵(1.5m以下)増強蓋	特殊汚水柵・増強蓋・取付管柵接続費含む	1	か所			
086		塩ビ製雨水柵(1.5m以下)	塩ビ柵穴有・無共通	1	か所			
087		塩ビ製雨水柵(1.5mを超え2.0m以下)	〃	1	か所			
088		コンクリート製雨水柵(0.8m以下)	雨水柵穴無・取付管柵接続費含む	1	か所			
089		コンクリート製雨水柵(1.1m以下)	〃	1	か所			
090		コンクリート製雨水柵(1.3m以下)	〃	1	か所			

契約単価一覧表(4)

役務名 西区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
091	ます設置工	コンクリート製雨水柵(0.8m以下)	雨水柵穴有・取付管柵接続費含む	1	か所			単位限
092		コンクリート製雨水柵(1.1m以下)	〃	1	か所			
093		コンクリート製雨水柵(1.3m以下)	〃	1	か所			
094	ます撤去工	コンクリート製汚水柵	汚水柵	1	か所			単位限
095		コンクリート製雨水柵	雨水柵	1	か所			
096	ます補修工	コンクリート製柵修正工	上部交換・嵩上・嵩下・材料費含まず	1	か所			単位限
097		コンクリート製柵内修繕工	モルタル練工・高炉1:2	1	か所			
098		コンクリート製柵接続費	取付管、排水設備の接続に適用	1	か所			
099	取付管工	取付管φ100mm	材料費・設置・撤去含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
100		取付管φ150mm	〃	1	m			
101		取付管φ200mm	〃	1	m			
102		支管取付φ100mm	〃	1	か所			単位限
103		支管取付φ150mm	〃	1	か所			
104		支管取付φ200mm	〃	1	か所			
105	ます取付管 土工	開削工	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入
106	ます取付管 土留工	土留工 2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
107		土留工 3.5m以下	〃	1	m			
108		土留工 3.5m超	〃	1	m			
109	ます取付管 路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
110		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m			
111		路盤(路盤・凍上抑制) 歩 タ-21cm	〃	1	m			
112		路盤(路盤・凍上抑制) 排水 性舗装24cm	〃	1	m			
113		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m			
114		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	〃	1	m			
115		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	〃	1	m			
116		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	〃	1	m			
117		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	〃	1	m			
118		路盤(路盤・凍上抑制) 車 タ-34cm	〃	1	m			
119	ます取付管 舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部)3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸修正含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
120		舗装(掘削部・影響部)3cm カー	〃	1	m			

契約単価一覧表(5)

役務名 西区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
121	まず取付管 舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
122		舗装(掘削部・影響部)歩 タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・積込・運 搬・不陸整正含む	1	m			
123		舗装(掘削部・影響部)排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m			
124		舗装(掘削部・影響部)5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m			
125		舗装(掘削部・影響部)8cm	〃	1	m			
126		舗装(掘削部・影響部)12cm	〃	1	m			
127		舗装(掘削部・影響部)15cm	〃	1	m			
128		舗装(掘削部・影響部)21cm	〃	1	m			
129		舗装(掘削部・影響部)26cm	〃	1	m			
130		舗装(掘削部・影響部)車 タ-8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積 込・運搬・不陸整正含む	1	m			
131	まず取付管 材料費	汚水樹上部(普通蓋共)	上部φ480・普通蓋φ390	1	組		—	単位限
132		汚水樹上部(増強蓋共)	上部φ480・増強蓋(鉄巻)φ390	1	組		—	
133		汚水樹継足管H=50	φ480×50	1	個		—	
134		汚水樹継足管H=100	φ480×100	1	個		—	
135		宅地雨水樹上部(蓋共)	上部500×500・蓋390×390	1	組		—	
136		宅地雨水樹継足管H=100	500×500×100	1	個		—	
137		下水道浸透樹用鉄蓋(T25・ ホルト込)	□660×660・有効径φ500・勾配受型	1	組		—	
138		塩ビ自在曲管φ100mm	屈折最大角角度30度	1	個		—	
139		塩ビ自在曲管φ150mm	〃	1	個		—	
140		塩ビ自在曲管φ200mm	〃	1	個		—	
141		偏心異径継手	φ200×φ150・ゴム輪受口	1	個		—	
142		インクリザーφ150×φ100	φ150×φ100	1	個		—	
143		インクリザーφ200×φ150	φ200×φ150	1	個		—	
144		インクリザーφ300×φ200	φ300×φ200	1	個		—	
145		ルースカラーφ100	φ100	1	個		—	
146		ルースカラーφ150	φ150	1	個		—	
147		ルースカラーφ200	φ200	1	個		—	
148		VUキャップφ100	φ100	1	個		—	
149		VUキャップφ150	φ150	1	個		—	
150		VUキャップφ200(SP管閉塞 用)	φ200	1	個		—	

契約単価一覧表(6)

役務名 西区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取	
						昼間	夜間		
151	ます取付管 材料費	閉塞キャップ ヒューム管用 250×150	φ250×φ150	1	個		—	単位限	
152		閉塞キャップ ヒューム管用 300×150	φ300×φ150	1	個		—		
153	ます取付管 附帯工	支管閉塞工	生コン打設(C-4-H)・型枠含む	1	か所			単位限	
154		大口径管削孔費	削孔厚6cm以上適用	1	か所				
155		内部副管工 D=100mm	材料費・設置含む	1	か所				
156		内部副管工 D=150mm	〃	1	か所				
157		マンホール削孔接続	現場削孔費・内部副管工に適用	1	か所				
158		排水設備布設替工(舗装無)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤含む	1	m				小数第1位まで 第2位四捨五入
159		排水設備布設替工(舗装有)	〃	1	m				
160		排水設備柵設置工	塩ビ柵・柵径150mm・材工共	1	か所				単位限
161	本管布設工	φ150～200mm(RC管)	遠心力鉄筋コンクリート管B-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
162		φ250～350mm(RC管)	〃	1	m				
163		φ400～450mm(RC管)	〃	1	m				
164		φ500～600mm(RC管)	〃	1	m				
165		φ150～200mm(リブ付塩ビ管)	リブ付硬質塩化ビニル管K-13・基礎工・布設・撤去含む	1	m				
166		φ250～350mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m				
167		φ400～450mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m				
168		φ150～200mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m				
169		φ250～350mm(塩ビ管)	〃	1	m				
170		φ400～450mm(塩ビ管)	〃	1	m				
171		φ500～600mm(塩ビ管)	〃	1	m				
172	本管土工	開削工 H=2.0m以下	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
173		開削工 H=3.5m以下	〃	1	m				
174		開削工 H=3.5m超	〃	1	m				
175	本管土留工	土留工 H=2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
176		土留工 H=3.5m以下	〃	1	m				
177		土留工 H=3.5m超	〃	1	m				
178	本管路盤 復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
179		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m				
180		路盤(路盤・凍上抑制) 歩イ タ-21cm	〃	1	m				

契約単価一覧表(7)

役務名 西区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
181	本管路盤 復旧工	路盤(路盤・凍上抑制)排水 性舗装24cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
182		路盤(路盤・凍上抑制)35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m			
183		路盤(路盤・凍上抑制)40cm	〃	1	m			
184		路盤(路盤・凍上抑制)55cm	〃	1	m			
185		路盤(路盤・凍上抑制)65cm	〃	1	m			
186		路盤(路盤・凍上抑制)70cm	〃	1	m			
187		路盤(路盤・凍上抑制)車 タ-34cm	〃	1	m			
188	本管舗装 復旧工	舗装(掘削部・影響部)3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸 整正含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
189		舗装(掘削部・影響部)3cm カー	〃	1	m			
190		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	〃	1	m			
191		舗装(掘削部・影響部)歩 タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再 設置・積込・運搬・不陸 整正含む	1	m			
192		舗装(掘削部・影響部)排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不 陸整正含む	1	m			
193		舗装(掘削部・影響部)5cm	車道舗装・積込・運搬・不 陸整正含む	1	m			
194		舗装(掘削部・影響部)8cm	〃	1	m			
195		舗装(掘削部・影響部)12cm	〃	1	m			
196		舗装(掘削部・影響部)15cm	〃	1	m			
197		舗装(掘削部・影響部)21cm	〃	1	m			
198		舗装(掘削部・影響部)26cm	〃	1	m			
199	舗装(掘削部・影響部)車 タ-8cm	車道・再利用・撤去・再 設置・舗装・積込・運搬・不 陸整正含む	1	m				
200	本管附帯工	本管接続防護工 φ300まで	生コン(C-4-H)・型枠・RC 管に適用	1	か所			単位限
201		本管接続防護工 φ400まで	〃	1	か所			
202		本管接続防護工 φ600まで	〃	1	か所			
203		マンホール削孔接続 円型人 孔A	現場削孔・円型人孔・塩 ビ管φ250相当	1	か所			
204		マンホール削孔接続 円型人 孔B	現場削孔・円型人孔・塩 ビ管φ300相当	1	か所			
205		マンホール削孔接続 角型人 孔A	現場削孔・角型人孔・塩 ビ管φ250相当	1	か所			
206		マンホール削孔接続 角型人 孔B	現場削孔・角型人孔・塩 ビ管φ300相当	1	か所			
207	本管材料費	サドル型継手(リフ管用)φ150 ～φ200	マンホール用	1	個		—	単位限
208		サドル型継手(リフ管用)φ250 ～φ350	〃	1	個		—	
209		サドル型継手(リフ管用)φ400 ～φ450	〃	1	個		—	
210		サドル型継手(塩ビ管用)φ150 ～φ200	〃	1	個		—	

契約単価一覧表(8)

役務名 西区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取	
						昼間	夜間		
211	本管材料費	サトル型継手(塩ビ管用)φ250 ～φ350	マンホール用	1	個		—	単位限	
212		サトル型継手(塩ビ管用)φ400 ～φ450	〃	1	個		—		
213		サトル型継手(塩ビ管用)φ500 ～φ600	〃	1	個		—		
214	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	15cm以下	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
215		舗装版切断 15cm以下 歩 道RH部	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版・15cm 以下	1	m				
216		舗装版切断 30cm以下	15cmを超え30cm以下	1	m				
217		舗装版切断 40cm以下	30cmを超え40cm以下	1	m				
218		地下埋設物受防護工	材料費・防護工含む		1	か所			単位限
219		発生土処理(均し費)	公共建設発生土受入費(均し費相当 額)		1	m3		—	少数第2位まで 第3位四捨五入
220		区画線 実線15cm	ペイント式・常温式		1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
221		区画線 実線45cm(停止線 等)	熔融式・手動		1	m			
222		区画線 ゼブラ45cm	〃		1	m			
223		区画線 矢印・記号・文字 15cm換算	〃		1	m			
224		自転車走行マーク	常温式(水性)・手動		1	式			単位限
225		樹脂系すべり止め舗装工 (矢羽根)	0.62m2/箇所・青・RPN-602		1	か所			
226		高視認性区画線設置(矢羽 根反射材部)	矢羽根部(白)・非リブ式		1	式			
227		1・2型縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む		1	m			
228		3型縁石設置撤去工	〃		1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
229		3型低下縁石設置撤去工	〃		1	m			
230		1型縁石設置撤去工(材料 費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む		1	m			
231		2型縁石設置撤去工(材料 費含む)	〃		1	m			
232		3型縁石設置撤去工(材料 費含む)	〃		1	m			
233		3型低下縁石設置撤去工 (材料費含む)	〃		1	m			
234		民地境界ブロック設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む		1	m			
235		民地境界ブロック設置撤去工 (材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む		1	m			
236		U型側溝設置撤去工	再利用・撤去・設置含む		1	m			少数第2位まで 第3位四捨五入
237		皿型・L型側溝設置撤去工	〃		1	m			
238	点字ブロック設置撤去工	〃		1	m2				
239	点字ブロック設置撤去工(材料 費含む)	新材・撤去・設置含む		1	m2				
240	点字シート	材工共・小規模・最低保証0.9m2		1	m2				

契約単価一覧表(9)

役務名 西区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
241	共通附帯工	インター6cm・歩道・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂含む	1	m2			少数第2位まで 第3位四捨五入
242		インター8cm・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂・上層路盤再生含む	1	m2			
243		インター6cm・歩道・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂含む	1	m2			
244		インター8cm・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂・上層路盤再生含む	1	m2			
245		コンクリート取壊工(有筋)	取壊し	1	m3			
246		コンクリート取壊工(無筋)	〃	1	m3			
247		ヒーティング復旧工(電気・灯油、歩道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式			単位限
248		ヒーティング復旧工(電気・灯油、歩道3.1～6.0m2以下)	〃	1	式			
249		ヒーティング復旧工(電気・灯油、歩道6.1m2以上)	〃	1	式			
250		ヒーティング復旧工(電気・車道6.0m2以下)	事前調査・復旧工(ユニット割り)・はつり・布設費	1	式			
251		ヒーティング復旧工(電気・車道6.1m2以上)	〃	1	式			
252		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式			
253		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.1～6.0m2以下)	〃	1	式			
254		ヒーティング復旧工(ガス・車道6.1m2以上)	〃	1	式			
255		生コン深夜割増額	一回の打設量20m3以下(20:00～5:00)	1	日	—		
256		生コン空積割増額	1車3m3未満 空積1m3につき	1	m3			
257		生コン冬期加熱費	冬期生コン製造時加熱費	1	m3			
258		モルタル工	モルタル練工・高炉1:2	1	m3			少数第2位まで 第3位四捨五入
259		コンクリート工	生コン(C-4-H)・小型構造物	1	m3			
260		型枠工	一般型枠・小型構造物	1	m2			
261		鋼材切断費	切断手間	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
262		カラー舗装最低保障費	小規模施工用・材料費含む	1	回			単位限
263		仮舗装復旧工3cm 歩道	再生(13)・プライム	1	m2			少数第2位まで 第3位四捨五入
264		仮舗装復旧工5cm 車道	〃	1	m2			
265		建柱車	450mm 7.8m 2.9t吊り 運転手込み	1	h			0.5単位
266		人力除雪工	普通作業員	1	m2			少数第2位まで 第3位四捨五入
267		除雪工	ホイールロータ・山積1.3～1.4m3	1	m2			
268	工事区域内除雪工(作工物周辺・法面部)	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2				
269	ダンプ排出除雪工 バックホウ	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3・10tダンプ	1	m3				
270	ダンプ排出除雪工 ホイールロータ	ホイールロータ・山積1.3～1.4m3・10tダンプ	1	m3				

契約単価一覧表(10)

役務名 西区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
271	運搬処理工	アスファルト殻処理	処理費	1	t			小数第2位まで 第3位四捨五入
272		アスファルト殻処理(RH入)	〃	1	t		—	
273		コンクリート塊運搬処理(有筋)	運搬・処理費含む	1	t			
274		コンクリート塊運搬処理(無筋)	〃	1	t			
275		コンクリート塊運搬処理(RH入)	〃	1	t		—	
276		陶管処理費	処理費(埋立て)・循環促進税相当額含む	1	t		—	
277		泥水処理費	処理費	1	t		—	単位限
278		不凍液処分費	処理費(ペール缶20L)・循環促進税相当額含む	1	缶		—	
279		塩ビ殻処理費	処理費・循環促進税相当額含む	1	t		—	
280		現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、当該センターへ運搬)	鉄蓋・金枠の運搬に適用	1	回		—	単位限
281		現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、他センターへ運搬)	〃	1	回		—	
282		現場発生品運搬(泥水・塩ビ殻・陶管)	泥水・塩ビ殻・陶管の運搬に適用	1	回		—	
283	仮設工	仮舗装復旧工3cm 歩道(すき取り含む)	仮舗装・掘削(すき取り)・積込・運搬含む	1	m2			小数第2位まで 第3位四捨五入
284		仮舗装復旧工5cm 車道(すき取り含む)	仮路盤・仮舗装・掘削(すき取り)・積込・運搬含む	1	m2			
285		水替工(一般)	据付・撤去含む	1	か所			単位限
286		水替工(大口径)	据付・撤去・水槽損料含む	1	か所			
287		敷鉄板設置撤去工	設置撤去・賃料・運搬含む	1	m2			小数第2位まで 第3位四捨五入
288		地下埋設物吊防護工	材料費・吊防護工含む	1	か所			単位限
289		交通誘導警備員A 交替要員無し	実働8時間	1	人日			0.5単位
290		交通誘導警備員B 交替要員無し	〃	1	人日			
291	準備費	試掘工	積込・運搬・掘削・埋戻し・仮舗装含む	1	か所			単位限
292		境界石引照・復元	引照・復元測量・石標再利用	1	か所		—	
293		道路中心標引照・復元	引照・復元測量・材料費含む	1	か所		—	
294	基本単価	掘削(0.13m3バックホウ)	バックホウ・掘削・積込含む	1	m3			小数第2位まで 第3位四捨五入
295		掘削(0.28m3バックホウ)	〃	1	m3			
296		掘削(0.45m3バックホウ)	〃	1	m3			
297		掘削(人力)	人力床掘	1	m3			
298		発生土運搬(2tダンフ)	機械積込・運搬・ダンフトラック	1	m3			
299		発生土運搬(4tダンフ)	〃	1	m3			
300		埋戻し(0.28m3・発生土)	バックホウ投入	1	m3			

契約単価一覧表(11)

役務名 西区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
301	基本単価	埋戻し(0.28m ³ ・購入砂)	バックホウ投入	1	m ³			小数第2位まで 第3位四捨五入
302		埋戻し(0.45m ³ ・購入砂)	〃	1	m ³			
303		埋戻し(人力・発生土)	人力投入	1	m ³			
304		埋戻し(人力・購入砂)	〃	1	m ³			
305		マンホールブロック撤去	上絞部・スラブ等撤去	1	個			単位限
306		マンホールブロック据付	上絞部・スラブ等据付	1	個			
307		マンホール蓋撤去	蓋・受枠撤去	1	組			
308		マンホール蓋据付	蓋・受枠据付	1	組			
309		無収縮モルタル工	プレミックスタイプ(高強度,高流動性)	1	m ³			小数第3位まで 第4位四捨五入
310		舗装版破碎 15cm以下(機械)	15cm以下	1	m ²			小数第2位まで 第3位四捨五入
311		舗装版破碎 35cm以下(機械)	35cm以下 歩道RH部	1	m ²			
312		舗装版破碎 40cm以下(機械)	15cmを超え40cm以下	1	m ²			
313		舗装版破碎 10cm以下(人力)	4cmを超え10cm以下	1	m ²			
314		舗装版破碎 15cm以下(人力)	10cmを超え15cm以下	1	m ²			
315		舗装版破碎 30cm以下(人力)	15cmを超え30cm以下	1	m ²			
316		アスファルト殻運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m ³			
317		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	〃	1	m ³			
318		路盤(路盤・凍上抑制) 歩車道	下層路盤工・新材碎石	1	m ³			
319		不陸整正	振動ローラ・小型バックホウ	1	m ²			
320		舗装復旧工3cm・歩道	歩道舗装・表層新材	1	m ²			
321		舗装復旧工3cmカラー・歩道	歩道舗装・表層新材・顔料配合5%	1	m ²			
322		舗装復旧工8cm重車両・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生	1	m ²			
323		舗装復旧工6cm排水性・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層新材	1	m ²			
324		舗装復旧工5cm	車道舗装・表層新材	1	m ²			
325		舗装復旧工8cm	車道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生	1	m ²			
326		舗装復旧工12cm	車道舗装(3層)・表層新材・基層再生・上層路盤再生	1	m ²			
327		舗装復旧工15cm	〃	1	m ²			
328		舗装復旧工21cm	車道舗装(4層)・表層新材・基層再生・上層路盤再生	1	m ²			
329		舗装復旧工26cm	車道舗装(5層)・表層新材・中間層再生・基層再生・上層路盤再生	1	m ²			
330		舗装復旧工35cm	車道舗装(5層)・表層新材・中間層新材・基層新材・上層路盤新材	1	m ²			

契約単価一覧表(1)

役務名 手稲区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
001	マンホール 補修工 (材料費別) 2.0m×2.0m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			単位限
002		舗装3cmカラー・歩道・表層新材・路盤新材	〃	1	か所			
003		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	〃	1	か所			
004		インター6cm・歩道・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所			
005		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			
006		舗装5cm・表層新材・路盤新材	〃	1	か所			
007		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	〃	1	か所			
008		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所			
009		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			
010		舗装21cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所			
011		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生・路盤新材	〃	1	か所			
012		舗装35cm・表層以下新材・路盤新材	〃	1	か所			
013		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所			
014		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む・RH別途	1	か所			
015		砂利道5cm・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・路面含む	1	か所			
016	金枠修正工 (材料費別) 1.4m×1.4m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			単位限
017		舗装3cmカラー・歩道・表層新材・路盤新材	〃	1	か所			
018		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	〃	1	か所			
019		インター6cm・歩道・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所			
020		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			
021		舗装5cm・表層新材・路盤新材	〃	1	か所			
022		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	〃	1	か所			
023		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所			
024		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所			
025		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・不陸修正・舗装含む	1	か所			
026		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	〃	1	か所			
027		舗装35cm・表層以下新材	〃	1	か所			
028		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所			
029		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む・RH別途	1	か所			
030		砂利道5cm・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・路面含む	1	か所			

契約単価一覧表(2)

役務名 手稲区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
031	マンホール 舗装補修工	舗装3cm・歩道・表層新材	掘削・運搬・不陸整形・舗装含む	1	m2			小数第2位まで 第3位四捨五入
032		舗装3cmカラー・歩道・表層新材	〃	1	m2			
033		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・上層路盤再生	〃	1	m2			
034		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材	〃	1	m2			
035		舗装5cm・表層新材	〃	1	m2			
036		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生	〃	1	m2			
037		舗装12cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2			
038		舗装15cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2			
039		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2			
040		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	〃	1	m2			
041		舗装35cm・表層以下新材	〃	1	m2			
042		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生	掘削・運搬・不陸整形・舗装含む・RH別途	1	m2			
043	マンホール 附帯工	足掛け金物据付工(ホルト型)	材料費・据付含む	1	か所			単位限
044		足掛け金物据付工(アンカー型・継足管用)	継足管用・材料費・据付含む	1	か所			
045		継足管据付工(φ900・H=100)	材料費・据付含む	1	か所			
046		継足管据付工(φ900・H=200)	〃	1	か所			
047		継足管据付工(φ1000・H=100)	〃	1	か所			
048		継足管据付工(φ1000・H=200)	〃	1	か所			
049		組立用継足管据付工(φ900・H=150)	〃	1	か所			
050		組立用継足管据付工(φ1000・H=150)	〃	1	か所			
051		金枠コンクリートはつり	既設金枠・無筋コン	1	か所			
052	マンホール 材料費	修繕用上絞部ブロック(φ1000*600・φ900*600共通)	旧型上絞部 I 号・II 号・勾配受鉄蓋用	1	個	—		単位限
053		旧型組立用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	—		
054		組立用上絞部ブロック(φ900*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	—		
055		組立用上絞部ブロック(φ1200*600)	〃	1	個	—		
056		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T14共通)	φ600・調整駒付	1	組	—		
057		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通)	φ600・調整駒付・鉄蓋テーパ加工有り	1	組	—		
058		鉄蓋(金枠共・排気用・T25)	〃	1	組	—		
059		鉄蓋(金枠共・機能強化鉄蓋)	φ600・調整駒付	1	組	—		
060		汚泥圧送・送水管用浮上防止型鉄蓋(金枠共・T25)	汚泥圧送・送水管・φ600・調整駒付・鉄蓋テーパ加工有り	1	組	—		

契約単価一覧表(3)

役務名 手稲区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
061	マンホール材料費	マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、 φ900・T25)	ダクタイル鋳鉄製・調整駒付	1	組		—	単位限
062		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、 φ900*600・T25)	〃	1	組		—	
063		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、 φ1200*600・T25)	〃	1	組		—	
064		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、 □1000*750・T25)	〃	1	組		—	
065		マンホールポンプ所用継足管(φ 900)	H=200・300・500	1	m 当り		—	小数第1位 (規格参照)
066		マンホールポンプ所用継足管(φ 1200)	〃	1	m 当り		—	
067		組立マンホール用2号直立管 (φ1200・H=300)	I種	1	本		—	単位限
068		調整リングH=50(鉄板巻)	通路柵I号用・φ600	1	個		—	
069		調整リングH=100	〃	1	個		—	
070		組立用調整リングH=50(鉄板 巻)	φ600	1	個		—	
071		組立用調整リングH=100	〃	1	個		—	
072		ボルトL=200	M16・寸切り・ステンレス製品	1	本		—	
073		ボルトL=250	〃	1	本		—	
074		ボルトL=300	〃	1	本		—	
075		融雪防止用断熱蓋	勾配受用・φ600mm・二重蓋方式	1	個		—	
076		グレーチング鉄蓋用防臭蓋	修繕上絞部	1	個		—	
077		シーล材(止水用)	プチルゴム(接着材)幅140mm	1	m		—	少数第1位まで 第2位四捨五入
078	ます設置工	塩ビ製汚水柵(1.5m以下)	塩ビ柵	1	か所			単位限
079		塩ビ製汚水柵(1.5mを超え 2.0m以下)	〃	1	か所			
080		コンクリート製汚水柵(0.8m以下) 普通蓋	汚水柵I型・普通蓋・取付管柵接続費 含む	1	か所			
081		コンクリート製汚水柵(1.1m以下) 普通蓋	〃	1	か所			
082		コンクリート製汚水柵(1.5m以下) 普通蓋	特殊汚水柵・普通蓋・取付管柵接続費 含む	1	か所			
083		コンクリート製汚水柵(0.8m以下) 増強蓋	汚水柵I型・増強蓋・取付管柵接続費 含む	1	か所			
084		コンクリート製汚水柵(1.1m以下) 増強蓋	〃	1	か所			
085		コンクリート製汚水柵(1.5m以下) 増強蓋	特殊汚水柵・増強蓋・取付管柵接続費 含む	1	か所			
086		塩ビ製雨水柵(1.5m以下)	塩ビ柵穴有・無共通	1	か所			
087		塩ビ製雨水柵(1.5mを超え 2.0m以下)	〃	1	か所			
088		コンクリート製雨水柵(0.8m以下)	雨水柵穴無・取付管柵接続費含む	1	か所			
089		コンクリート製雨水柵(1.1m以下)	〃	1	か所			
090	コンクリート製雨水柵(1.3m以下)	〃	1	か所				

契約単価一覧表(4)

役務名 手稲区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
091	ます設置工	コンクリート製雨水柵(0.8m以下)	雨水柵穴有・取付管柵接続費含む	1	か所			単位限
092		コンクリート製雨水柵(1.1m以下)	〃	1	か所			
093		コンクリート製雨水柵(1.3m以下)	〃	1	か所			
094	ます撤去工	コンクリート製汚水柵	汚水柵	1	か所			単位限
095		コンクリート製雨水柵	雨水柵	1	か所			
096	ます補修工	コンクリート製柵修正工	上部交換・嵩上・嵩下・材料費含まず	1	か所			単位限
097		コンクリート製柵内修繕工	モルタル練工・高炉1:2	1	か所			
098		コンクリート製柵接続費	取付管、排水設備の接続に適用	1	か所			
099	取付管工	取付管φ100mm	材料費・設置・撤去含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
100		取付管φ150mm	〃	1	m			
101		取付管φ200mm	〃	1	m			
102		支管取付φ100mm	〃	1	か所			単位限
103		支管取付φ150mm	〃	1	か所			
104		支管取付φ200mm	〃	1	か所			
105	ます取付管 土工	開削工	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入
106	ます取付管 土留工	土留工 2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
107		土留工 3.5m以下	〃	1	m			
108		土留工 3.5m超	〃	1	m			
109	ます取付管 路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
110		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m			
111		路盤(路盤・凍上抑制) 歩 タ-21cm	〃	1	m			
112		路盤(路盤・凍上抑制) 排水 性舗装24cm	〃	1	m			
113		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m			
114		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	〃	1	m			
115		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	〃	1	m			
116		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	〃	1	m			
117		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	〃	1	m			
118		路盤(路盤・凍上抑制) 車 タ-34cm	〃	1	m			
119	ます取付管 舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部)3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸修正含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
120		舗装(掘削部・影響部)3cm カー	〃	1	m			

契約単価一覧表(5)

役務名 手稲区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
121	まず取付管 舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
122		舗装(掘削部・影響部)歩 タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・積込・運 搬・不陸整正含む	1	m			
123		舗装(掘削部・影響部)排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m			
124		舗装(掘削部・影響部)5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m			
125		舗装(掘削部・影響部)8cm	〃	1	m			
126		舗装(掘削部・影響部)12cm	〃	1	m			
127		舗装(掘削部・影響部)15cm	〃	1	m			
128		舗装(掘削部・影響部)21cm	〃	1	m			
129		舗装(掘削部・影響部)26cm	〃	1	m			
130		舗装(掘削部・影響部)車 タ-8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積 込・運搬・不陸整正含む	1	m			
131	まず取付管 材料費	汚水樹上部(普通蓋共)	上部φ480・普通蓋φ390	1	組		—	単位限
132		汚水樹上部(増強蓋共)	上部φ480・増強蓋(鉄巻)φ390	1	組		—	
133		汚水樹継足管H=50	φ480×50	1	個		—	
134		汚水樹継足管H=100	φ480×100	1	個		—	
135		宅地雨水樹上部(蓋共)	上部500×500・蓋390×390	1	組		—	
136		宅地雨水樹継足管H=100	500×500×100	1	個		—	
137		下水道浸透樹用鉄蓋(T25・ ホルト込)	□660×660・有効径φ500・勾配受型	1	組		—	
138		塩ビ自在曲管φ100mm	屈折最大角角度30度	1	個		—	
139		塩ビ自在曲管φ150mm	〃	1	個		—	
140		塩ビ自在曲管φ200mm	〃	1	個		—	
141		偏心異径継手	φ200×φ150・ゴム輪受口	1	個		—	
142		インクリザーφ150×φ100	φ150×φ100	1	個		—	
143		インクリザーφ200×φ150	φ200×φ150	1	個		—	
144		インクリザーφ300×φ200	φ300×φ200	1	個		—	
145		ルースカラーφ100	φ100	1	個		—	
146		ルースカラーφ150	φ150	1	個		—	
147		ルースカラーφ200	φ200	1	個		—	
148		VUキャップφ100	φ100	1	個		—	
149		VUキャップφ150	φ150	1	個		—	
150		VUキャップφ200(SP管閉塞 用)	φ200	1	個		—	

契約単価一覧表(6)

役務名 手稲区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取	
						昼間	夜間		
151	まず取付管 材料費	閉塞キャップ ヒューム管用 250×150	φ250×φ150	1	個		—	単位限	
152		閉塞キャップ ヒューム管用 300×150	φ300×φ150	1	個		—		
153	まず取付管 附帯工	支管閉塞工	生コン打設(C-4-H)・型枠含む	1	か所			単位限	
154		大口径管削孔費	削孔厚6cm以上適用	1	か所				
155		内部副管工 D=100mm	材料費・設置含む	1	か所				
156		内部副管工 D=150mm	〃	1	か所				
157		マンホール削孔接続	現場削孔費・内部副管工に適用	1	か所				
158		排水設備布設替工(舗装無)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤含む	1	m				小数第1位まで 第2位四捨五入
159		排水設備布設替工(舗装有)	〃	1	m				
160		排水設備柵設置工	塩ビ柵・柵径150mm・材工共	1	か所				単位限
161	本管布設工	φ150～200mm(RC管)	遠心力鉄筋コンクリート管B-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
162		φ250～350mm(RC管)	〃	1	m				
163		φ400～450mm(RC管)	〃	1	m				
164		φ500～600mm(RC管)	〃	1	m				
165		φ150～200mm(リブ付塩ビ管)	リブ付硬質塩化ビニル管K-13・基礎工・布設・撤去含む	1	m				
166		φ250～350mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m				
167		φ400～450mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m				
168		φ150～200mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m				
169		φ250～350mm(塩ビ管)	〃	1	m				
170		φ400～450mm(塩ビ管)	〃	1	m				
171		φ500～600mm(塩ビ管)	〃	1	m				
172	本管土工	開削工 H=2.0m以下	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
173		開削工 H=3.5m以下	〃	1	m				
174		開削工 H=3.5m超	〃	1	m				
175	本管土留工	土留工 H=2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
176		土留工 H=3.5m以下	〃	1	m				
177		土留工 H=3.5m超	〃	1	m				
178	本管路盤 復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
179		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m				
180		路盤(路盤・凍上抑制) 歩 タ-21cm	〃	1	m				

契約単価一覧表(7)

役務名 手稲区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
181	本管路盤 復旧工	路盤(路盤・凍上抑制)排水 性舗装24cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
182		路盤(路盤・凍上抑制)35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m			
183		路盤(路盤・凍上抑制)40cm	〃	1	m			
184		路盤(路盤・凍上抑制)55cm	〃	1	m			
185		路盤(路盤・凍上抑制)65cm	〃	1	m			
186		路盤(路盤・凍上抑制)70cm	〃	1	m			
187		路盤(路盤・凍上抑制)車 タ-34cm	〃	1	m			
188	本管舗装 復旧工	舗装(掘削部・影響部)3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸 整正含む	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
189		舗装(掘削部・影響部)3cm カー	〃	1	m			
190		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	〃	1	m			
191		舗装(掘削部・影響部)歩 タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再 設置・積込・運搬・不陸 整正含む	1	m			
192		舗装(掘削部・影響部)排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不 陸整正含む	1	m			
193		舗装(掘削部・影響部)5cm	車道舗装・積込・運搬・不 陸整正含む	1	m			
194		舗装(掘削部・影響部)8cm	〃	1	m			
195		舗装(掘削部・影響部)12cm	〃	1	m			
196		舗装(掘削部・影響部)15cm	〃	1	m			
197		舗装(掘削部・影響部)21cm	〃	1	m			
198		舗装(掘削部・影響部)26cm	〃	1	m			
199	舗装(掘削部・影響部)車 タ-8cm	車道・再利用・撤去・再 設置・舗装・積込・運搬・不 陸整正含む	1	m				
200	本管附帯工	本管接続防護工 φ300まで	生コン(C-4-H)・型枠・RC 管に適用	1	か所			単位限
201		本管接続防護工 φ400まで	〃	1	か所			
202		本管接続防護工 φ600まで	〃	1	か所			
203		マンホール削孔接続 円型人 孔A	現場削孔・円型人孔・塩 ビ管φ250相当	1	か所			
204		マンホール削孔接続 円型人 孔B	現場削孔・円型人孔・塩 ビ管φ300相当	1	か所			
205		マンホール削孔接続 角型人 孔A	現場削孔・角型人孔・塩 ビ管φ250相当	1	か所			
206		マンホール削孔接続 角型人 孔B	現場削孔・角型人孔・塩 ビ管φ300相当	1	か所			
207	本管材料費	サドル型継手(リフ管用)φ150 ～φ200	マンホール用	1	個		—	単位限
208		サドル型継手(リフ管用)φ250 ～φ350	〃	1	個		—	
209		サドル型継手(リフ管用)φ400 ～φ450	〃	1	個		—	
210		サドル型継手(塩ビ管用)φ150 ～φ200	〃	1	個		—	

契約単価一覧表(8)

役務名 手稲区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取	
						昼間	夜間		
211	本管材料費	サトル型継手(塩ビ管用)φ250 ～φ350	マンホール用	1	個		—	単位限	
212		サトル型継手(塩ビ管用)φ400 ～φ450	〃	1	個		—		
213		サトル型継手(塩ビ管用)φ500 ～φ600	〃	1	個		—		
214	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	15cm以下	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入	
215		舗装版切断 15cm以下 歩 道RH部	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版・15cm 以下	1	m				
216		舗装版切断 30cm以下	15cmを超え30cm以下	1	m				
217		舗装版切断 40cm以下	30cmを超え40cm以下	1	m				
218		地下埋設物受防護工	材料費・防護工含む		1	か所			単位限
219		発生土処理(均し費)	公共建設発生土受入費(均し費相当 額)		1	m3		—	少数第2位まで 第3位四捨五入
220		区画線 実線15cm	ペイント式・常温式		1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
221		区画線 実線45cm(停止線 等)	熔融式・手動		1	m			
222		区画線 ゼブラ45cm	〃		1	m			
223		区画線 矢印・記号・文字 15cm換算	〃		1	m			
224		自転車走行マーク	常温式(水性)・手動		1	式			単位限
225		樹脂系すべり止め舗装工 (矢羽根)	0.62m2/箇所・青・RPN-602		1	か所			
226		高視認性区画線設置(矢羽 根反射材部)	矢羽根部(白)・非リブ式		1	式			
227		1・2型縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む		1	m			
228		3型縁石設置撤去工	〃		1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
229		3型低下縁石設置撤去工	〃		1	m			
230		1型縁石設置撤去工(材料 費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む		1	m			
231		2型縁石設置撤去工(材料 費含む)	〃		1	m			
232		3型縁石設置撤去工(材料 費含む)	〃		1	m			
233		3型低下縁石設置撤去工 (材料費含む)	〃		1	m			
234	民地境界ブロック設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む		1	m				
235	民地境界ブロック設置撤去工 (材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む		1	m				
236	U型側溝設置撤去工	再利用・撤去・設置含む		1	m			少数第2位まで 第3位四捨五入	
237	皿型・L型側溝設置撤去工	〃		1	m				
238	点字ブロック設置撤去工	〃		1	m2				
239	点字ブロック設置撤去工(材料 費含む)	新材・撤去・設置含む		1	m2				
240	点字シート	材工共・小規模・最低保証0.9m2		1	m2				

契約単価一覧表(9)

役務名 手稲区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
241	共通附帯工	インター6cm・歩道・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂含む	1	m2			少数第2位まで 第3位四捨五入
242		インター8cm・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂・上層路盤再生含む	1	m2			
243		インター6cm・歩道・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂含む	1	m2			
244		インター8cm・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂・上層路盤再生含む	1	m2			
245		コンクリート取壊工(有筋)	取壊し	1	m3			
246		コンクリート取壊工(無筋)	〃	1	m3			
247		ヒーティング復旧工(電気・灯油、歩道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式			単位限
248		ヒーティング復旧工(電気・灯油、歩道3.1～6.0m2以下)	〃	1	式			
249		ヒーティング復旧工(電気・灯油、歩道6.1m2以上)	〃	1	式			
250		ヒーティング復旧工(電気・車道6.0m2以下)	事前調査・復旧工(ユニット割り)・はつり・布設費	1	式			
251		ヒーティング復旧工(電気・車道6.1m2以上)	〃	1	式			
252		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式			
253		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.1～6.0m2以下)	〃	1	式			
254		ヒーティング復旧工(ガス・車道6.1m2以上)	〃	1	式			
255		生コン深夜割増額	一回の打設量20m3以下(20:00～5:00)	1	日	—		
256		生コン空積割増額	1車3m3未満 空積1m3につき	1	m3			
257		生コン冬期加熱費	冬期生コン製造時加熱費	1	m3			
258		モルタル工	モルタル練工・高炉1:2	1	m3			少数第2位まで 第3位四捨五入
259		コンクリート工	生コン(C-4-H)・小型構造物	1	m3			
260		型枠工	一般型枠・小型構造物	1	m2			
261		鋼材切断費	切断手間	1	m			少数第1位まで 第2位四捨五入
262		カラー舗装最低保障費	小規模施工用・材料費含む	1	回			単位限
263		仮舗装復旧工3cm 歩道	再生(13)・プライム	1	m2			少数第2位まで 第3位四捨五入
264		仮舗装復旧工5cm 車道	〃	1	m2			
265		建柱車	450mm 7.8m 2.9t吊り 運転手込み	1	h			0.5単位
266		人力除雪工	普通作業員	1	m2			少数第2位まで 第3位四捨五入
267		除雪工	ホイールロータ・山積1.3～1.4m3	1	m2			
268	工事区域内除雪工(作工物周辺・法面部)	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2				
269	ダンプ排出除雪工 バックホウ	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3・10tダンプ	1	m3				
270	ダンプ排出除雪工 ホイールロータ	ホイールロータ・山積1.3～1.4m3・10tダンプ	1	m3				

契約単価一覧表(10)

役務名 手稲区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
271	運搬処理工	アスファルト殻処理	処理費	1	t			小数第2位まで 第3位四捨五入
272		アスファルト殻処理(RH入)	〃	1	t		—	
273		コンクリート塊運搬処理(有筋)	運搬・処理費含む	1	t			
274		コンクリート塊運搬処理(無筋)	〃	1	t			
275		コンクリート塊運搬処理(RH入)	〃	1	t		—	
276		陶管処理費	処理費(埋立て)・循環促進税相当額含む	1	t		—	
277		泥水処理費	処理費	1	t		—	単位限
278		不凍液処分費	処理費(ペール缶20L)・循環促進税相当額含む	1	缶		—	
279		塩ビ殻処理費	処理費・循環促進税相当額含む	1	t		—	小数第2位まで 第3位四捨五入
280		現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、当該センターへ運搬)	鉄蓋・金枠の運搬に適用	1	回		—	単位限
281		現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、他センターへ運搬)	〃	1	回		—	
282		現場発生品運搬(泥水・塩ビ殻・陶管)	泥水・塩ビ殻・陶管の運搬に適用	1	回		—	
283	仮設工	仮舗装復旧工3cm 歩道(すき取り含む)	仮舗装・掘削(すき取り)・積込・運搬含む	1	m2			小数第2位まで 第3位四捨五入
284		仮舗装復旧工5cm 車道(すき取り含む)	仮路盤・仮舗装・掘削(すき取り)・積込・運搬含む	1	m2			
285		水替工(一般)	据付・撤去含む	1	か所			単位限
286		水替工(大口径)	据付・撤去・水槽損料含む	1	か所			
287		敷鉄板設置撤去工	設置撤去・賃料・運搬含む	1	m2			小数第2位まで 第3位四捨五入
288		地下埋設物吊防護工	材料費・吊防護工含む	1	か所			単位限
289		交通誘導警備員A 交替要員無し	実働8時間	1	人日			0.5単位
290		交通誘導警備員B 交替要員無し	〃	1	人日			
291	準備費	試掘工	積込・運搬・掘削・埋戻し・仮舗装含む	1	か所			単位限
292		境界石引照・復元	引照・復元測量・石標再利用	1	か所		—	
293		道路中心標引照・復元	引照・復元測量・材料費含む	1	か所		—	
294	基本単価	掘削(0.13m3バックホウ)	バックホウ・掘削・積込含む	1	m3			小数第2位まで 第3位四捨五入
295		掘削(0.28m3バックホウ)	〃	1	m3			
296		掘削(0.45m3バックホウ)	〃	1	m3			
297		掘削(人力)	人力床掘	1	m3			
298		発生土運搬(2tダンフ)	機械積込・運搬・ダンフトラック	1	m3			
299		発生土運搬(4tダンフ)	〃	1	m3			
300		埋戻し(0.28m3・発生土)	バックホウ投入	1	m3			

契約単価一覧表(11)

役務名 手稲区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
301	基本単価	埋戻し(0.28m ³ ・購入砂)	バックホウ投入	1	m ³			小数第2位まで 第3位四捨五入
302		埋戻し(0.45m ³ ・購入砂)	〃	1	m ³			
303		埋戻し(人力・発生土)	人力投入	1	m ³			
304		埋戻し(人力・購入砂)	〃	1	m ³			
305		マンホールブロック撤去	上絞部・スラブ等撤去	1	個			単位限
306		マンホールブロック据付	上絞部・スラブ等据付	1	個			
307		マンホール蓋撤去	蓋・受枠撤去	1	組			
308		マンホール蓋据付	蓋・受枠据付	1	組			
309		無収縮モルタル工	プレミックスタイプ(高強度,高流動性)	1	m ³			小数第3位まで 第4位四捨五入
310		舗装版破碎 15cm以下(機械)	15cm以下	1	m ²			小数第2位まで 第3位四捨五入
311		舗装版破碎 35cm以下(機械)	35cm以下 歩道RH部	1	m ²			
312		舗装版破碎 40cm以下(機械)	15cmを超え40cm以下	1	m ²			
313		舗装版破碎 10cm以下(人力)	4cmを超え10cm以下	1	m ²			
314		舗装版破碎 15cm以下(人力)	10cmを超え15cm以下	1	m ²			
315		舗装版破碎 30cm以下(人力)	15cmを超え30cm以下	1	m ²			
316		アスファルト殻運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m ³			
317		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	〃	1	m ³			
318		路盤(路盤・凍上抑制) 歩車道	下層路盤工・新材碎石	1	m ³			
319		不陸整正	振動ローラ・小型バックホウ	1	m ²			
320		舗装復旧工3cm・歩道	歩道舗装・表層新材	1	m ²			
321		舗装復旧工3cmカラー・歩道	歩道舗装・表層新材・顔料配合5%	1	m ²			
322		舗装復旧工8cm重車両・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生	1	m ²			
323		舗装復旧工6cm排水性・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層新材	1	m ²			
324		舗装復旧工5cm	車道舗装・表層新材	1	m ²			
325		舗装復旧工8cm	車道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生	1	m ²			
326		舗装復旧工12cm	車道舗装(3層)・表層新材・基層再生・上層路盤再生	1	m ²			
327		舗装復旧工15cm	〃	1	m ²			
328		舗装復旧工21cm	車道舗装(4層)・表層新材・基層再生・上層路盤再生	1	m ²			
329		舗装復旧工26cm	車道舗装(5層)・表層新材・中間層再生・基層再生・上層路盤再生	1	m ²			
330		舗装復旧工35cm	車道舗装(5層)・表層新材・中間層新材・基層新材・上層路盤新材	1	m ²			

