

契約単価係数表(1)

役務名 中央区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
001	マンホール 補修工 (材料費別) 2.0m×2.0m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.2631715	0.3405614	単位限
002		舗装3cmカラー・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.2818000	0.3591900	
003		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.3095261	0.3976858	
004		インター6cm・歩道・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.2943900	0.3955026	
005		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.2975547	0.3696690	
006		舗装5cm・表層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.2946068	0.3754908	
007		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.3090152	0.3958673	
008		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.3309916	0.4235194	
009		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.3598454	0.4573564	
010		舗装21cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.3845866	0.4868286	
011		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.4118757	0.5203026	
012		舗装35cm・表層以下新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.4828269	0.5927093	
013		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.3065059	0.4206085	
014		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む・RH別途	1	か所	0.3729446	0.4744572	
015		砂利道5cm・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・路面・はつり含む	1	か所	0.2443244	0.3168757	
016	金枠修正工 (材料費別) 1.4m×1.4m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所	0.1260370	0.1650774	単位限
017		舗装3cmカラー・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所	0.1341496	0.1732269	
018		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所	0.1346958	0.1773395	
019		インター6cm・歩道・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所	0.1394622	0.1886555	
020		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所	0.1406992	0.1772656	
021		舗装5cm・表層新材・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所	0.1330589	0.1725732	
022		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所	0.1377160	0.1796320	
023		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所	0.1479043	0.1923295	
024		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所	0.1526337	0.1972051	
025		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・不陸修正・舗装含む	1	か所	0.1683883	0.2170706	
026		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・不陸修正・舗装含む	1	か所	0.1834522	0.2354101	
027		舗装35cm・表層以下新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・不陸修正・舗装含む	1	か所	0.2204185	0.2743782	
028		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所	0.1357143	0.1950942	
029		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む・RH別途	1	か所	0.1598740	0.2070286	
030		砂利道5cm・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・路面含む	1	か所	0.1161395	0.1536522	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(2)

役務名 中央区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
031	マンホール 舗装補修工	舗装3cm・歩道・表層新材	掘削・運搬・不陸整形・舗装含む	1	m2	0.0115799	0.0145093	小数第2位まで 第3位四捨五入
032		舗装3cmカラー・歩道・表層新材	〃	1	m2	0.0068135	0.0196572	
033		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・上層路盤再生	〃	1	m2	0.0200185	0.0250034	
034		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材	〃	1	m2	0.0228169	0.0246538	
035		舗装5cm・表層新材	〃	1	m2	0.0171395	0.0206253	
036		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生	〃	1	m2	0.0219362	0.0273782	
037		舗装12cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0307009	0.0383127	
038		舗装15cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0357698	0.0439883	
039		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0475900	0.0587967	
040		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	〃	1	m2	0.0576337	0.0710589	
041		舗装35cm・表層以下新材	〃	1	m2	0.0817916	0.0967463	
042		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生	掘削・運搬・不陸整形・舗装含む・RH別途	1	m2	0.0395127	0.0491194	
043	マンホール 附帯工	足掛け金物据付工(ボルト型)	材料費・据付含む	1	か所	0.0155530	0.0192000	単位限
044		足掛け金物撤去工(ボルト型)	撤去	1	か所	0.0036454	0.0054673	
045		足掛け金物据付工(アンカー型、継足管用)	継足管用・材料費・据付含む	1	か所	0.0372942	0.0409328	
046		継足管据付工(φ900・H=100)	材料費・据付含む	1	か所	0.0571597	0.0752068	
047		継足管据付工(φ900・H=200)	〃	1	か所	0.0742975	0.0923446	
048		継足管据付工(φ1000・H=100)	〃	1	か所	0.0589429	0.0769900	
049		継足管据付工(φ1000・H=200)	〃	1	か所	0.0781177	0.0961648	
050		組立用継足管据付工(φ900・H=150)	〃	1	か所	0.0857580	0.1038051	
051		組立用継足管据付工(φ1000・H=150)	〃	1	か所	0.0926723	0.1107177	
052	マンホール 設置工	組立1号型マンホール設置	市場単価・設置深3m以下・4箇所未満	1	か所	0.1134101	0.1531429	単位限
053		組立3号型マンホール設置	市場単価・設置深4m以下・4箇所未満	1	か所	0.2071379	0.2797261	
054		組立1号型マンホール底部工	本管がコンクリート管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.1627479	0.1706085	
055		組立1号型マンホール底部工	本管が塩ビ管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.1918572	0.2005530	
056		組立3号型マンホール底部工	設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.6207244	0.6429194	
057		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がコンクリート管の場合適用	1	か所	0.0492639	0.0493379	
058		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がリブ付塩ビ管の場合適用	1	か所	0.0310723	0.0310723	
059		組立3号型マンホール連結工(φ450mm)	本管がコンクリート管の場合適用	1	か所	0.0756437	0.0757883	
060		組立3号型マンホール連結工(φ600mm)	〃	1	か所	0.1065345	0.1067530	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(3)

役務名 中央区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
061	マンホール設置工	組立3号型マンホール連結工(φ800mm)	本管がコンクリート管の場合適用	1	か所	0.1511782	0.1515429	単位限
062	マンホール撤去工	マンホール撤去工	旧Ⅰ号	1	m	0.0137816	0.0196572	小数第1位まで 第2位四捨五入
063		マンホール撤去工	旧Ⅱ号 円形	1	m	0.0174135	0.0248421	
064	マンホール材料費	修繕用上絞部ブロック(φ1000*600・φ900*600共通)	旧型上絞部Ⅰ号・Ⅱ号・勾配受鉄蓋用	1	個	0.1264370	—	単位限
065		旧型組立用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.1728269	—	
066		組立用上絞部ブロック(φ900*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.1298925	—	
067		組立用上絞部ブロック(φ1200*600)	〃	1	個	0.1797412	—	
068		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T14共通)	φ600・調整駒付	1	組	0.2896236	—	
069		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通)	φ600・調整駒付・鉄蓋テーパ加工有り	1	組	0.3085429	—	
070		鉄蓋(金枠共・排気用・T25)	〃	1	組	0.4133311	—	
071		鉄蓋(金枠共・機能強化鉄蓋)	φ600・調整駒付	1	組	0.3118169	—	
072		汚泥圧送・送水管用浮上防止型鉄蓋(金枠共・T25)	汚泥圧送・送水管・φ600・調整駒付・鉄蓋テーパ加工有り	1	組	0.4002337	—	
073		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ900・T25)	ダクタイル鋳鉄製・調整駒付	1	組	1.4481177	—	
074		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ900*600・T25)	〃	1	組	2.0848522	—	
075		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ1200*600・T25)	〃	1	組	3.8567967	—	
076		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、□1000*750、T25)	〃	1	組	5.4577311	—	
077		マンホールポンプ所用継足管(φ900)	H=200・300・500	1	m 当り	0.2248572	—	小数第1位 (規格参照)
078		マンホールポンプ所用継足管(φ1200)	〃	1	m 当り	0.4147866	—	
079		組立マンホール用1号継足管(φ900・H=300)	Ⅰ種	1	本	0.0745883	—	単位限
080		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=750)	〃	1	本	0.1502690	—	
081		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=900)	〃	1	本	0.1655496	—	
082		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1050)	〃	1	本	0.1724639	—	
083		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1200)	〃	1	本	0.1921110	—	
084	組立マンホール用3号直立管(φ1500・H=600)	〃	1	本	0.2830740	—		
085	組立マンホール用3号直立管(φ1500・H=900)	〃	1	本	0.4257026	—		
086	組立マンホール用3号直立管(φ1500・H=1500)	〃	1	本	0.7022269	—		
087	組立マンホール用3号直立管(φ1500・H=1950)	〃	1	本	0.8404891	—		
088	組立マンホール用3号頂版	Φ1500×250	1	個	0.3638488	—		
089	調整リングH=50(鉄板巻)	通路柵Ⅰ号用・φ600	1	個	0.0251412	—		
090	調整リングH=100	〃	1	個	0.0290337	—		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(4)

役務名 中央区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
091	マンホール材料費	組立用調整リングH=50(鉄板巻)	φ600	1	個	0.0222303	—	単位限
092		組立用調整リングH=100	〃	1	個	0.0264152	—	
093		組立用調整リングH=150	〃	1	個	0.0367479	—	
094		ボルトL=200	M16・寸切り・ステンレス製品	1	本	0.0085127	—	
095		ボルトL=250	〃	1	本	0.0094958	—	
096		ボルトL=300	〃	1	本	0.0104774	—	
097		融雪防止用断熱蓋	勾配受用・φ600mm・二重蓋方式	1	個	0.0494824	—	
098		グレーチング鉄蓋用防臭蓋	修繕上絞部	1	個	0.1309849	—	
099		シーล材(止水用)	プチルゴム(接着材)幅140mm	1	m	0.0007194	—	
100	ます設置工	塩ビ製汚水柵(1.5m以下)	塩ビ柵	1	か所	0.0921614	0.1049698	単位限
101		塩ビ製汚水柵(1.5mを超え2.0m以下)	〃	1	か所	0.0960555	0.1088622	
102		コンクリート製汚水柵(0.8m以下)普通蓋	汚水柵I型・普通蓋・取付管柵接続費含む	1	か所	0.0999849	0.1223984	
103		コンクリート製汚水柵(1.1m以下)普通蓋	〃	1	か所	0.1170135	0.1394253	
104		コンクリート製汚水柵(1.5m以下)普通蓋	特殊汚水柵・普通蓋・取付管柵接続費含む	1	か所	0.1756656	0.2023715	
105		コンクリート製汚水柵(0.8m以下)増強蓋	汚水柵I型・増強蓋・取付管柵接続費含む	1	か所	0.1309479	0.1533614	
106		コンクリート製汚水柵(1.1m以下)増強蓋	〃	1	か所	0.1479765	0.1703900	
107		コンクリート製汚水柵(1.5m以下)増強蓋	特殊汚水柵・増強蓋・取付管柵接続費含む	1	か所	0.2066286	0.2333362	
108		塩ビ製雨水柵(1.5m以下)	塩ビ柵穴有・無共通	1	か所	0.0921614	0.1049698	
109		塩ビ製雨水柵(1.5mを超え2.0m以下)	〃	1	か所	0.0960555	0.1088622	
110		コンクリート製雨水柵(0.8m以下)	雨水柵穴無・取付管柵接続費含む	1	か所	0.1809043	0.2045194	
111		コンクリート製雨水柵(1.1m以下)	〃	1	か所	0.2055732	0.2291883	
112		コンクリート製雨水柵(1.3m以下)	〃	1	か所	0.2220202	0.2456337	
113		コンクリート製雨水柵(0.8m以下)	雨水柵穴有・取付管柵接続費含む	1	か所	0.1912740	0.2151059	
114		コンクリート製雨水柵(1.1m以下)	〃	1	か所	0.2159429	0.2397748	
115	コンクリート製雨水柵(1.3m以下)	〃	1	か所	0.2323900	0.2562219		
116	ます撤去工	コンクリート製汚水柵	汚水柵	1	か所	0.0157832	0.0236757	単位限
117		コンクリート製雨水柵	雨水柵	1	か所	0.0169547	0.0254320	
118	ます補修工	コンクリート製柵修正工	上部交換・嵩上・嵩下・材料費含まず	1	か所	0.0169043	0.0223328	単位限
119		コンクリート製柵内修繕工	モルタル練工・高炉1:2	1	か所	0.0072656	0.0102774	
120		コンクリート製柵接続費	取付管、排水設備の接続に適用	1	か所	0.0094807	0.0142219	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(5)

役務名 中央区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
121	取付管工	取付管φ100mm	材料費・設置・撤去含む	1	m	0.0097900	0.0130908	小数第1位まで 第2位四捨五入
122		取付管φ150mm	〃	1	m	0.0128824	0.0161832	
123		取付管φ200mm	〃	1	m	0.0158841	0.0193227	
124		支管取付φ100mm	〃	1	か所	0.0346992	0.0418051	単位限
125		支管取付φ150mm	〃	1	か所	0.0488269	0.0559597	
126		支管取付φ200mm	〃	1	か所	0.0526488	0.0597799	
127	まず取付管土工	開削工	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.1150118	0.1552891	小数第1位まで 第2位四捨五入
128	まず取付管土留工	土留工2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0566135	0.0649093	小数第1位まで 第2位四捨五入
129		土留工3.5m以下	〃	1	m	0.0903059	0.1030404	
130		土留工3.5m超	〃	1	m	0.1121009	0.1280017	
131	まず取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0084958	0.0101395	小数第1位まで 第2位四捨五入
132		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m	0.0129967	0.0154656	
133		路盤(路盤・凍上抑制) 歩イ タ-21cm	〃	1	m	0.0074370	0.0090841	
134		路盤(路盤・凍上抑制) 排水 性舗装24cm	〃	1	m	0.0079681	0.0096051	
135		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0098992	0.0115412	
136		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	〃	1	m	0.0107799	0.0124202	
137		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	〃	1	m	0.0152807	0.0177446	
138		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	〃	1	m	0.0172958	0.0202505	
139		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	〃	1	m	0.0198034	0.0230858	
140		路盤(路盤・凍上抑制) 車イ タ-34cm	〃	1	m	0.0097244	0.0113664	
141	まず取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0156236	0.0191009	小数第1位まで 第2位四捨五入
142		舗装(掘削部・影響部) 3cmカ ラー	〃	1	m	0.0235513	0.0270303	
143		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0358202	0.0439883	
144		舗装(掘削部・影響部) 歩イ タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・積込・運 搬・不陸整正含む	1	m	0.0299832	0.0431160	
145		舗装(掘削部・影響部) 排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0267530	0.0326320	
146		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0283143	0.0333648	
147		舗装(掘削部・影響部) 8cm	〃	1	m	0.0387127	0.0475177	
148		舗装(掘削部・影響部) 12cm	〃	1	m	0.0518118	0.0636723	
149		舗装(掘削部・影響部) 15cm	〃	1	m	0.0820101	0.0994387	
150		舗装(掘削部・影響部) 21cm	〃	1	m	0.1182858	0.1441194	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(6)

役務名 中央区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
151	まず取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 26cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.1267278	0.1541261	小数第1位まで第2位四捨五入
152		舗装(掘削部・影響部) 車いす用タ-8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0523564	0.0724774	
153	まず取付管材料費	汚水樹上部(普通蓋共)	上部φ480・普通蓋φ390	1	組	0.0271782	—	単位限
154		汚水樹上部(増強蓋共)	上部φ480・増強蓋(鉄巻)φ390	1	組	0.0581429	—	
155		汚水樹継足管H=50	φ480×50	1	個	0.0052387	—	
156		汚水樹継足管H=100	φ480×100	1	個	0.0056757	—	
157		宅地雨水樹上部(蓋共)	上部500×500・蓋390×390	1	組	0.0650555	—	
158		宅地雨水樹継足管H=100	500×500×100	1	個	0.0082219	—	
159		下水道浸透樹用鉄蓋(T25・ボルト込)	□660×660・有効径φ500・勾配受型	1	組	0.2073933	—	
160		塩ビ自在曲管φ100mm	屈折最大角角度30度	1	個	0.0092404	—	
161		塩ビ自在曲管φ150mm	〃	1	個	0.0160085	—	
162		塩ビ自在曲管φ200mm	〃	1	個	0.0275059	—	
163		偏心異径継手	φ200×φ150・ゴム輪受口	1	個	0.0133160	—	
164		インクリザーφ150×φ100	φ150×φ100	1	個	0.0019748	—	
165		インクリザーφ200×φ150	φ200×φ150	1	個	0.0063479	—	
166		インクリザーφ300×φ200	φ300×φ200	1	個	0.0207026	—	
167	ルースカラーφ100	φ100	1	個	0.0078219	—		
168	ルースカラーφ150	φ150	1	個	0.0081496	—		
169	ルースカラーφ200	φ200	1	個	0.0096051	—		
170	VUキャップφ100	φ100	1	個	0.0011530	—		
171	VUキャップφ150	φ150	1	個	0.0019244	—		
172	VUキャップφ200(SP管閉塞用)	φ200	1	個	0.0031614	—		
173	閉塞キャップ ヒューム管用 250×150	φ250×φ150	1	個	0.0083681	—		
174	閉塞キャップ ヒューム管用 300×150	φ300×φ150	1	個	0.0083681	—		
175	まず取付管附帯工	支管閉塞工	生コン打設(C-4-H)・型枠含む	1	か所	0.0792824	0.1096639	単位限
176		大口径管削孔費	削孔厚6cm以上適用	1	か所	0.0247916	0.0304538	
177		内部副管工 D=100mm	材料費・設置含む	1	か所	0.1847614	0.2128152	
178		内部副管工 D=150mm	〃	1	か所	0.2165261	0.2445782	
179		マンホール削孔接続	現場削孔費・内部副管工に適用	1	か所	0.0354740	0.0400219	
180		排水設備布設替工(舗装無)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤含む	1	m	0.0323496	0.0462807	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(7)

役務名 中央区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取		
						昼間	夜間			
181	ます取付管附帯工	排水設備布設替工(舗装有)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤・舗装含む	1	m	0.0378387	0.0526841	小数第1位まで第2位四捨五入		
182		排水設備樹設置工	塩ビ樹・樹径150mm・材工共	1	か所	0.0504286	0.0605429	単位限		
183	本管布設工	φ150~200mm(RC管)	遠心力鉄筋コンクリート管B-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0468269	0.0588337	小数第1位まで第2位四捨五入		
184		φ250~350mm(RC管)	〃	1	m	0.0629446	0.0768085			
185		φ400~450mm(RC管)	〃	1	m	0.0737513	0.0891782			
186		φ500~600mm(RC管)	〃	1	m	0.1137379	0.1348421			
187		φ150~200mm(リフ付塩ビ管)	リフ付硬質塩化ビニル管K-13・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0214622	0.0255160			
188		φ250~350mm(リフ付塩ビ管)	〃	1	m	0.0470085	0.0560690			
189		φ400~450mm(リフ付塩ビ管)	〃	1	m	0.0775715	0.0851395			
190		φ150~200mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0222269	0.0263345			
191		φ250~350mm(塩ビ管)	〃	1	m	0.0498101	0.0592706			
192		φ400~450mm(塩ビ管)	〃	1	m	0.0781547	0.0861950			
193		φ500~600mm(塩ビ管)	〃	1	m	0.1328034	0.1421547			
194		本管撤去工	φ150~200mm(RC管)	遠心力鉄筋コンクリート管B-1	1	m	0.0025429		0.0036740	小数第1位まで第2位四捨五入
195			φ250~350mm(RC管)	〃	1	m	0.0031429		0.0045513	
196	φ400~450mm(RC管)		〃	1	m	0.0047143	0.0068790			
197	φ500~600mm(RC管)		〃	1	m	0.0058723	0.0085648			
198	本管土工	開削工 H=2.0m以下	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.0992942	0.1269832	小数第1位まで第2位四捨五入		
199		開削工 H=3.5m以下	〃	1	m	0.1920757	0.2449059			
200		開削工 H=3.5m超	〃	1	m	0.1934219	0.2470522			
201	本管土留工	土留工H=2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0762622	0.0847026	小数第1位まで第2位四捨五入		
202		土留工H=3.5m以下	〃	1	m	0.1194152	0.1323681			
203		土留工H=3.5m超	〃	1	m	0.1506690	0.1667883			
204	本管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0118891	0.0141933	小数第1位まで第2位四捨五入		
205		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m	0.0181950	0.0216522			
206		路盤(路盤・凍上抑制) 歩イタ-21cm	〃	1	m	0.0104118	0.0127194			
207		路盤(路盤・凍上抑制) 排水性舗装24cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0111513	0.0134471			
208		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0138589	0.0161580			
209		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	〃	1	m	0.0150925	0.0173916			
210		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	〃	1	m	0.0213900	0.0248387			

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(8)

役務名 中央区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
211	本管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0264942	0.0310942	小数第1位まで 第2位四捨五入
212		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	〃	1	m	0.0277244	0.0323194	
213		路盤(路盤・凍上抑制) 車イン タ-34cm	〃	1	m	0.0136152	0.0159143	
214	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0194185	0.0236824	小数第1位まで 第2位四捨五入
215		舗装(掘削部・影響部) 3cmカ ラ-	〃	1	m	0.0294051	0.0336690	
216		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	〃	1	m	0.0428606	0.0525395	
217		舗装(掘削部・影響部) 歩イン タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・積込・運 搬・不陸整正含む	1	m	0.0382404	0.0549043	
218		舗装(掘削部・影響部) 排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0337429	0.0411143	
219		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0342740	0.0403143	
220		舗装(掘削部・影響部) 8cm	〃	1	m	0.0464992	0.0570135	
221		舗装(掘削部・影響部) 12cm	〃	1	m	0.0629816	0.0773177	
222		舗装(掘削部・影響部) 15cm	〃	1	m	0.0951463	0.1152673	
223		舗装(掘削部・影響部) 21cm	〃	1	m	0.1346958	0.1642404	
224		舗装(掘削部・影響部) 26cm	〃	1	m	0.1469933	0.1789043	
225	舗装(掘削部・影響部) 車イン タ-8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積 込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0645093	0.0892874		
226	本管附帯工	本管接続防護工 φ300まで	生コン(C-4-H)・型枠・RC管に適用	1	か所	0.0350303	0.0498471	単位限
227		本管接続防護工 φ400まで	〃	1	か所	0.0411143	0.0589059	
228		本管接続防護工 φ600まで	〃	1	か所	0.0554135	0.0794269	
229		マンホール削孔接続 円型人孔 A	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ250相 当	1	か所	0.0673110	0.0771345	
230		マンホール削孔接続 円型人孔 B	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ300相 当	1	か所	0.0774992	0.0891429	
231		マンホール削孔接続 角型人孔 A	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ250相 当	1	か所	0.1280740	0.1408085	
232		マンホール削孔接続 角型人孔 B	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ300相 当	1	か所	0.1531799	0.1691883	
233	本管材料費	サトル型継手(リブ管用)φ150 ～φ200	マンホール用	1	個	0.0268874	—	単位限
234		サトル型継手(リブ管用)φ250 ～φ350	〃	1	個	0.0665832	—	
235		サトル型継手(リブ管用)φ400 ～φ450	〃	1	個	0.1713715	—	
236		サトル型継手(塩ビ管用)φ150 ～φ200	〃	1	個	0.0212118	—	
237		サトル型継手(塩ビ管用)φ250 ～φ350	〃	1	個	0.0749513	—	
238		サトル型継手(塩ビ管用)φ400 ～φ450	〃	1	個	0.2215832	—	
239		サトル型継手(塩ビ管用)φ500 ～φ600	〃	1	個	0.2656085	—	
240	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	15cm以下	1	m	0.0019530	0.0024589	小数第1位まで 第2位四捨五入

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(9)

役務名 中央区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
241	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下 歩道RH部	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 15cm以下	1	m	0.0037513	0.0045261	小数第1位まで第2位四捨五入	
242		舗装版切断 30cm以下	15cmを超え30cm以下	1	m	0.0048639	0.0057597		
243		舗装版切断 40cm以下	30cmを超え40cm以下	1	m	0.0080656	0.0095177		
244		地下埋設物受防護工	材料費・防護工含む		1	か所	0.0734606	0.0869227	単位限
245		発生土処理(均し費)	公共建設発生土受入費(均し費相当額)		1	m3	0.0018908	—	小数第2位まで第3位四捨五入
246		区画線 実線15cm	溶融式		1	m	0.0006404	0.0007311	小数第1位まで第2位四捨五入
247		区画線 実線45cm(停止線等)	溶融式・手動		1	m	0.0026555	0.0031429	
248		区画線 ゼブラ45cm	〃		1	m	0.0029059	0.0035026	
249		区画線 矢印・記号・文字15cm換算	〃		1	m	0.0024908	0.0032925	
250		自転車走行マーク	常温式(水性)・手動		1	式	0.7458891	0.8914286	単位限
251		樹脂系すべり止め舗装工(矢羽根)	0.62m2/箇所 青 RPN-602		1	か所	0.0531211	0.0713143	
252		高視認性区画線設置(矢羽根反射材部)	矢羽根部(白) 非リブ式		1	式	0.5639648	0.8186589	
253		1・2型縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む		1	m	0.0303295	0.0369664	小数第1位まで第2位四捨五入
254		3型縁石設置撤去工	〃		1	m	0.0265463	0.0331496	
255		3型低下縁石設置撤去工	〃		1	m	0.0263127	0.0330841	
256		1型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む		1	m	0.0432975	0.0490454	
257		2型縁石設置撤去工(材料費含む)	〃		1	m	0.0401311	0.0458437	
258		3型縁石設置撤去工(材料費含む)	〃		1	m	0.0321194	0.0378387	
259		3型低下縁石設置撤去工(材料費含む)	〃		1	m	0.0319412	0.0378387	
260		民地境界ブロック設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む		1	m	0.0243479	0.0311194	単位限
261		民地境界ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む		1	m	0.0263631	0.0322538	
262		2型道路雨水樹設置撤去工	再利用・撤去・設置含む		1	基	0.0258841	0.0362421	単位限
263		U型側溝設置撤去工	〃		1	m	0.0197446	0.0197446	小数第1位まで第2位四捨五入
264		皿型・L型側溝設置撤去工	〃		1	m	0.0213832	0.0305446	
265		点字ブロック設置撤去工	〃		1	m2	0.0108269	0.0162370	小数第2位まで第3位四捨五入
266		点字ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置含む		1	m2	0.0416958	0.0470807	
267		点字シート	材工共 小規模 最低保証0.9m2		1	m2	0.4366185	0.5894337	
268	インター6cm・歩道・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂含む		1	m2	0.0205597	0.0295429		
269	インター8cm・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂・上層路盤再生含む		1	m2	0.0307698	0.0374757		
270	インター6cm・歩道・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂含む		1	m2	0.0315479	0.0426421		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(10)

役務名 中央区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
271	共通附帯工	インター8cm・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂・上層路盤再生含む	1	m2	0.0443160	0.0531211	小数第2位まで 第3位四捨五入	
272		コンクリート取壊工(有筋)	取壊し	1	m3	0.1727547	0.2544017		
273		コンクリート取壊工(無筋)	〃	1	m3	0.1010757	0.1480488		
274		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.3596891	0.5068589	単位限	
275		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.1~6.0m2以下)	〃	1	式	0.5506555	0.7798790		
276		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道6.1m2以上)	〃	1	式	0.8039732	1.1408690		
277		ヒーティング復旧工(電気・車道6.0m2以下)	事前調査・復旧工(ユニット割り)・はつり・布設費	1	式	0.8287227	1.1517412		
278		ヒーティング復旧工(電気・車道6.1m2以上)	〃	1	式	1.0840135	1.4814639		
279		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.5004471	0.6418320		
280		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.1~6.0m2以下)	〃	1	式	0.6548320	0.8484000		
281		ヒーティング復旧工(ガス・車道6.1m2以上)	〃	1	式	0.8381110	1.0968353		
282		生コン深夜割増額	一回の打設量20m3以下(20:00~5:00)	1	日	—	0.4366185		
283		生コン空積割増額	1車4m3未満 空積1m3につき	1	m3	0.0109143	0.0109143		小数第2位まで 第3位四捨五入
284		生コン冬期加熱費	冬期生コン製造時加熱費	1	m3	0.0072757	0.0072757		
285		モルタル工	モルタル練工・高炉1:2	1	m3	0.1565631	0.1991328		
286		コンクリート工	生コン(C-4-H)・小型構造物	1	m3	0.1036236	0.1239631		
287		型枠工	一般型枠・小型構造物	1	m2	0.0258572	0.0387849		
288		鋼材切断費	切断手間	1	m	0.0522471	0.0783715	小数第1位まで 第2位四捨五入	
289		仮舗装復旧工3cm 歩道	再生(13)・プライム	1	m2	0.0067412	0.0084185	小数第2位まで 第3位四捨五入	
290		仮舗装復旧工5cm 車道	〃	1	m2	0.0093748	0.0112706		
291		建柱車	450mm 7.8m 2.9t吊り 運転手込み	1	h	0.0300824	0.0370387	0.5単位	
292		人力除雪工	普通作業員	1	m2	0.0002353	0.0003564	小数第2位まで 第3位四捨五入	
293		除雪工	ホイールローダ・山積1.3~1.4m3	1	m2	0.0000421	0.0000572		
294		工事区域内除雪工(作工物周辺・法面部)	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2	0.0001950	0.0002286		
295		ダンプ排出除雪工 バックホウ	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3・10tダンプ	1	m3	0.0737883	0.0860858		
296		ダンプ排出除雪工 ホイールローダ	ホイールローダ・山積1.3~1.4m3・10tダンプ	1	m3	0.0673110	0.0816101		
297		運搬処理工	アスファルト殻処理	処理費	1	t	0.0038152	0.0052353	小数第2位まで 第3位四捨五入
298			アスファルト殻処理(RH入)	〃	1	t	0.0157648	—	
299			コンクリート塊運搬処理(有筋)	運搬・処理費含む	1	t	0.0082555	0.0096454	
300	コンクリート塊運搬処理(無筋)		〃	1	t	0.0124135	0.0164555		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(11)

役務名 中央区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
301	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(RH入)	運搬・処理費含む	1	t	0.0179916	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
302		陶管処理費	処理費(埋立て)・循環促進税相当額含む	1	t	0.0710219	—	
303		泥水処理費	処理費含む	1	t	0.0909614	—	
304		不凍液処分費	処理費(ペール缶20L)・循環促進税相当額含む	1	缶	0.0058202	—	単位限
305		塩ビ殻処理費	処理費・循環促進税相当額含む	1	t	0.2183093	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
306		現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、当該センターへ運搬)	鉄蓋・金枠の運搬に適用	1	回	0.0538858	—	単位限
307		現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、他センターへ運搬)	〃	1	回	0.0674202	—	
308		現場発生品運搬(泥水・塩ビ殻・陶管)	泥水・塩ビ殻・陶管の運搬に適用	1	回	0.0394404	—	
309	仮設工	仮舗装復旧工3cm 歩道(すき取り含む)	仮舗装・掘削(すき取り)・積込・運搬含む	1	m2	0.0068437	0.0086522	小数第2位まで 第3位四捨五入
310		仮舗装復旧工5cm 車道(すき取り含む)	仮路盤・仮舗装・掘削(すき取り)・積込・運搬含む	1	m2	0.0128437	0.0159463	
311		水替工(一般)	据付・撤去含む	1	か所	0.0233950	0.0331597	単位限
312		水替工(大口径)	据付・撤去・水槽損料含む	1	か所	0.3000286	0.4180622	小数第2位まで 第3位四捨五入
313		敷鉄板設置撤去工	設置撤去・賃料・運搬含む	1	m2	0.0032891	0.0037765	
314		覆工板・受桁設置撤去工	設置・撤去	1	m2	0.0152589	0.0220522	
315		覆工板開閉工	開け・閉め	1	m2	0.0026740	0.0037110	
316		覆工鋼材賃料等	覆工板・H形鋼・30日リース	1	式	0.4281043	—	単位限
317		水圧四面梁	最大腹起し長2.0m 賃料・基本料含む	1	式	0.3041765	—	
318		水圧四面梁	最大腹起し長2.5m 賃料・基本料含む	1	式	0.4788236	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
319		仮設材等の運搬	往復運搬・積込・取卸含む	1	t	0.0357295	—	
320		地下埋設物吊防護工	材料費・吊防護工含む	1	か所	0.0332185	0.0427883	単位限
321		交通誘導警備員A 交替要員無し	実働8時間	1	人日	0.0553043	0.0829564	
322		交通誘導警備員B 交替要員無し	〃	1	人日	0.0458437	0.0687664	
323	準備費	試掘工	積込・運搬・掘削・埋戻し・仮舗装含む	1	か所	0.2315076	0.3311597	単位限
324		境界石引照・復元	引照・復元測量・石標再利用	1	か所	0.5613345	—	
325		道路中心標引照・復元	引照・復元測量・石標蓋再利用	1	か所	0.3526908	—	
326	基本単価	掘削(0.13m3バックホウ)	バックホウ・掘削・積込含む	1	m3	0.0083160	0.0110353	小数第2位まで 第3位四捨五入
327		掘削(0.28m3バックホウ)	〃	1	m3	0.0076152	0.0108085	
328		掘削(0.45m3バックホウ)	〃	1	m3	0.0063631	0.0088740	
329		掘削(人力)	人力床掘	1	m3	0.0275059	0.0412589	
330		発生土運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0302891	0.0404589	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(12)

役務名 中央区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
331	基本単価	発生土運搬(4tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0181446	0.0232202	小数第2位まで 第3位四捨五入	
332		埋戻し(0.28m3・発生土)	バックホウ投入	1	m3	0.0115076	0.0162673		
333		埋戻し(0.28m3・購入砂)	バックホウ投入	1	m3	0.0218303	0.0268589		
334		埋戻し(0.45m3・購入砂)	〃	1	m3	0.0217580	0.0266908		
335		埋戻し(人力・発生土)	人力投入	1	m3	0.0196034	0.0293211		
336		埋戻し(人力・購入砂)	〃	1	m3	0.0303765	0.0400958		
337		下水道人孔修正工	無収縮モルタル有		1	か所	0.1476488	0.1939664	単位限
338		マンホール蓋撤去	蓋・受枠撤去		1	組	0.0166337	0.0236706	
339		マンホール蓋据付	蓋・受枠据付		1	組	0.0563950	0.0804101	
340		無収縮モルタル工	プレミックスタイプ(高強度,高流動性)		1	m3	1.6620606	1.6980807	小数第3位まで 第4位四捨五入
341		舗装版破碎 15cm以下(機械)	15cm以下		1	m2	0.0005782	0.0008068	小数第2位まで 第3位四捨五入
342		舗装版破碎 35cm以下(機械)	35cm以下 歩道RH部		1	m2	0.0029362	0.0039799	
343		舗装版破碎 40cm以下(機械)	15cmを超え40cm以下		1	m2	0.0016690	0.0022404	
344		舗装版破碎 4cm以下(人力)	4cm以下		1	m2	0.0074622	0.0109698	
345		舗装版破碎 10cm以下(人力)	4cmを超え10cm以下		1	m2	0.0127664	0.0187127	
346		舗装版破碎 15cm以下(人力)	10cmを超え15cm以下		1	m2	0.0172017	0.0251849	
347		アスファルト殻運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック		1	m3	0.0196874	0.0262874	
348		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm以下 機械積込・運搬・ダンプトラック		1	m3	0.0123160	0.0143866	
349		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm超 機械積込・運搬・ダンプトラック		1	m3	0.0081244	0.0094891	
350		路盤(路盤・凍上抑制) 歩車道	下層路盤工・新材碎石		1	m3	0.0269496	0.0310538	
351		不陸整正	振動ローラ・小型バックホウ		1	m2	0.0018690	0.0026874	
352		舗装復旧工3cm・歩道	歩道舗装・表層新材		1	m2	0.0085395	0.0102169	
353		舗装復旧工3cmカラー・歩道	歩道舗装・表層新材・顔料配合5%		1	m2	0.0136874	0.0153648	
354		舗装復旧工8cm重車両・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生		1	m2	0.0159900	0.0193967	
355		舗装復旧工6cm排水性・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層新材		1	m2	0.0161496	0.0195664	
356		舗装復旧工5cm	車道舗装・表層新材		1	m2	0.0137026	0.0158085	
357		舗装復旧工8cm	車道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生		1	m2	0.0179076	0.0217715	
358		舗装復旧工12cm	車道舗装(3層)・表層新材・基層再生・上層路盤再生		1	m2	0.0258874	0.0316219	
359		舗装復旧工15cm	〃		1	m2	0.0303631	0.0365664	
360		舗装復旧工21cm	車道舗装(4層)・表層新材・基層再生・上層路盤再生		1	m2	0.0399127	0.0483547	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(1)

役務名 北区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
001	マンホール 補修工 (材料費別) 2.0m×2.0m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.1279306	0.1655507	単位限
002		舗装3cmカラー・歩道・表層新材・路盤新材	〃	1	か所	0.1369862	0.1746063	
003		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材	〃	1	か所	0.1504641	0.1933195	
004		インター6cm・歩道・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.1431063	0.1922582	
005		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.1446447	0.1797002	
006		舗装5cm・表層新材・路盤新材	〃	1	か所	0.1432117	0.1825303	
007		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	〃	1	か所	0.1502157	0.1924355	
008		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所	0.1608987	0.2058775	
009		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.1749249	0.2223260	
010		舗装21cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所	0.1869518	0.2366528	
011		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生・路盤新材	〃	1	か所	0.2002174	0.2529249	
012		舗装35cm・表層以下新材・路盤新材	〃	1	か所	0.2347076	0.2881226	
013		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.1489960	0.2044625	
014		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む・RH別途	1	か所	0.1812925	0.2306389	
015		砂利道5cm・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・路面・はつり含む	1	か所	0.1187688	0.1540368	
016	金枠修正工 (材料費別) 1.4m×1.4m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所	0.0612680	0.0802460	単位限
017		舗装3cmカラー・歩道・表層新材・路盤新材	〃	1	か所	0.0652117	0.0842076	
018		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材	〃	1	か所	0.0654772	0.0862067	
019		インター6cm・歩道・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所	0.0677942	0.0917076	
020		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所	0.0683955	0.0861708	
021		舗装5cm・表層新材・路盤新材	〃	1	か所	0.0646814	0.0838898	
022		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	〃	1	か所	0.0669453	0.0873211	
023		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所	0.0718979	0.0934935	
024		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所	0.0741969	0.0958636	
025		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・不陸修正・舗装含む	1	か所	0.0818554	0.1055205	
026		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	〃	1	か所	0.0891782	0.1144355	
027		舗装35cm・表層以下新材	〃	1	か所	0.1071479	0.1333783	
028		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所	0.0659723	0.0948375	
029		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む・RH別途	1	か所	0.0777166	0.1006389	
030		砂利道5cm・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・路面含む	1	か所	0.0564567	0.0746920	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(2)

役務名 北区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
031	マンホール 舗装補修工	舗装3cm・歩道・表層新材	掘削・運搬・不陸整正・舗装含む	1	m2	0.0056291	0.0070532	小数第2位まで 第3位四捨五入
032		舗装3cmカラー・歩道・表層新材	〃	1	m2	0.0033121	0.0095556	
033		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・上層路盤再生	〃	1	m2	0.0097313	0.0121545	
034		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材	〃	1	m2	0.0110916	0.0119845	
035		舗装5cm・表層新材	〃	1	m2	0.0083317	0.0100262	
036		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生	〃	1	m2	0.0106634	0.0133089	
037		舗装12cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0149241	0.0186242	
038		舗装15cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0173881	0.0213832	
039		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0231340	0.0285817	
040		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	〃	1	m2	0.0280164	0.0345425	
041		舗装35cm・表層以下新材	〃	1	m2	0.0397599	0.0470295	
042		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生	掘削・運搬・不陸整正・舗装含む・RH別途	1	m2	0.0192076	0.0238775	
043	マンホール 附帯工	足掛け金物据付工(ボルト型)	材料費・据付含む	1	か所	0.0075605	0.0093334	単位限
044		足掛け金物撤去工(ボルト型)	撤去	1	か所	0.0017721	0.0026577	
045		足掛け金物据付工(アンカー型、継足管用)	継足管用・材料費・据付含む	1	か所	0.0181291	0.0198979	
046		継足管据付工(φ900・H=100)	材料費・据付含む	1	か所	0.0277860	0.0365589	
047		継足管据付工(φ900・H=200)	〃	1	か所	0.0361169	0.0448898	
048		継足管据付工(φ1000・H=100)	〃	1	か所	0.0286528	0.0374257	
049		継足管据付工(φ1000・H=200)	〃	1	か所	0.0379739	0.0467468	
050		組立用継足管据付工(φ900・H=150)	〃	1	か所	0.0416880	0.0504608	
051		組立用継足管据付工(φ1000・H=150)	〃	1	か所	0.0450491	0.0538211	
052	マンホール 設置工	組立1号型マンホール設置	市場単価・設置深3m以下・4箇所未満	1	か所	0.0551300	0.0744445	単位限
053		組立3号型マンホール設置	市場単価・設置深4m以下・4箇所未満	1	か所	0.1006920	0.1359780	
054		組立1号型マンホール底部工	本管がコンクリート管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.0791136	0.0829347	
055		組立1号型マンホール底部工	本管が塩ビ管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.0932639	0.0974911	
056		組立3号型マンホール底部工	設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.3017411	0.3125303	
057		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がコンクリート管の場合適用	1	か所	0.0239478	0.0239837	
058		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がリブ付塩ビ管の場合適用	1	か所	0.0151046	0.0151046	
059		組立3号型マンホール連結工(φ450mm)	本管がコンクリート管の場合適用	1	か所	0.0367713	0.0368416	
060		組立3号型マンホール連結工(φ600mm)	〃	1	か所	0.0517876	0.0518938	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(3)

役務名 北区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
061	マンホール設置工	組立3号型マンホール連結工(φ800mm)	本管がコンクリート管の場合適用	1	か所	0.0734894	0.0736667	単位限
062	マンホール撤去工	マンホール撤去工	旧Ⅰ号	1	m	0.0066994	0.0095556	小数第1位まで 第2位四捨五入
063		マンホール撤去工	旧Ⅱ号 円形	1	m	0.0084649	0.0120760	
064	マンホール材料費	修繕用上絞部ブロック(φ1000*600・φ900*600共通)	旧型上絞部Ⅰ号・Ⅱ号・勾配受鉄蓋用	1	個	0.0614625	—	単位限
065		旧型組立用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.0840131	—	
066		組立用上絞部ブロック(φ900*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.0631422	—	
067		組立用上絞部ブロック(φ1200*600)	〃	1	個	0.0873742	—	
068		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T14共通)	φ600・調整駒付	1	組	0.1407893	—	
069		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通)	φ600・調整駒付・鉄蓋テーパ加工有り	1	組	0.1499862	—	
070		鉄蓋(金枠共・排気用・T25)	〃	1	組	0.2009249	—	
071		鉄蓋(金枠共・機能強化鉄蓋)	φ600・調整駒付	1	組	0.1515777	—	
072		汚泥圧送・送水管用浮上防止型鉄蓋(金枠共・T25)	汚泥圧送・送水管・φ600・調整駒付・鉄蓋テーパ加工有り	1	組	0.1945581	—	
073		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ900・T25)	ダクタイル鋳鉄製・調整駒付	1	組	0.7039461	—	
074		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ900*600・T25)	〃	1	組	1.0134698	—	
075		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ1200*600・T25)	〃	1	組	1.8748317	—	
076		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、□1000*750、T25)	〃	1	組	2.6530638	—	
077		マンホールポンプ所用継足管(φ900)	H=200・300・500	1	m 当り	0.1093056	—	小数第1位 (規格参照)
078		マンホールポンプ所用継足管(φ1200)	〃	1	m 当り	0.2016324	—	
079		組立マンホール用1号継足管(φ900・H=300)	Ⅰ種	1	本	0.0362582	—	単位限
080		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=750)	〃	1	本	0.0730474	—	
081		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=900)	〃	1	本	0.0804755	—	
082		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1050)	〃	1	本	0.0838367	—	
083		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1200)	〃	1	本	0.0933873	—	
084	組立マンホール用3号直立管(φ1500・H=600)	〃	1	本	0.1376054	—		
085	組立マンホール用3号直立管(φ1500・H=900)	〃	1	本	0.2069388	—		
086	組立マンホール用3号直立管(φ1500・H=1500)	〃	1	本	0.3413603	—		
087	組立マンホール用3号直立管(φ1500・H=1950)	〃	1	本	0.4085711	—		
088	組立マンホール用3号頂版	Φ1500×250	1	個	0.1768710	—		
089	調整リングH=50(鉄板巻)	通路柵Ⅰ号用・φ600	1	個	0.0122215	—		
090	調整リングH=100	〃	1	個	0.0141136	—		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(4)

役務名 北区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
091	マンホール材料費	組立用調整リングH=50(鉄板巻)	φ600	1	個	0.0108064	—	単位限
092		組立用調整リングH=100	〃	1	個	0.0128407	—	
093		組立用調整リングH=150	〃	1	個	0.0178636	—	
094		ボルトL=200	M16・寸切り・ステンレス製品	1	本	0.0041381	—	
095		ボルトL=250	〃	1	本	0.0046161	—	
096		ボルトL=300	〃	1	本	0.0050932	—	
097		融雪防止用断熱蓋	勾配受用・φ600mm・二重蓋方式	1	個	0.0240540	—	
098		グレーチング鉄蓋用防臭蓋	修繕上絞部	1	個	0.0636733	—	
099		シーล材(止水用)	プチルゴム(接着材)幅140mm	1	m	0.0003497	—	
100	ます設置工	塩ビ製汚水柵(1.5m以下)	塩ビ柵	1	か所	0.0448007	0.0510270	単位限
101		塩ビ製汚水柵(1.5mを超え2.0m以下)	〃	1	か所	0.0466937	0.0529192	
102		コンクリート製汚水柵(0.8m以下)普通蓋	汚水柵I型・普通蓋・取付管柵接続費含む	1	か所	0.0486038	0.0594992	
103		コンクリート製汚水柵(1.1m以下)普通蓋	〃	1	か所	0.0568816	0.0677762	
104		コンクリート製汚水柵(1.5m以下)普通蓋	特殊汚水柵・普通蓋・取付管柵接続費含む	1	か所	0.0853930	0.0983750	
105		コンクリート製汚水柵(0.8m以下)増強蓋	汚水柵I型・増強蓋・取付管柵接続費含む	1	か所	0.0636553	0.0745507	
106		コンクリート製汚水柵(1.1m以下)増強蓋	〃	1	か所	0.0719331	0.0828285	
107		コンクリート製汚水柵(1.5m以下)増強蓋	特殊汚水柵・増強蓋・取付管柵接続費含む	1	か所	0.1004445	0.1134273	
108		塩ビ製雨水柵(1.5m以下)	塩ビ柵穴有・無共通	1	か所	0.0448007	0.0510270	
109		塩ビ製雨水柵(1.5mを超え2.0m以下)	〃	1	か所	0.0466937	0.0529192	
110		コンクリート製雨水柵(0.8m以下)	雨水柵穴無・取付管柵接続費含む	1	か所	0.0879396	0.0994192	
111		コンクリート製雨水柵(1.1m以下)	〃	1	か所	0.0999314	0.1114110	
112		コンクリート製雨水柵(1.3m以下)	〃	1	か所	0.1079265	0.1194053	
113		コンクリート製雨水柵(0.8m以下)	雨水柵穴有・取付管柵接続費含む	1	か所	0.0929804	0.1045654	
114		コンクリート製雨水柵(1.1m以下)	〃	1	か所	0.1049723	0.1165572	
115	コンクリート製雨水柵(1.3m以下)	〃	1	か所	0.1129674	0.1245523		
116	ます撤去工	コンクリート製汚水柵	汚水柵	1	か所	0.0076724	0.0115090	単位限
117		コンクリート製雨水柵	雨水柵	1	か所	0.0082419	0.0123628	
118	ます補修工	コンクリート製柵修正工	上部交換・嵩上・嵩下・材料費含まず	1	か所	0.0082174	0.0108563	単位限
119		コンクリート製柵内修繕工	モルタル練工・高炉1:2	1	か所	0.0035319	0.0049960	
120		コンクリート製柵接続費	取付管、排水設備の接続に適用	1	か所	0.0046087	0.0069134	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(5)

役務名 北区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
121	取付管工	取付管φ100mm	材料費・設置・撤去含む	1	m	0.0047590	0.0063636	小数第1位まで 第2位四捨五入
122		取付管φ150mm	〃	1	m	0.0062623	0.0078669	
123		取付管φ200mm	〃	1	m	0.0077215	0.0093930	
124		支管取付φ100mm	〃	1	か所	0.0168677	0.0203219	単位限
125		支管取付φ150mm	〃	1	か所	0.0237353	0.0272027	
126		支管取付φ200mm	〃	1	か所	0.0255932	0.0290597	
127	まず取付管土工	開削工	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.0559085	0.0754878	小数第1位まで 第2位四捨五入
128	まず取付管土留工	土留工2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0275205	0.0315532	小数第1位まで 第2位四捨五入
129		土留工3.5m以下	〃	1	m	0.0438987	0.0500891	
130		土留工3.5m超	〃	1	m	0.0544935	0.0622231	
131	まず取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0041300	0.0049290	小数第1位まで 第2位四捨五入
132		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m	0.0063179	0.0075180	
133		路盤(路盤・凍上抑制) 歩イ タ-21cm	〃	1	m	0.0036152	0.0044159	
134		路盤(路盤・凍上抑制) 排水 性舗装24cm	〃	1	m	0.0038734	0.0046692	
135		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0048121	0.0056103	
136		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	〃	1	m	0.0052402	0.0060376	
137		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	〃	1	m	0.0074282	0.0086259	
138		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	〃	1	m	0.0084077	0.0098440	
139		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	〃	1	m	0.0096267	0.0112223	
140		路盤(路盤・凍上抑制) 車イ タ-34cm	〃	1	m	0.0047272	0.0055254	
141	まず取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0075948	0.0092852	小数第1位まで 第2位四捨五入
142		舗装(掘削部・影響部) 3cmカ ラー	〃	1	m	0.0114486	0.0131398	
143		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0174126	0.0213832	
144		舗装(掘削部・影響部) 歩イ タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・積込・運 搬・不陸整正含む	1	m	0.0145752	0.0209592	
145		舗装(掘削部・影響部) 排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0130050	0.0158628	
146		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0137639	0.0162190	
147		舗装(掘削部・影響部) 8cm	〃	1	m	0.0188187	0.0230989	
148		舗装(掘削部・影響部) 12cm	〃	1	m	0.0251863	0.0309518	
149		舗装(掘削部・影響部) 15cm	〃	1	m	0.0398661	0.0483383	
150		舗装(掘削部・影響部) 21cm	〃	1	m	0.0575000	0.0700581	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(6)

役務名 北区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
151	まず取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 26cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0616038	0.0749224	小数第1位まで第2位四捨五入
152		舗装(掘削部・影響部) 車イタ-8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0254510	0.0352321	
153	まず取付管材料費	汚水樹上部(普通蓋共)	上部φ480・普通蓋φ390	1	組	0.0132117	—	単位限
154		汚水樹上部(増強蓋共)	上部φ480・増強蓋(鉄巻)φ390	1	組	0.0282639	—	
155		汚水樹継足管H=50	φ480×50	1	個	0.0025466	—	
156		汚水樹継足管H=100	φ480×100	1	個	0.0027590	—	
157		宅地雨水樹上部(蓋共)	上部500×500・蓋390×390	1	組	0.0316242	—	
158		宅地雨水樹継足管H=100	500×500×100	1	個	0.0039968	—	
159		下水道浸透樹用鉄蓋(T25・ボルト込)	□660×660・有効径φ500・勾配受型	1	組	0.1008162	—	
160		塩ビ自在曲管φ100mm	屈折最大角角度30度	1	個	0.0044919	—	
161		塩ビ自在曲管φ150mm	〃	1	個	0.0077819	—	
162		塩ビ自在曲管φ200mm	〃	1	個	0.0133710	—	
163		偏心異径継手	φ200×φ150・ゴム輪受口	1	個	0.0064731	—	
164		インクリザーφ150×φ100	φ150×φ100	1	個	0.0009600	—	
165		インクリザーφ200×φ150	φ200×φ150	1	個	0.0030858	—	
166		インクリザーφ300×φ200	φ300×φ200	1	個	0.0100638	—	
167		ルースカラーφ100	φ100	1	個	0.0038023	—	
168		ルースカラーφ150	φ150	1	個	0.0039617	—	
169		ルースカラーφ200	φ200	1	個	0.0046692	—	
170		VUキャップφ100	φ100	1	個	0.0005605	—	
171		VUキャップφ150	φ150	1	個	0.0009355	—	
172	VUキャップφ200(SP管閉塞用)	φ200	1	個	0.0015368	—		
173	閉塞キャップ ヒューム管用 250×150	φ250×φ150	1	個	0.0040679	—		
174	閉塞キャップ ヒューム管用 300×150	φ300×φ150	1	個	0.0040679	—		
175	まず取付管附帯工	支管閉塞工	生コン打設(C-4-H)・型枠含む	1	か所	0.0385401	0.0533089	単位限
176		大口径管削孔費	削孔厚6cm以上適用	1	か所	0.0120515	0.0148040	
177		内部副管工 D=100mm	材料費・設置含む	1	か所	0.0898146	0.1034518	
178		内部副管工 D=150mm	〃	1	か所	0.1052558	0.1188922	
179		マンホール削孔接続	現場削孔費・内部副管工に適用	1	か所	0.0172443	0.0194551	
180		排水設備布設替工(舗装無)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤含む	1	m	0.0157255	0.0224976	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(7)

役務名 北区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取		
						昼間	夜間			
181	ます取付管附帯工	排水設備布設替工(舗装有)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤・舗装含む	1	m	0.0183938	0.0256103	小数第1位まで第2位四捨五入		
182		排水設備樹設置工	塩ビ樹・樹径150mm・材工共	1	か所	0.0245139	0.0294306	単位限		
183	本管布設工	φ150~200mm(RC管)	遠心力鉄筋コンクリート管B-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0227631	0.0285997	小数第1位まで第2位四捨五入		
184		φ250~350mm(RC管)	〃	1	m	0.0305981	0.0373375			
185		φ400~450mm(RC管)	〃	1	m	0.0358514	0.0433505			
186		φ500~600mm(RC管)	〃	1	m	0.0552893	0.0655483			
187		φ150~200mm(リフ付塩ビ管)	リフ付硬質塩化ビニル管K-13・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0104331	0.0124036			
188		φ250~350mm(リフ付塩ビ管)	〃	1	m	0.0228514	0.0272558			
189		φ400~450mm(リフ付塩ビ管)	〃	1	m	0.0377084	0.0413873			
190		φ150~200mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0108048	0.0128015			
191		φ250~350mm(塩ビ管)	〃	1	m	0.0242133	0.0288121			
192		φ400~450mm(塩ビ管)	〃	1	m	0.0379919	0.0419004			
193		φ500~600mm(塩ビ管)	〃	1	m	0.0645572	0.0691030			
194		本管撤去工	φ150~200mm(RC管)	遠心力鉄筋コンクリート管B-1	1	m	0.0012362		0.0017860	小数第1位まで第2位四捨五入
195			φ250~350mm(RC管)	〃	1	m	0.0015278		0.0022125	
196	φ400~450mm(RC管)		〃	1	m	0.0022917	0.0033440			
197	φ500~600mm(RC管)		〃	1	m	0.0028546	0.0041634			
198	本管土工	開削工 H=2.0m以下	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.0482680	0.0617280	小数第1位まで第2位四捨五入		
199		開削工 H=3.5m以下	〃	1	m	0.0933701	0.1190515			
200		開削工 H=3.5m超	〃	1	m	0.0940246	0.1200948			
201	本管土留工	土留工H=2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0370719	0.0411749	小数第1位まで第2位四捨五入		
202		土留工H=3.5m以下	〃	1	m	0.0580491	0.0643456			
203		土留工H=3.5m超	〃	1	m	0.0732419	0.0810777			
204	本管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0057795	0.0068996	小数第1位まで第2位四捨五入		
205		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m	0.0088448	0.0105254			
206		路盤(路盤・凍上抑制) 歩イタ-21cm	〃	1	m	0.0050613	0.0061831			
207		路盤(路盤・凍上抑制) 排水性舗装24cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0054208	0.0065368			
208		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0067370	0.0078546			
209		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	〃	1	m	0.0073367	0.0084543			
210		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	〃	1	m	0.0103979	0.0120744			

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(8)

役務名 北区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
211	本管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0128791	0.0151152	小数第1位まで 第2位四捨五入
212		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	〃	1	m	0.0134772	0.0157108	
213		路盤(路盤・凍上抑制) 車イン タ-34cm	〃	1	m	0.0066185	0.0077362	
214	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0094396	0.0115123	小数第1位まで 第2位四捨五入
215		舗装(掘削部・影響部) 3cmカ ラ-	〃	1	m	0.0142942	0.0163669	
216		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	〃	1	m	0.0208350	0.0255401	
217		舗装(掘削部・影響部) 歩イン タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・積込・運 搬・不陸整正含む	1	m	0.0185891	0.0266896	
218		舗装(掘削部・影響部) 排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0164028	0.0199862	
219		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0166610	0.0195973	
220		舗装(掘削部・影響部) 8cm	〃	1	m	0.0226038	0.0277149	
221		舗装(掘削部・影響部) 12cm	〃	1	m	0.0306161	0.0375850	
222		舗装(掘削部・影響部) 15cm	〃	1	m	0.0462517	0.0560327	
223		舗装(掘削部・影響部) 21cm	〃	1	m	0.0654772	0.0798391	
224		舗装(掘削部・影響部) 26cm	〃	1	m	0.0714551	0.0869674	
225	舗装(掘削部・影響部) 車イン タ-8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積 込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0313587	0.0434036		
226	本管附帯工	本管接続防護工 φ300まで	生コン(C-4-H)・型枠・RC管に適用	1	か所	0.0170286	0.0242313	単位限
227		本管接続防護工 φ400まで	〃	1	か所	0.0199862	0.0286349	
228		本管接続防護工 φ600まで	〃	1	か所	0.0269371	0.0386103	
229		マンホール削孔接続 円型人孔 A	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ250相 当	1	か所	0.0327206	0.0374960	
230		マンホール削孔接続 円型人孔 B	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ300相 当	1	か所	0.0376733	0.0433334	
231		マンホール削孔接続 角型人孔 A	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ250相 当	1	か所	0.0622582	0.0684486	
232		マンホール削孔接続 角型人孔 B	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ300相 当	1	か所	0.0744625	0.0822443	
233	本管材料費	サトル型継手(リブ管用)φ150 ～φ200	マンホール用	1	個	0.0130703	—	単位限
234		サトル型継手(リブ管用)φ250 ～φ350	〃	1	個	0.0323669	—	
235		サトル型継手(リブ管用)φ400 ～φ450	〃	1	個	0.0833056	—	
236		サトル型継手(塩ビ管用)φ150 ～φ200	〃	1	個	0.0103113	—	
237		サトル型継手(塩ビ管用)φ250 ～φ350	〃	1	個	0.0364347	—	
238		サトル型継手(塩ビ管用)φ400 ～φ450	〃	1	個	0.1077141	—	
239		サトル型継手(塩ビ管用)φ500 ～φ600	〃	1	個	0.1291152	—	
240	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	15cm以下	1	m	0.0009494	0.0011953	小数第1位まで 第2位四捨五入

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(9)

役務名 北区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
241	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下 歩道RH部	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 15cm以下	1	m	0.0018236	0.0022002	小数第1位まで第2位四捨五入	
242		舗装版切断 30cm以下	15cmを超え30cm以下	1	m	0.0023644	0.0027999		
243		舗装版切断 40cm以下	30cmを超え40cm以下	1	m	0.0039208	0.0046267		
244		地下埋設物受防護工	材料費・防護工含む		1	か所	0.0357100	0.0422541	単位限
245		発生土処理(均し費)	公共建設発生土受入費(均し費相当額)		1	m3	0.0009192	—	小数第2位まで第3位四捨五入
246		区画線 実線15cm	溶融式		1	m	0.0003113	0.0003554	小数第1位まで第2位四捨五入
247		区画線 実線45cm(停止線等)	溶融式・手動		1	m	0.0012909	0.0015278	
248		区画線 ゼブラ45cm	〃		1	m	0.0014126	0.0017027	
249		区画線 矢印・記号・文字15cm換算	〃		1	m	0.0012108	0.0016005	
250		自転車走行マーク	常温式(水性)・手動		1	式	0.3625850	0.4333334	単位限
251		樹脂系すべり止め舗装工(矢羽根)	0.62m2/箇所 青 RPN-602		1	か所	0.0258228	0.0346667	
252		高視認性区画線設置(矢羽根反射材部)	矢羽根部(白) 非リブ式		1	式	0.2741496	0.3979592	
253		1・2型縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む		1	m	0.0147435	0.0179698	小数第1位まで第2位四捨五入
254		3型縁石設置撤去工	〃		1	m	0.0129045	0.0161144	
255		3型低下縁石設置撤去工	〃		1	m	0.0127909	0.0160826	
256		1型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む		1	m	0.0210474	0.0238416	
257		2型縁石設置撤去工(材料費含む)	〃		1	m	0.0195082	0.0222852	
258		3型縁石設置撤去工(材料費含む)	〃		1	m	0.0156136	0.0183938	
259		3型低下縁石設置撤去工(材料費含む)	〃		1	m	0.0155270	0.0183938	
260		民地境界ブロック設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む		1	m	0.0118358	0.0151275	単位限
261		民地境界ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む		1	m	0.0128154	0.0156790	
262		2型道路雨水樹設置撤去工	再利用・撤去・設置含む		1	基	0.0125826	0.0176177	単位限
263		U型側溝設置撤去工	〃		1	m	0.0095981	0.0095981	小数第1位まで第2位四捨五入
264		皿型・L型側溝設置撤去工	〃		1	m	0.0103947	0.0148481	
265		点字ブロック設置撤去工	〃		1	m2	0.0052631	0.0078930	小数第2位まで第3位四捨五入
266		点字ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置含む		1	m2	0.0202688	0.0228865	
267		点字シート	材工共 小規模 最低保証0.9m2		1	m2	0.2122451	0.2865303	
268	インター6cm・歩道・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂含む		1	m2	0.0099943	0.0143612		
269	インター8cm・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂・上層路盤再生含む		1	m2	0.0149576	0.0182174		
270	インター6cm・歩道・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂含む		1	m2	0.0153358	0.0207288		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(10)

役務名 北区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
271	共通附帯工	インター8cm・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂・上層路盤再生含む	1	m2	0.0215425	0.0258228	小数第2位まで 第3位四捨五入	
272		コンクリート取壊工(有筋)	取壊し	1	m3	0.0839780	0.1236675		
273		コンクリート取壊工(無筋)	〃	1	m3	0.0491340	0.0719682		
274		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.1748489	0.2463898	単位限	
275		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.1~6.0m2以下)	〃	1	式	0.2676798	0.3791079		
276		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道6.1m2以上)	〃	1	式	0.3908203	0.5545891		
277		ヒーティング復旧工(電気・車道6.0m2以下)	事前調査・復旧工(ユニット割り)・はつり・布設費	1	式	0.4028514	0.5598742		
278		ヒーティング復旧工(電気・車道6.1m2以上)	〃	1	式	0.5269510	0.7201561		
279		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.2432729	0.3120017		
280		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.1~6.0m2以下)	〃	1	式	0.3183211	0.4124167		
281		ヒーティング復旧工(ガス・車道6.1m2以上)	〃	1	式	0.4074151	0.5331839		
282		生コン深夜割増額	一回の打設量20m3以下(20:00~5:00)	1	日	—	0.2122451		
283		生コン空積割増額	1車4m3未満 空積1m3につき	1	m3	0.0053056	0.0053056		小数第2位まで 第3位四捨五入
284		生コン冬期加熱費	冬期生コン製造時加熱費	1	m3	0.0035368	0.0035368		
285		モルタル工	モルタル練工・高炉1:2	1	m3	0.0761071	0.0968007		
286		コンクリート工	生コン(C-4-H)・小型構造物	1	m3	0.0503726	0.0602599		
287		型枠工	一般型枠・小型構造物	1	m2	0.0125695	0.0188538		
288		鋼材切断費	切断手間	1	m	0.0253979	0.0380973	小数第1位まで 第2位四捨五入	
289		仮舗装復旧工3cm 歩道	再生(13)・プライム	1	m2	0.0032770	0.0040924	小数第2位まで 第3位四捨五入	
290		仮舗装復旧工5cm 車道	〃	1	m2	0.0045572	0.0054788		
291		建柱車	450mm 7.8m 2.9t吊り 運転手込み	1	h	0.0146234	0.0180050	0.5単位	
292		人力除雪工	普通作業員	1	m2	0.0001144	0.0001733	小数第2位まで 第3位四捨五入	
293		除雪工	ホイールローダ・山積1.3~1.4m3	1	m2	0.0000205	0.0000278		
294		工事区域内除雪工(作工物周辺・法面部)	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2	0.0000948	0.0001112		
295		ダンプ排出除雪工 バックホウ	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3・10tダンプ	1	m3	0.0358693	0.0418473		
296		ダンプ排出除雪工 ホイールローダ	ホイールローダ・山積1.3~1.4m3・10tダンプ	1	m3	0.0327206	0.0396716		
297		運搬処理工	アスファルト殻処理	処理費	1	t	0.0018546	0.0025450	小数第2位まで 第3位四捨五入
298			アスファルト殻処理(RH入)	〃	1	t	0.0076634	—	
299			コンクリート塊運搬処理(有筋)	運搬・処理費含む	1	t	0.0040131	0.0046888	
300	コンクリート塊運搬処理(無筋)		〃	1	t	0.0060344	0.0079992		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(11)

役務名 北区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
301	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(RH入)	運搬・処理費含む	1	t	0.0087460	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
302		陶管処理費	処理費(埋立て)・循環促進税相当額含む	1	t	0.0345246	—	
303		泥水処理費	処理費含む	1	t	0.0442174	—	
304		不凍液処分費	処理費(ペール缶20L)・循環促進税相当額含む	1	缶	0.0028293	—	単位限
305		塩ビ殻処理費	処理費・循環促進税相当額含む	1	t	0.1061226	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
306		現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、当該センターへ運搬)	鉄蓋・金枠の運搬に適用	1	回	0.0261945	—	単位限
307		現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、他センターへ運搬)	〃	1	回	0.0327737	—	
308		現場発生品運搬(泥水・塩ビ殻・陶管)	泥水・塩ビ殻・陶管の運搬に適用	1	回	0.0191724	—	
309	仮設工	仮舗装復旧工3cm 歩道(すき取り含む)	仮舗装・掘削(すき取り)・積込・運搬含む	1	m2	0.0033268	0.0042059	小数第2位まで 第3位四捨五入
310		仮舗装復旧工5cm 車道(すき取り含む)	仮路盤・仮舗装・掘削(すき取り)・積込・運搬含む	1	m2	0.0062435	0.0077517	
311		水替工(一般)	据付・撤去含む	1	か所	0.0113726	0.0161193	単位限
312		水替工(大口径)	据付・撤去・水槽損料含む	1	か所	0.1458473	0.2032247	小数第2位まで 第3位四捨五入
313		敷鉄板設置撤去工	設置撤去・賃料・運搬含む	1	m2	0.0015989	0.0018358	
314		覆工板・受桁設置撤去工	設置・撤去	1	m2	0.0074175	0.0107198	
315		覆工板開閉工	開け・閉め	1	m2	0.0012999	0.0018040	
316		覆工鋼材賃料等	覆工板・H形鋼・30日リース	1	式	0.2081063	—	単位限
317		水圧四面梁	最大腹起し長2.0m 賃料・基本料含む	1	式	0.1478636	—	
318		水圧四面梁	最大腹起し長2.5m 賃料・基本料含む	1	式	0.2327615	—	
319		仮設材等の運搬	往復運搬・積込・取卸含む	1	t	0.0173685	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
320		地下埋設物吊防護工	材料費・吊防護工含む	1	か所	0.0161479	0.0207999	単位限
321		交通誘導警備員A 交替要員無し	実働8時間	1	人日	0.0268840	0.0403260	
322		交通誘導警備員B 交替要員無し	〃	1	人日	0.0222852	0.0334282	
323	準備費	試掘工	積込・運搬・掘削・埋戻し・仮舗装含む	1	か所	0.1125384	0.1609804	単位限
324		境界石引照・復元	引照・復元測量・石標再利用	1	か所	0.2728710	—	
325		道路中心標引照・復元	引照・復元測量・石標蓋再利用	1	か所	0.1714469	—	
326	基本単価	掘削(0.13m3バックホウ)	バックホウ・掘削・積込含む	1	m3	0.0040425	0.0053644	小数第2位まで 第3位四捨五入
327		掘削(0.28m3バックホウ)	〃	1	m3	0.0037018	0.0052541	
328		掘削(0.45m3バックホウ)	〃	1	m3	0.0030932	0.0043138	
329		掘削(人力)	人力床掘	1	m3	0.0133710	0.0200564	
330		発生土運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0147239	0.0196675	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(12)

役務名 北区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
331	基本単価	発生土運搬(4tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0088203	0.0112876	小数第2位まで 第3位四捨五入	
332		埋戻し(0.28m3・発生土)	バックホウ投入	1	m3	0.0055940	0.0079077		
333		埋戻し(0.28m3・購入砂)	バックホウ投入	1	m3	0.0106120	0.0130564		
334		埋戻し(0.45m3・購入砂)	〃	1	m3	0.0105768	0.0129747		
335		埋戻し(人力・発生土)	人力投入	1	m3	0.0095295	0.0142533		
336		埋戻し(人力・購入砂)	〃	1	m3	0.0147664	0.0194911		
337		下水道人孔修正工	無収縮モルタル有		1	か所	0.0717737	0.0942893	単位限
338		マンホール蓋撤去	蓋・受枠撤去		1	組	0.0080858	0.0115066	
339		マンホール蓋据付	蓋・受枠据付		1	組	0.0274143	0.0390883	
340		無収縮モルタル工	プレミックスタイプ(高強度,高流動性)		1	m3	0.8079461	0.8254559	小数第3位まで 第4位四捨五入
341		舗装版破碎 15cm以下(機械)	15cm以下		1	m2	0.0002811	0.0003922	小数第2位まで 第3位四捨五入
342		舗装版破碎 35cm以下(機械)	35cm以下 歩道RH部		1	m2	0.0014273	0.0019347	
343		舗装版破碎 40cm以下(機械)	15cmを超え40cm以下		1	m2	0.0008113	0.0010891	
344		舗装版破碎 4cm以下(人力)	4cm以下		1	m2	0.0036275	0.0053326	
345		舗装版破碎 10cm以下(人力)	4cmを超え10cm以下		1	m2	0.0062059	0.0090965	
346		舗装版破碎 15cm以下(人力)	10cmを超え15cm以下		1	m2	0.0083620	0.0122427	
347		アスファルト殻運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック		1	m3	0.0095703	0.0127786	
348		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm以下 機械積込・運搬・ダンプトラック		1	m3	0.0059870	0.0069935	
349		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm超 機械積込・運搬・ダンプトラック		1	m3	0.0039494	0.0046128	
350		路盤(路盤・凍上抑制) 歩車道	下層路盤工・新材碎石		1	m3	0.0131005	0.0150956	
351		不陸整正	振動ローラ・小型バックホウ		1	m2	0.0009085	0.0013064	
352		舗装復旧工3cm・歩道	歩道舗装・表層新材		1	m2	0.0041512	0.0049666	
353		舗装復旧工3cmカラー・歩道	歩道舗装・表層新材・顔料配合5%		1	m2	0.0066536	0.0074690	
354		舗装復旧工8cm重車両・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生		1	m2	0.0077729	0.0094290	
355		舗装復旧工6cm排水性・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層新材		1	m2	0.0078505	0.0095115	
356		舗装復旧工5cm	車道舗装・表層新材		1	m2	0.0066610	0.0076847	
357		舗装復旧工8cm	車道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生		1	m2	0.0087051	0.0105834	
358		舗装復旧工12cm	車道舗装(3層)・表層新材・基層再生・上層路盤再生		1	m2	0.0125842	0.0153718	
359		舗装復旧工15cm	〃		1	m2	0.0147599	0.0177754	
360		舗装復旧工21cm	車道舗装(4層)・表層新材・基層再生・上層路盤再生		1	m2	0.0194020	0.0235058	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(1)

役務名 東区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
001	マンホール 補修工 (材料費別) 2.0m×2.0m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.2645051	0.3422872	単位限
002		舗装3cmカラー・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.2832281	0.3610102	
003		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.3110946	0.3997011	
004		インター6cm・歩道・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.2958818	0.3975068	
005		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.2990625	0.3715423	
006		舗装5cm・表層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.2960997	0.3773936	
007		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.3105811	0.3978734	
008		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.3326690	0.4256656	
009		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.3616690	0.4596740	
010		舗装21cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.3865355	0.4892957	
011		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.4139629	0.5229392	
012		舗装35cm・表層以下新材・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.4852737	0.5957129	
013		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.3080592	0.4227399	
014		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む・RH別途	1	か所	0.3748345	0.4768615	
015		砂利道5cm・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・路面・はつり含む	1	か所	0.2455625	0.3184815	
016	金枠修正工 (材料費別) 1.4m×1.4m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所	0.1266757	0.1659139	単位限
017		舗装3cmカラー・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所	0.1348294	0.1741048	
018		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.1353784	0.1782382	
019		インター6cm・歩道・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所	0.1401690	0.1896115	
020		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所	0.1414122	0.1781639	
021		舗装5cm・表層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.1337332	0.1734477	
022		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.1384139	0.1805423	
023		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.1486538	0.1933041	
024		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.1534071	0.1982044	
025		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・不陸修正・舗装含む	1	か所	0.1692416	0.2181707	
026		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・不陸修正・舗装含む	1	か所	0.1843818	0.2366031	
027		舗装35cm・表層以下新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・不陸修正・舗装含む	1	か所	0.2215355	0.2757686	
028		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所	0.1364021	0.1960828	
029		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む・RH別途	1	か所	0.1606842	0.2080778	
030		砂利道5cm・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・路面含む	1	か所	0.1167281	0.1544308	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(2)

役務名 東区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
031	マンホール 舗装補修工	舗装3cm・歩道・表層新材	掘削・運搬・不陸整形・舗装含む	1	m2	0.0116386	0.0145828	小数第2位まで 第3位四捨五入
032		舗装3cmカラー・歩道・表層新材	〃	1	m2	0.0068480	0.0197568	
033		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・上層路盤再生	〃	1	m2	0.0201200	0.0251301	
034		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材	〃	1	m2	0.0229325	0.0247788	
035		舗装5cm・表層新材	〃	1	m2	0.0172264	0.0207298	
036		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生	〃	1	m2	0.0220473	0.0275169	
037		舗装12cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0308565	0.0385068	
038		舗装15cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0359511	0.0442112	
039		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0478311	0.0590946	
040		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	〃	1	m2	0.0579257	0.0714190	
041		舗装35cm・表層以下新材	〃	1	m2	0.0822061	0.0972365	
042		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生	掘削・運搬・不陸整形・舗装含む・RH別途	1	m2	0.0397129	0.0493683	
043	マンホール 附帯工	足掛け金物据付工(ボルト型)	材料費・据付含む	1	か所	0.0156318	0.0192973	単位限
044		足掛け金物撤去工(ボルト型)	撤去	1	か所	0.0036639	0.0054950	
045		足掛け金物据付工(アンカー型、継足管用)	継足管用・材料費・据付含む	1	か所	0.0374832	0.0411403	
046		継足管据付工(φ900・H=100)	材料費・据付含む	1	か所	0.0574494	0.0755879	
047		継足管据付工(φ900・H=200)	〃	1	か所	0.0746740	0.0928125	
048		継足管据付工(φ1000・H=100)	〃	1	か所	0.0592416	0.0773801	
049		継足管据付工(φ1000・H=200)	〃	1	か所	0.0785136	0.0966521	
050		組立用継足管据付工(φ900・H=150)	〃	1	か所	0.0861926	0.1043311	
051		組立用継足管据付工(φ1000・H=150)	〃	1	か所	0.0931419	0.1112788	
052	マンホール 設置工	組立1号型マンホール設置	市場単価・設置深3m以下・4箇所未満	1	か所	0.1139848	0.1539190	単位限
053		組立3号型マンホール設置	市場単価・設置深4m以下・4箇所未満	1	か所	0.2081875	0.2811436	
054		組立1号型マンホール底部工	本管がコンクリート管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.1635727	0.1714730	
055		組立1号型マンホール底部工	本管が塩ビ管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.1928294	0.2015693	
056		組立3号型マンホール底部工	設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.6238700	0.6461774	
057		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がコンクリート管の場合適用	1	か所	0.0495136	0.0495879	
058		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がリブ付塩ビ管の場合適用	1	か所	0.0312298	0.0312298	
059		組立3号型マンホール連結工(φ450mm)	本管がコンクリート管の場合適用	1	か所	0.0760271	0.0761723	
060		組立3号型マンホール連結工(φ600mm)	〃	1	か所	0.1070744	0.1072940	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(3)

役務名 東区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
061	マンホール設置工	組立3号型マンホール連結工(φ800mm)	本管がコンクリート管の場合適用	1	か所	0.1519443	0.1523109	単位限
062	マンホール撤去工	マンホール撤去工	旧Ⅰ号	1	m	0.0138514	0.0197568	小数第1位まで 第2位四捨五入
063		マンホール撤去工	旧Ⅱ号 円形	1	m	0.0175017	0.0249680	
064	マンホール材料費	修繕用上絞部ブロック(φ1000*600・φ900*600共通)	旧型上絞部Ⅰ号・Ⅱ号・勾配受鉄蓋用	1	個	0.1270778	—	単位限
065		旧型組立用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.1737028	—	
066		組立用上絞部ブロック(φ900*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.1305507	—	
067		組立用上絞部ブロック(φ1200*600)	〃	1	個	0.1806521	—	
068		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T14共通)	φ600・調整駒付	1	組	0.2910913	—	
069		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通)	φ600・調整駒付・鉄蓋テーパ加工有り	1	組	0.3101065	—	
070		鉄蓋(金枠共・排気用・T25)	〃	1	組	0.4154257	—	
071		鉄蓋(金枠共・機能強化鉄蓋)	φ600・調整駒付	1	組	0.3133970	—	
072		汚泥圧送・送水管用浮上防止型鉄蓋(金枠共・T25)	汚泥圧送・送水管・φ600・調整駒付・鉄蓋テーパ加工有り	1	組	0.4022619	—	
073		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ900・T25)	ダクタイル鋳鉄製・調整駒付	1	組	1.4554561	—	
074		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ900*600・T25)	〃	1	組	2.0954173	—	
075		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ1200*600・T25)	〃	1	組	3.8763413	—	
076		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、□1000*750、T25)	〃	1	組	5.4853886	—	
077		マンホールポンプ所用継足管(φ900)	H=200・300・500	1	m 当り	0.2259967	—	小数第1位 (規格参照)
078		マンホールポンプ所用継足管(φ1200)	〃	1	m 当り	0.4168886	—	
079		組立マンホール用1号継足管(φ900・H=300)	Ⅰ種	1	本	0.0749663	—	単位限
080		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=750)	〃	1	本	0.1510305	—	
081		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=900)	〃	1	本	0.1663886	—	
082		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1050)	〃	1	本	0.1733379	—	
083		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1200)	〃	1	本	0.1930845	—	
084	組立マンホール用3号直立管(φ1500・H=600)	〃	1	本	0.2845085	—		
085	組立マンホール用3号直立管(φ1500・H=900)	〃	1	本	0.4278598	—		
086	組立マンホール用3号直立管(φ1500・H=1500)	〃	1	本	0.7057855	—		
087	組立マンホール用3号直立管(φ1500・H=1950)	〃	1	本	0.8447484	—		
088	組立マンホール用3号頂版	Φ1500×250	1	個	0.3656926	—		
089	調整リングH=50(鉄板巻)	通路柵Ⅰ号用・φ600	1	個	0.0252686	—		
090	調整リングH=100	〃	1	個	0.0291808	—		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(4)

役務名 東区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
091	マンホール材料費	組立用調整リングH=50(鉄板巻)	φ600	1	個	0.0223430	—	単位限
092		組立用調整リングH=100	〃	1	個	0.0265490	—	
093		組立用調整リングH=150	〃	1	個	0.0369342	—	
094		ボルトL=200	M16・寸切り・ステンレス製品	1	本	0.0085558	—	
095		ボルトL=250	〃	1	本	0.0095440	—	
096		ボルトL=300	〃	1	本	0.0105305	—	
097		融雪防止用断熱蓋	勾配受用・φ600mm・二重蓋方式	1	個	0.0497332	—	
098		グレーチング鉄蓋用防臭蓋	修繕上絞部	1	個	0.1316487	—	
099		シーラ材(止水用)	プチルゴム(接着材)幅140mm	1	m	0.0007230	—	
100	ます設置工	塩ビ製汚水柵(1.5m以下)	塩ビ柵	1	か所	0.0926284	0.1055017	単位限
101		塩ビ製汚水柵(1.5mを超え2.0m以下)	〃	1	か所	0.0965423	0.1094139	
102		コンクリート製汚水柵(0.8m以下)普通蓋	汚水柵I型・普通蓋・取付管柵接続費含む	1	か所	0.1004916	0.1230186	
103		コンクリート製汚水柵(1.1m以下)普通蓋	〃	1	か所	0.1176065	0.1401318	
104		コンクリート製汚水柵(1.5m以下)普通蓋	特殊汚水柵・普通蓋・取付管柵接続費含む	1	か所	0.1765558	0.2033970	
105		コンクリート製汚水柵(0.8m以下)増強蓋	汚水柵I型・増強蓋・取付管柵接続費含む	1	か所	0.1316115	0.1541386	
106		コンクリート製汚水柵(1.1m以下)増強蓋	〃	1	か所	0.1487264	0.1712534	
107		コンクリート製汚水柵(1.5m以下)増強蓋	特殊汚水柵・増強蓋・取付管柵接続費含む	1	か所	0.2076757	0.2345186	
108		塩ビ製雨水柵(1.5m以下)	塩ビ柵穴有・無共通	1	か所	0.0926284	0.1055017	
109		塩ビ製雨水柵(1.5mを超え2.0m以下)	〃	1	か所	0.0965423	0.1094139	
110		コンクリート製雨水柵(0.8m以下)	雨水柵穴無・取付管柵接続費含む	1	か所	0.1818210	0.2055558	
111		コンクリート製雨水柵(1.1m以下)	〃	1	か所	0.2066149	0.2303497	
112		コンクリート製雨水柵(1.3m以下)	〃	1	か所	0.2231453	0.2468784	
113		コンクリート製雨水柵(0.8m以下)	雨水柵穴有・取付管柵接続費含む	1	か所	0.1922433	0.2161960	
114		コンクリート製雨水柵(1.1m以下)	〃	1	か所	0.2170372	0.2409899	
115	コンクリート製雨水柵(1.3m以下)	〃	1	か所	0.2335676	0.2575203		
116	ます撤去工	コンクリート製汚水柵	汚水柵	1	か所	0.0158632	0.0237957	単位限
117		コンクリート製雨水柵	雨水柵	1	か所	0.0170406	0.0255609	
118	ます補修工	コンクリート製柵修正工	上部交換・嵩上・嵩下・材料費含まず	1	か所	0.0169899	0.0224460	単位限
119		コンクリート製柵内修繕工	モルタル練工・高炉1:2	1	か所	0.0073024	0.0103294	
120		コンクリート製柵接続費	取付管、排水設備の接続に適用	1	か所	0.0095288	0.0142940	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(5)

役務名 東区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
121	取付管工	取付管φ100mm	材料費・設置・撤去含む	1	m	0.0098396	0.0131571	小数第1位まで 第2位四捨五入
122		取付管φ150mm	〃	1	m	0.0129477	0.0162653	
123		取付管φ200mm	〃	1	m	0.0159646	0.0194207	
124		支管取付φ100mm	〃	1	か所	0.0348750	0.0420169	単位限
125		支管取付φ150mm	〃	1	か所	0.0490744	0.0562433	
126		支管取付φ200mm	〃	1	か所	0.0529156	0.0600828	
127	まず取付管土工	開削工	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.1155946	0.1560761	小数第1位まで 第2位四捨五入
128	まず取付管土留工	土留工2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0569004	0.0652382	小数第1位まで 第2位四捨五入
129		土留工3.5m以下	〃	1	m	0.0907636	0.1035625	
130		土留工3.5m超	〃	1	m	0.1126690	0.1286504	
131	まず取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0085389	0.0101909	小数第1位まで 第2位四捨五入
132		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m	0.0130625	0.0155440	
133		路盤(路盤・凍上抑制) 歩イ タ-21cm	〃	1	m	0.0074747	0.0091301	
134		路盤(路盤・凍上抑制) 排水 性舗装24cm	〃	1	m	0.0080085	0.0096538	
135		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0099494	0.0115997	
136		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	〃	1	m	0.0108345	0.0124832	
137		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	〃	1	m	0.0153582	0.0178345	
138		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	〃	1	m	0.0173835	0.0203531	
139		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	〃	1	m	0.0199038	0.0232028	
140		路盤(路盤・凍上抑制) 車イ タ-34cm	〃	1	m	0.0097737	0.0114240	
141	まず取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0157028	0.0191977	小数第1位まで 第2位四捨五入
142		舗装(掘削部・影響部) 3cmカ ラー	〃	1	m	0.0236707	0.0271673	
143		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0360017	0.0442112	
144		舗装(掘削部・影響部) 歩イ タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・積込・運 搬・不陸整正含む	1	m	0.0301352	0.0433345	
145		舗装(掘削部・影響部) 排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0268886	0.0327973	
146		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0284578	0.0335338	
147		舗装(掘削部・影響部) 8cm	〃	1	m	0.0389088	0.0477585	
148		舗装(掘削部・影響部) 12cm	〃	1	m	0.0520744	0.0639950	
149		舗装(掘削部・影響部) 15cm	〃	1	m	0.0824257	0.0999426	
150		舗装(掘削部・影響部) 21cm	〃	1	m	0.1188852	0.1448497	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(6)

役務名 東区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
151	まず取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 26cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.1273700	0.1549071	小数第1位まで第2位四捨五入
152		舗装(掘削部・影響部) 車インタ-8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0526217	0.0728446	
153	まず取付管材料費	汚水樹上部(普通蓋共)	上部φ480・普通蓋φ390	1	組	0.0273159	—	単位限
154		汚水樹上部(増強蓋共)	上部φ480・増強蓋(鉄巻)φ390	1	組	0.0584375	—	
155		汚水樹継足管H=50	φ480×50	1	個	0.0052653	—	
156		汚水樹継足管H=100	φ480×100	1	個	0.0057044	—	
157		宅地雨水樹上部(蓋共)	上部500×500・蓋390×390	1	組	0.0653852	—	
158		宅地雨水樹継足管H=100	500×500×100	1	個	0.0082636	—	
159		下水道浸透樹用鉄蓋(T25・ボルト込)	□660×660・有効径φ500・勾配受型	1	組	0.2084443	—	
160		塩ビ自在曲管φ100mm	屈折最大角角度30度	1	個	0.0092872	—	
161		塩ビ自在曲管φ150mm	〃	1	個	0.0160896	—	
162		塩ビ自在曲管φ200mm	〃	1	個	0.0276453	—	
163		偏心異径継手	φ200×φ150・ゴム輪受口	1	個	0.0133835	—	
164		インクリザ-φ150×φ100	φ150×φ100	1	個	0.0019848	—	
165		インクリザ-φ200×φ150	φ200×φ150	1	個	0.0063801	—	
166		インクリザ-φ300×φ200	φ300×φ200	1	個	0.0208075	—	
167	ルースカラーφ100	φ100	1	個	0.0078615	—		
168	ルースカラーφ150	φ150	1	個	0.0081909	—		
169	ルースカラーφ200	φ200	1	個	0.0096538	—		
170	VUキャップφ100	φ100	1	個	0.0011588	—		
171	VUキャップφ150	φ150	1	個	0.0019342	—		
172	VUキャップφ200(SP管閉塞用)	φ200	1	個	0.0031774	—		
173	閉塞キャップ ヒューム管用 250×150	φ250×φ150	1	個	0.0084105	—		
174	閉塞キャップ ヒューム管用 300×150	φ300×φ150	1	個	0.0084105	—		
175	まず取付管附帯工	支管閉塞工	生コン打設(C-4-H)・型枠含む	1	か所	0.0796842	0.1102196	単位限
176		大口径管削孔費	削孔厚6cm以上適用	1	か所	0.0249173	0.0306082	
177		内部副管工 D=100mm	材料費・設置含む	1	か所	0.1856977	0.2138936	
178		内部副管工 D=150mm	〃	1	か所	0.2176234	0.2458176	
179		マンホール削孔接続	現場削孔費・内部副管工に適用	1	か所	0.0356538	0.0402247	
180		排水設備布設替工(舗装無)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤含む	1	m	0.0325136	0.0465153	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(7)

役務名 東区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取		
						昼間	夜間			
181	ます取付管附帯工	排水設備布設替工(舗装有)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤・舗装含む	1	m	0.0380305	0.0529511	小数第1位まで第2位四捨五入		
182		排水設備樹設置工	塩ビ樹・樹径150mm・材工共	1	か所	0.0506842	0.0608497	単位限		
183	本管布設工	φ150~200mm(RC管)	遠心力鉄筋コンクリート管B-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0470642	0.0591318	小数第1位まで第2位四捨五入		
184		φ250~350mm(RC管)	〃	1	m	0.0632636	0.0771977			
185		φ400~450mm(RC管)	〃	1	m	0.0741250	0.0896301			
186		φ500~600mm(RC管)	〃	1	m	0.1143142	0.1355254			
187		φ150~200mm(リフ付塩ビ管)	リフ付硬質塩化ビニル管K-13・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0215710	0.0256453			
188		φ250~350mm(リフ付塩ビ管)	〃	1	m	0.0472467	0.0563531			
189		φ400~450mm(リフ付塩ビ管)	〃	1	m	0.0779646	0.0855710			
190		φ150~200mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0223396	0.0264680			
191		φ250~350mm(塩ビ管)	〃	1	m	0.0500625	0.0595710			
192		φ400~450mm(塩ビ管)	〃	1	m	0.0785507	0.0866318			
193		φ500~600mm(塩ビ管)	〃	1	m	0.1334764	0.1428750			
194		本管撤去工	φ150~200mm(RC管)	遠心力鉄筋コンクリート管B-1	1	m	0.0025558		0.0036926	小数第1位まで第2位四捨五入
195			φ250~350mm(RC管)	〃	1	m	0.0031588		0.0045744	
196	φ400~450mm(RC管)		〃	1	m	0.0047382	0.0069139			
197	φ500~600mm(RC管)		〃	1	m	0.0059021	0.0086082			
198	本管土工	開削工 H=2.0m以下	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.0997973	0.1276267	小数第1位まで第2位四捨五入		
199		開削工 H=3.5m以下	〃	1	m	0.1930490	0.2461470			
200		開削工 H=3.5m超	〃	1	m	0.1944021	0.2483041			
201	本管土留工	土留工H=2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0766487	0.0851318	小数第1位まで第2位四捨五入		
202		土留工H=3.5m以下	〃	1	m	0.1200203	0.1330389			
203		土留工H=3.5m超	〃	1	m	0.1514325	0.1676335			
204	本管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0119494	0.0142653	小数第1位まで第2位四捨五入		
205		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m	0.0182872	0.0217619			
206		路盤(路盤・凍上抑制) 歩イタ-21cm	〃	1	m	0.0104646	0.0127838			
207		路盤(路盤・凍上抑制) 排水性舗装24cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0112078	0.0135153			
208		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0139291	0.0162399			
209		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	〃	1	m	0.0151690	0.0174798			
210		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	〃	1	m	0.0214984	0.0249646			

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(8)

役務名 東区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
211	本管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0266284	0.0312517	小数第1位まで 第2位四捨五入
212		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	〃	1	m	0.0278649	0.0324832	
213		路盤(路盤・凍上抑制) 車 タ-34cm	〃	1	m	0.0136842	0.0159950	
214	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0195169	0.0238024	小数第1位まで 第2位四捨五入
215		舗装(掘削部・影響部) 3cmカ ラ-	〃	1	m	0.0295541	0.0338396	
216		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	〃	1	m	0.0430778	0.0528058	
217		舗装(掘削部・影響部) 歩 タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・積込・運 搬・不陸整正含む	1	m	0.0384342	0.0551825	
218		舗装(掘削部・影響部) 排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0339139	0.0413227	
219		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0344477	0.0405186	
220		舗装(掘削部・影響部) 8cm	〃	1	m	0.0467348	0.0573024	
221		舗装(掘削部・影響部) 12cm	〃	1	m	0.0633007	0.0777095	
222		舗装(掘削部・影響部) 15cm	〃	1	m	0.0956284	0.1158514	
223		舗装(掘削部・影響部) 21cm	〃	1	m	0.1353784	0.1650727	
224		舗装(掘削部・影響部) 26cm	〃	1	m	0.1477382	0.1798109	
225	舗装(掘削部・影響部) 車 タ-8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積 込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0648362	0.0897399		
226	本管附帯工	本管接続防護工 φ300まで	生コン(C-4-H)・型枠・RC管に適用	1	か所	0.0352078	0.0500997	単位限
227		本管接続防護工 φ400まで	〃	1	か所	0.0413227	0.0592044	
228		本管接続防護工 φ600まで	〃	1	か所	0.0556943	0.0798294	
229		マンホール削孔接続 円型人孔 A	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ250相 当	1	か所	0.0676521	0.0775254	
230		マンホール削孔接続 円型人孔 B	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ300相 当	1	か所	0.0778919	0.0895946	
231		マンホール削孔接続 角型人孔 A	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ250相 当	1	か所	0.1287230	0.1415220	
232		マンホール削孔接続 角型人孔 B	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ300相 当	1	か所	0.1539561	0.1700457	
233	本管材料費	サトル型継手(リブ管用)φ150 ～φ200	マンホール用	1	個	0.0270237	—	単位限
234		サトル型継手(リブ管用)φ250 ～φ350	〃	1	個	0.0669207	—	
235		サトル型継手(リブ管用)φ400 ～φ450	〃	1	個	0.1722399	—	
236		サトル型継手(塩ビ管用)φ150 ～φ200	〃	1	個	0.0213193	—	
237		サトル型継手(塩ビ管用)φ250 ～φ350	〃	1	個	0.0753311	—	
238		サトル型継手(塩ビ管用)φ400 ～φ450	〃	1	個	0.2227061	—	
239		サトル型継手(塩ビ管用)φ500 ～φ600	〃	1	個	0.2669544	—	
240	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	15cm以下	1	m	0.0019629	0.0024713	小数第1位まで 第2位四捨五入

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(9)

役務名 東区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
241	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下 歩道RH部	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 15cm以下	1	m	0.0037703	0.0045490	小数第1位まで第2位四捨五入	
242		舗装版切断 30cm以下	15cmを超え30cm以下	1	m	0.0048886	0.0057889		
243		舗装版切断 40cm以下	30cmを超え40cm以下	1	m	0.0081065	0.0095659		
244		地下埋設物受防護工	材料費・防護工含む		1	か所	0.0738328	0.0873632	単位限
245		発生土処理(均し費)	公共建設発生土受入費(均し費相当額)		1	m3	0.0019004	—	小数第2位まで第3位四捨五入
246		区画線 実線15cm	溶融式		1	m	0.0006436	0.0007348	小数第1位まで第2位四捨五入
247		区画線 実線45cm(停止線等)	溶融式・手動		1	m	0.0026690	0.0031588	
248		区画線 ゼブラ45cm	〃		1	m	0.0029207	0.0035203	
249		区画線 矢印・記号・文字15cm換算	〃		1	m	0.0025034	0.0033092	
250		自転車走行マーク	常温式(水性)・手動		1	式	0.7496690	0.8959460	単位限
251		樹脂系すべり止め舗装工(矢羽根)	0.62m2/箇所 青 RPN-602		1	か所	0.0533903	0.0716757	
252		高視認性区画線設置(矢羽根反射材部)	矢羽根部(白) 非リブ式		1	式	0.5668227	0.8228075	
253		1・2型縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む		1	m	0.0304832	0.0371538	小数第1位まで第2位四捨五入
254		3型縁石設置撤去工	〃		1	m	0.0266808	0.0333176	
255		3型低下縁石設置撤去工	〃		1	m	0.0264460	0.0332517	
256		1型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む		1	m	0.0435169	0.0492940	
257		2型縁石設置撤去工(材料費含む)	〃		1	m	0.0403345	0.0460761	
258		3型縁石設置撤去工(材料費含む)	〃		1	m	0.0322821	0.0380305	
259		3型低下縁石設置撤去工(材料費含む)	〃		1	m	0.0321031	0.0380305	
260		民地境界ブロック設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む		1	m	0.0244713	0.0312771	単位限
261		民地境界ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む		1	m	0.0264967	0.0324173	
262		2型道路雨水樹設置撤去工	再利用・撤去・設置含む		1	基	0.0260153	0.0364257	単位限
263		U型側溝設置撤去工	〃		1	m	0.0198446	0.0198446	小数第1位まで第2位四捨五入
264		皿型・L型側溝設置撤去工	〃		1	m	0.0214916	0.0306994	
265		点字ブロック設置撤去工	〃		1	m2	0.0108818	0.0163193	小数第2位まで第3位四捨五入
266		点字ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置含む		1	m2	0.0419071	0.0473193	
267		点字シート	材工共 小規模 最低保証0.9m2		1	m2	0.4388311	0.5924207	
268	インター6cm・歩道・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂含む		1	m2	0.0206639	0.0296926	小数第2位まで第3位四捨五入	
269	インター8cm・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂・上層路盤再生含む		1	m2	0.0309257	0.0376656		
270	インター6cm・歩道・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂含む		1	m2	0.0317078	0.0428582		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(10)

役務名 東区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
271	共通附帯工	インター8cm・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂・上層路盤再生含む	1	m2	0.0445406	0.0533903	小数第2位まで 第3位四捨五入	
272		コンクリート取壊工(有筋)	取壊し	1	m3	0.1736301	0.2556909		
273		コンクリート取壊工(無筋)	〃	1	m3	0.1015879	0.1487990		
274		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.3615119	0.5094274	単位限	
275		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.1~6.0m2以下)	〃	1	式	0.5534460	0.7838311		
276		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道6.1m2以上)	〃	1	式	0.8080473	1.1466504		
277		ヒーティング復旧工(電気・車道6.0m2以下)	事前調査・復旧工(ユニット割り)・はつり・布設費	1	式	0.8329223	1.1575778		
278		ヒーティング復旧工(電気・車道6.1m2以上)	〃	1	式	1.0895068	1.4889713		
279		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.5029832	0.6450845		
280		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.1~6.0m2以下)	〃	1	式	0.6581504	0.8526994		
281		ヒーティング復旧工(ガス・車道6.1m2以上)	〃	1	式	0.8423582	1.1023936		
282		生コン深夜割増額	一回の打設量20m3以下(20:00~5:00)	1	日	—	0.4388311		
283		生コン空積割増額	1車4m3未満 空積1m3につき	1	m3	0.0109696	0.0109696		小数第2位まで 第3位四捨五入
284		生コン冬期加熱費	冬期生コン製造時加熱費	1	m3	0.0073125	0.0073125		
285		モルタル工	モルタル練工・高炉1:2	1	m3	0.1573565	0.2001419		
286		コンクリート工	生コン(C-4-H)・小型構造物	1	m3	0.1041487	0.1245913		
287		型枠工	一般型枠・小型構造物	1	m2	0.0259882	0.0389815		
288		鋼材切断費	切断手間	1	m	0.0525119	0.0787686	小数第1位まで 第2位四捨五入	
289		仮舗装復旧工3cm 歩道	再生(13)・プライム	1	m2	0.0067754	0.0084612	小数第2位まで 第3位四捨五入	
290		仮舗装復旧工5cm 車道	〃	1	m2	0.0094223	0.0113278		
291		建柱車	450mm 7.8m 2.9t吊り 運転手込み	1	h	0.0302348	0.0372264	0.5単位	
292		人力除雪工	普通作業員	1	m2	0.0002365	0.0003582	小数第2位まで 第3位四捨五入	
293		除雪工	ホイールローダ・山積1.3~1.4m3	1	m2	0.0000423	0.0000575		
294		工事区域内除雪工(作工物周辺・法面部)	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2	0.0001960	0.0002298		
295		ダンプ排出除雪工 バックホウ	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3・10tダンプ	1	m3	0.0741622	0.0865220		
296		ダンプ排出除雪工 ホイールローダ	ホイールローダ・山積1.3~1.4m3・10tダンプ	1	m3	0.0676521	0.0820237		
297		アスファルト殻処理	処理費	1	t	0.0038345	0.0052619		小数第2位まで 第3位四捨五入
298		アスファルト殻処理(RH入)	〃	1	t	0.0158446	—		
299		コンクリート塊運搬処理(有筋)	運搬・処理費含む	1	t	0.0082973	0.0096943		
300	コンクリート塊運搬処理(無筋)	〃	1	t	0.0124764	0.0165389			

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(11)

役務名 東区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
301	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(RH入)	運搬・処理費含む	1	t	0.0180828	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
302		陶管処理費	処理費(埋立て)・循環促進税相当額含む	1	t	0.0713818	—	
303		泥水処理費	処理費含む	1	t	0.0914223	—	
304		不凍液処分費	処理費(ペール缶20L)・循環促進税相当額含む	1	缶	0.0058497	—	単位限
305		塩ビ殻処理費	処理費・循環促進税相当額含む	1	t	0.2194156	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
306		現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、当該センターへ運搬)	鉄蓋・金枠の運搬に適用	1	回	0.0541588	—	単位限
307		現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、他センターへ運搬)	〃	1	回	0.0677619	—	
308		現場発生品運搬(泥水・塩ビ殻・陶管)	泥水・塩ビ殻・陶管の運搬に適用	1	回	0.0396403	—	
309	仮設工	仮舗装復旧工3cm 歩道(すき取り含む)	仮舗装・掘削(すき取り)・積込・運搬含む	1	m2	0.0068784	0.0086960	小数第2位まで 第3位四捨五入
310		仮舗装復旧工5cm 車道(すき取り含む)	仮路盤・仮舗装・掘削(すき取り)・積込・運搬含む	1	m2	0.0129088	0.0160271	
311		水替工(一般)	据付・撤去含む	1	か所	0.0235136	0.0333278	単位限
312		水替工(大口径)	据付・撤去・水槽損料含む	1	か所	0.3015490	0.4201808	小数第2位まで 第3位四捨五入
313		敷鉄板設置撤去工	設置撤去・賃料・運搬含む	1	m2	0.0033058	0.0037957	
314		覆工板・受桁設置撤去工	設置・撤去	1	m2	0.0153362	0.0221639	
315		覆工板開閉工	開け・閉め	1	m2	0.0026875	0.0037298	
316		覆工鋼材賃料等	覆工板・H形鋼・30日リース	1	式	0.4302737	—	単位限
317		水圧四面梁	最大腹起し長2.0m 賃料・基本料含む	1	式	0.3057180	—	
318		水圧四面梁	最大腹起し長2.5m 賃料・基本料含む	1	式	0.4812500	—	
319		仮設材等の運搬	往復運搬・積込・取卸含む	1	t	0.0359105	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
320		地下埋設物吊防護工	材料費・吊防護工含む	1	か所	0.0333869	0.0430051	単位限
321		交通誘導警備員A 交替要員無し	実働8時間	1	人日	0.0555845	0.0833767	
322		交通誘導警備員B 交替要員無し	〃	1	人日	0.0460761	0.0691149	
323	準備費	試掘工	積込・運搬・掘削・埋戻し・仮舗装含む	1	か所	0.2326808	0.3328379	単位限
324		境界石引照・復元	引照・復元測量・石標再利用	1	か所	0.5641791	—	
325		道路中心標引照・復元	引照・復元測量・石標蓋再利用	1	か所	0.3544781	—	
326	基本単価	掘削(0.13m3バックホウ)	バックホウ・掘削・積込含む	1	m3	0.0083582	0.0110913	小数第2位まで 第3位四捨五入
327		掘削(0.28m3バックホウ)	〃	1	m3	0.0076538	0.0108632	
328		掘削(0.45m3バックホウ)	〃	1	m3	0.0063953	0.0089190	
329		掘削(人力)	人力床掘	1	m3	0.0276453	0.0414680	
330		発生土運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0304426	0.0406639	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(12)

役務名 東区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
331	基本単価	発生土運搬(4tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0182365	0.0233379	小数第2位まで 第3位四捨五入	
332		埋戻し(0.28m3・発生土)	バックホウ投入	1	m3	0.0115659	0.0163497		
333		埋戻し(0.28m3・購入砂)	バックホウ投入	1	m3	0.0219409	0.0269950		
334		埋戻し(0.45m3・購入砂)	〃	1	m3	0.0218683	0.0268261		
335		埋戻し(人力・発生土)	人力投入	1	m3	0.0197028	0.0294696		
336		埋戻し(人力・購入砂)	〃	1	m3	0.0305305	0.0402990		
337		下水道人孔修正工	無収縮モルタル有		1	か所	0.1483970	0.1949494	単位限
338		マンホール蓋撤去	蓋・受枠撤去		1	組	0.0167180	0.0237906	
339		マンホール蓋据付	蓋・受枠据付		1	組	0.0566808	0.0808176	
340		無収縮モルタル工	プレミックスタイプ(高強度,高流動性)		1	m3	1.6704832	1.7066859	小数第3位まで 第4位四捨五入
341		舗装版破碎 15cm以下(機械)	15cm以下		1	m2	0.0005811	0.0008109	小数第2位まで 第3位四捨五入
342		舗装版破碎 35cm以下(機械)	35cm以下 歩道RH部		1	m2	0.0029511	0.0040000	
343		舗装版破碎 40cm以下(機械)	15cmを超え40cm以下		1	m2	0.0016774	0.0022517	
344		舗装版破碎 4cm以下(人力)	4cm以下		1	m2	0.0075000	0.0110254	
345		舗装版破碎 10cm以下(人力)	4cmを超え10cm以下		1	m2	0.0128311	0.0188075	
346		舗装版破碎 15cm以下(人力)	10cmを超え15cm以下		1	m2	0.0172889	0.0253125	
347		アスファルト殻運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック		1	m3	0.0197872	0.0264207	
348		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm以下 機械積込・運搬・ダンプトラック		1	m3	0.0123784	0.0144595	
349		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm超 機械積込・運搬・ダンプトラック		1	m3	0.0081656	0.0095372	
350		路盤(路盤・凍上抑制) 歩車道	下層路盤工・新材碎石		1	m3	0.0270862	0.0312112	
351		不陸整正	振動ローラ・小型バックホウ		1	m2	0.0018784	0.0027011	
352		舗装復旧工3cm・歩道	歩道舗装・表層新材		1	m2	0.0085828	0.0102686	
353		舗装復旧工3cmカラー・歩道	歩道舗装・表層新材・顔料配合5%		1	m2	0.0137568	0.0154426	
354		舗装復旧工8cm重車両・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生		1	m2	0.0160710	0.0194950	
355		舗装復旧工6cm排水性・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層新材		1	m2	0.0162315	0.0196656	
356		舗装復旧工5cm	車道舗装・表層新材		1	m2	0.0137720	0.0158886	
357		舗装復旧工8cm	車道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生		1	m2	0.0179984	0.0218818	
358		舗装復旧工12cm	車道舗装(3層)・表層新材・基層再生・上層路盤再生		1	m2	0.0260186	0.0317821	
359		舗装復旧工15cm	〃		1	m2	0.0305169	0.0367517	
360		舗装復旧工21cm	車道舗装(4層)・表層新材・基層再生・上層路盤再生		1	m2	0.0401149	0.0485997	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(1)

役務名 白石区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
001	マンホール補修工 (材料費別) 2.0m×2.0m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.2596800	0.3360432	単位限
002		舗装3cmカラー・歩道・表層新材・路盤新材	〃	1	か所	0.2780614	0.3544246	
003		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材	〃	1	か所	0.3054196	0.3924097	
004		インター6cm・歩道・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.2904843	0.3902554	
005		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.2936070	0.3647646	
006		舗装5cm・表層新材・路盤新材	〃	1	か所	0.2906982	0.3705092	
007		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	〃	1	か所	0.3049155	0.3906153	
008		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所	0.3266004	0.4179005	
009		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.3550714	0.4512886	
010		舗装21cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所	0.3794843	0.4803699	
011		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生・路盤新材	〃	1	か所	0.4064113	0.5133997	
012		舗装35cm・表層以下新材・路盤新材	〃	1	か所	0.4764213	0.5848458	
013		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.3024395	0.4150282	
014		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む・RH別途	1	か所	0.3679967	0.4681626	
015		砂利道5cm・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・路面・はつり含む	1	か所	0.2410830	0.3126717	
016	金枠修正工 (材料費別) 1.4m×1.4m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所	0.1243649	0.1628873	単位限
017		舗装3cmカラー・歩道・表層新材・路盤新材	〃	1	か所	0.1323699	0.1709287	
018		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材	〃	1	か所	0.1329088	0.1749868	
019		インター6cm・歩道・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所	0.1376120	0.1861526	
020		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所	0.1388326	0.1749138	
021		舗装5cm・表層新材・路盤新材	〃	1	か所	0.1312936	0.1702836	
022		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	〃	1	か所	0.1358889	0.1772488	
023		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所	0.1459420	0.1897778	
024		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所	0.1506087	0.1945888	
025		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・不陸修正・舗装含む	1	か所	0.1661543	0.2141908	
026		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	〃	1	か所	0.1810183	0.2322869	
027		舗装35cm・表層以下新材	〃	1	か所	0.2174942	0.2707380	
028		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所	0.1339138	0.1925059	
029		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む・RH別途	1	か所	0.1577530	0.2042820	
030	砂利道5cm・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・路面含む	1	か所	0.1145987	0.1516136		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(2)

役務名 白石区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の取
						昼間	夜間	
031	マンホール 舗装補修工	舗装3cm・歩道・表層新材	掘削・運搬・不陸整正・舗装含む	1	m2	0.0114263	0.0143168	小数第2位まで 第3位四捨五入
032		舗装3cmカラー・歩道・表層新材	〃	1	m2	0.0067231	0.0193964	
033		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・上層路盤再生	〃	1	m2	0.0197530	0.0246717	
034		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材	〃	1	m2	0.0225141	0.0243267	
035		舗装5cm・表層新材	〃	1	m2	0.0169122	0.0203516	
036		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生	〃	1	m2	0.0216452	0.0270150	
037		舗装12cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0302936	0.0378044	
038		舗装15cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0352952	0.0434047	
039		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0469586	0.0580166	
040		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	〃	1	m2	0.0568690	0.0701161	
041		舗装35cm・表層以下新材	〃	1	m2	0.0807065	0.0954627	
042		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生	掘削・運搬・不陸整正・舗装含む・RH別途	1	m2	0.0389884	0.0484677	
043		マンホール 附帯工	足掛け金物据付工(ボルト型)	材料費・据付含む	1	か所	0.0153467	
044	足掛け金物撤去工(ボルト型)		撤去	1	か所	0.0035971	0.0053947	
045	足掛け金物据付工(アンカー型、継足管用)		継足管用・材料費・据付含む	1	か所	0.0367994	0.0403898	
046	継足管据付工(φ900・H=100)		材料費・据付含む	1	か所	0.0564014	0.0742090	
047	継足管据付工(φ900・H=200)		〃	1	か所	0.0733118	0.0911195	
048	継足管据付工(φ1000・H=100)		〃	1	か所	0.0581609	0.0759685	
049	継足管据付工(φ1000・H=200)		〃	1	か所	0.0770813	0.0948889	
050	組立用継足管据付工(φ900・H=150)		〃	1	か所	0.0846203	0.1024279	
051	組立用継足管据付工(φ1000・H=150)		〃	1	か所	0.0914428	0.1092488	
052	マンホール 設置工	組立1号型マンホール設置	市場単価・設置深3m以下・4箇所未満	1	か所	0.1119055	0.1511112	単位限
053		組立3号型マンホール設置	市場単価・設置深4m以下・4箇所未満	1	か所	0.2043898	0.2760150	
054		組立1号型マンホール底部工	本管がコンクリート管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.1605888	0.1683450	
055		組立1号型マンホール底部工	本管が塩ビ管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.1893118	0.1978923	
056		組立3号型マンホール底部工	設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.6124893	0.6343898	
057		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がコンクリート管の場合適用	1	か所	0.0486103	0.0486833	
058		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がリブ付塩ビ管の場合適用	1	か所	0.0306601	0.0306601	
059		組立3号型マンホール連結工(φ450mm)	本管がコンクリート管の場合適用	1	か所	0.0746402	0.0747828	
060		組立3号型マンホール連結工(φ600mm)	〃	1	か所	0.1051211	0.1053367	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(3)

役務名 白石区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
061	マンホール設置工	組立3号型マンホール連結工(φ800mm)	本管がコンクリート管の場合適用	1	か所	0.1491725	0.1495324	単位限	
062	マンホール撤去工	マンホール撤去工	旧Ⅰ号	1	m	0.0135987	0.0193964	小数第1位まで 第2位四捨五入	
063		マンホール撤去工	旧Ⅱ号 円形	1	m	0.0171825	0.0245125		
064	マンホール材料費	修繕用上絞部ブロック(φ1000*600・φ900*600共通)	旧型上絞部Ⅰ号・Ⅱ号・勾配受鉄蓋用	1	個	0.1247596	—	単位限	
065		旧型組立用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.1705340	—		
066		組立用上絞部ブロック(φ900*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.1281692	—		
067		組立用上絞部ブロック(φ1200*600)	〃	1	個	0.1773566	—		
068		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T14共通)	φ600・調整駒付	1	組	0.2857811	—		
069		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通)	φ600・調整駒付・鉄蓋テーパー加工有り	1	組	0.3044495	—		
070		鉄蓋(金枠共・排気用・T25)	〃	1	組	0.4078475	—		
071		鉄蓋(金枠共・機能強化鉄蓋)	φ600・調整駒付	1	組	0.3076800	—		
072		汚泥圧送・送水管用浮上防止型鉄蓋(金枠共・T25)	汚泥圧送・送水管・φ600・調整駒付・鉄蓋テーパー加工有り	1	組	0.3949238	—		
073		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ900・T25)	ダクタイル鋳鉄製・調整駒付	1	組	1.4289055	—		
074		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ900*600・T25)	〃	1	組	2.0571924	—		
075		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ1200*600・T25)	〃	1	組	3.8056286	—		
076		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、□1000*750、T25)	〃	1	組	5.3853234	—		
077		マンホールポンプ所用継足管(φ900)	H=200・300・500	1	m 当り	0.2218740	—		小数第1位 (規格参照)
078		マンホールポンプ所用継足管(φ1200)	〃	1	m 当り	0.4092836	—		
079		組立マンホール用1号継足管(φ900・H=300)	Ⅰ種	1	本	0.0735987	—		単位限
080		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=750)	〃	1	本	0.1482753	—		
081		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=900)	〃	1	本	0.1633533	—		
082		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1050)	〃	1	本	0.1701758	—		
083		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1200)	〃	1	本	0.1895622	—		
084	組立マンホール用3号直立管(φ1500・H=600)	〃	1	本	0.2793185	—			
085	組立マンホール用3号直立管(φ1500・H=900)	〃	1	本	0.4200548	—			
086	組立マンホール用3号直立管(φ1500・H=1500)	〃	1	本	0.6929105	—			
087	組立マンホール用3号直立管(φ1500・H=1950)	〃	1	本	0.8293384	—			
088	組立マンホール用3号頂版	Φ1500×250	1	個	0.3590216	—			
089	調整リングH=50(鉄板巻)	通路樹Ⅰ号用・φ600	1	個	0.0248077	—			
090	調整リングH=100	〃	1	個	0.0286485	—			

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(4)

役務名 白石区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
091	マンホール材料費	組立用調整リングH=50(鉄板巻)	φ600	1	個	0.0219354	—	単位限
092		組立用調整リングH=100	〃	1	個	0.0260647	—	
093		組立用調整リングH=150	〃	1	個	0.0362604	—	
094		ホルルL=200	M16・寸切り・ステンレス製品	1	本	0.0083997	—	
095		ホルルL=250	〃	1	本	0.0093699	—	
096		ホルルL=300	〃	1	本	0.0103384	—	
097		融雪防止用断熱蓋	勾配受用・φ600mm・二重蓋方式	1	個	0.0488259	—	
098		グレーチング鉄蓋用防臭蓋	修繕上絞部	1	個	0.1292471	—	
099		シール材(止水用)	プチルゴム(接着材)幅140mm	1	m	0.0007098	—	
100	ます設置工	塩ビ製汚水柵(1.5m以下)	塩ビ柵	1	か所	0.0909387	0.1035772	単位限
101		塩ビ製汚水柵(1.5mを超え2.0m以下)	〃	1	か所	0.0947811	0.1074180	
102		コンクリート製汚水柵(0.8m以下)普通蓋	汚水柵I型・普通蓋・取付管柵接続費含む	1	か所	0.0986584	0.1207745	
103		コンクリート製汚水柵(1.1m以下)普通蓋	〃	1	か所	0.1154611	0.1375755	
104		コンクリート製汚水柵(1.5m以下)普通蓋	特殊汚水柵・普通蓋・取付管柵接続費含む	1	か所	0.1733350	0.1996866	
105		コンクリート製汚水柵(0.8m以下)増強蓋	汚水柵I型・増強蓋・取付管柵接続費含む	1	か所	0.1292107	0.1513267	
106		コンクリート製汚水柵(1.1m以下)増強蓋	〃	1	か所	0.1460133	0.1681294	
107		コンクリート製汚水柵(1.5m以下)増強蓋	特殊汚水柵・増強蓋・取付管柵接続費含む	1	か所	0.2038873	0.2302405	
108		塩ビ製雨水柵(1.5m以下)	塩ビ柵穴有・無共通	1	か所	0.0909387	0.1035772	
109		塩ビ製雨水柵(1.5mを超え2.0m以下)	〃	1	か所	0.0947811	0.1074180	
110		コンクリート製雨水柵(0.8m以下)	雨水柵穴無・取付管柵接続費含む	1	か所	0.1785042	0.2018060	
111		コンクリート製雨水柵(1.1m以下)	〃	1	か所	0.2028458	0.2261476	
112		コンクリート製雨水柵(1.3m以下)	〃	1	か所	0.2190747	0.2423748	
113		コンクリート製雨水柵(0.8m以下)	雨水柵穴有・取付管柵接続費含む	1	か所	0.1887364	0.2122521	
114		コンクリート製雨水柵(1.1m以下)	〃	1	か所	0.2130780	0.2365937	
115	コンクリート製雨水柵(1.3m以下)	〃	1	か所	0.2293068	0.2528226		
116	ます撤去工	コンクリート製汚水柵	汚水柵	1	か所	0.0155738	0.0233616	単位限
117		コンクリート製雨水柵	雨水柵	1	か所	0.0167297	0.0250946	
118	ます補修工	コンクリート製柵修正工	上部交換・嵩上・嵩下・材料費含まず	1	か所	0.0166800	0.0220365	単位限
119		コンクリート製柵内修繕工	モルタル練工・高炉1:2	1	か所	0.0071692	0.0101410	
120		コンクリート製柵接続費	取付管・排水設備の接続に適用	1	か所	0.0093549	0.0140332	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(5)

役務名 白石区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の取取
						昼間	夜間	
121	取付管工	取付管φ100mm	材料費・設置・撤去含む	1	m	0.0096601	0.0129171	小数第1位まで 第2位四捨五入
122		取付管φ150mm	"	1	m	0.0127115	0.0159685	
123		取付管φ200mm	"	1	m	0.0156734	0.0190664	
124		支管取付φ100mm	"	1	か所	0.0342389	0.0412505	単位限
125		支管取付φ150mm	"	1	か所	0.0481792	0.0552173	
126		支管取付φ200mm	"	1	か所	0.0519503	0.0589868	
127	まず取付管土工	開削工	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.1134860	0.1532289	小数第1位まで 第2位四捨五入
128	まず取付管土留工	土留工2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0558624	0.0640481	小数第1位まで 第2位四捨五入
129		土留工3.5m以下	"	1	m	0.0891078	0.1016734	
130		土留工3.5m超	"	1	m	0.1106136	0.1263035	
131	まず取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材砕石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0083831	0.0100050	小数第1位まで 第2位四捨五入
132		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	"	1	m	0.0128243	0.0152604	
133		路盤(路盤・凍上抑制) 歩イ タ-21cm	"	1	m	0.0073384	0.0089636	
134		路盤(路盤・凍上抑制) 排水 性舗装24cm	"	1	m	0.0078624	0.0094777	
135		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材砕石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0097679	0.0113881	
136		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	"	1	m	0.0106369	0.0122554	
137		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	"	1	m	0.0150780	0.0175092	
138		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	"	1	m	0.0170664	0.0199818	
139		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	"	1	m	0.0195407	0.0227795	
140		路盤(路盤・凍上抑制) 車イ タ-34cm	"	1	m	0.0095954	0.0112156	
141	まず取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸修正含む	1	m	0.0154163	0.0188475	小数第1位まで 第2位四捨五入
142		舗装(掘削部・影響部) 3cmカ ラ-	"	1	m	0.0232389	0.0266717	
143		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	歩道舗装・積込・運搬・不陸修正含む	1	m	0.0353450	0.0434047	
144		舗装(掘削部・影響部) 歩イ タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・積込・運 搬・不陸修正含む	1	m	0.0295855	0.0425440	
145		舗装(掘削部・影響部) 排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸修正含む	1	m	0.0263981	0.0321991	
146		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸修正含む	1	m	0.0279387	0.0329221	
147		舗装(掘削部・影響部) 8cm	"	1	m	0.0381991	0.0468873	
148		舗装(掘削部・影響部) 12cm	"	1	m	0.0511244	0.0628276	
149		舗装(掘削部・影響部) 15cm	"	1	m	0.0809221	0.0981195	
150		舗装(掘削部・影響部) 21cm	"	1	m	0.1167165	0.1422073	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(6)

役務名 白石区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の取取
						昼間	夜間	
151	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 26cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.1250465	0.1520813	小数第1位まで第2位四捨五入
152		舗装(掘削部・影響部) 車いす用タ-8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0516617	0.0715158	
153	ます取付管材料費	汚水樹上部(普通蓋共)	上部φ480・普通蓋φ390	1	組	0.0268176	—	単位限
154		汚水樹上部(増強蓋共)	上部φ480・増強蓋(鉄巻)φ390	1	組	0.0573715	—	
155		汚水樹継足管H=50	φ480×50	1	個	0.0051692	—	
156		汚水樹継足管H=100	φ480×100	1	個	0.0056004	—	
157		宅地雨水樹上部(蓋共)	上部500×500・蓋390×390	1	組	0.0641924	—	
158		宅地雨水樹継足管H=100	500×500×100	1	個	0.0081128	—	
159		下水道浸透柵用鉄蓋(T25・ホル込)	□660×660・有効径φ500・勾配受型	1	組	0.2046418	—	
160		塩ビ自在曲管φ100mm	屈折最大角角度30度	1	個	0.0091178	—	
161		塩ビ自在曲管φ150mm	〃	1	個	0.0157961	—	
162		塩ビ自在曲管φ200mm	〃	1	個	0.0271410	—	
163		偏心異径継手	φ200×φ150・ゴム輪受口	1	個	0.0131394	—	
164		インクリザーφ150×φ100	φ150×φ100	1	個	0.0019486	—	
165		インクリザーφ200×φ150	φ200×φ150	1	個	0.0062637	—	
166		インクリザーφ300×φ200	φ300×φ200	1	個	0.0204279	—	
167		ルースカラーφ100	φ100	1	個	0.0077181	—	
168		ルースカラーφ150	φ150	1	個	0.0080415	—	
169		ルースカラーφ200	φ200	1	個	0.0094777	—	
170		VUキャップφ100	φ100	1	個	0.0011377	—	
171		VUキャップφ150	φ150	1	個	0.0018989	—	
172		VUキャップφ200(SP管閉塞用)	φ200	1	個	0.0031195	—	
173	閉塞キャップ ヒューム管用 250×150	φ250×φ150	1	個	0.0082571	—		
174	閉塞キャップ ヒューム管用 300×150	φ300×φ150	1	個	0.0082571	—		
175	ます取付管附帯工	支管閉塞工	生コン打設(C-4-H)・型枠含む	1	か所	0.0782306	0.1082090	単位限
176		大口徑管削孔費	削孔厚6cm以上適用	1	か所	0.0244627	0.0300498	
177		内部副管工 D=100mm	材料費・設置含む	1	か所	0.1823102	0.2099918	
178		内部副管工 D=150mm	〃	1	か所	0.2136534	0.2413334	
179		マンホール削孔接続	現場削孔費・内部副管工に適用	1	か所	0.0350034	0.0394909	
180		排水設備布設替工(舗装無)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤含む	1	m	0.0319204	0.0456667	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(7)

役務名 白石区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の取
						昼間	夜間	
181	まず取付管附帯工	排水設備布設替工(舗装有)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤・舗装含む	1	m	0.0373367	0.0519851	小数第1位まで第2位四捨五入
182		排水設備樹設置工	塩ビ樹・樹径150mm・材工共	1	か所	0.0497596	0.0597397	単位限
183	本管布設工	φ150~200mm(RC管)	遠心力鉄筋コンクリート管B-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0462057	0.0580531	小数第1位まで第2位四捨五入
184		φ250~350mm(RC管)	〃	1	m	0.0621095	0.0757894	
185		φ400~450mm(RC管)	〃	1	m	0.0727729	0.0879951	
186		φ500~600mm(RC管)	〃	1	m	0.1122289	0.1330531	
187		φ150~200mm(リブ付塩ビ管)	リブ付硬質塩化ビニル管K-13・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0211775	0.0251775	
188		φ250~350mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m	0.0463848	0.0553251	
189		φ400~450mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m	0.0765423	0.0840100	
190		φ150~200mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0219321	0.0259851	
191		φ250~350mm(塩ビ管)	〃	1	m	0.0491493	0.0584843	
192		φ400~450mm(塩ビ管)	〃	1	m	0.0771178	0.0850515	
193		φ500~600mm(塩ビ管)	〃	1	m	0.1310415	0.1402687	
194		本管撤去工	φ150~200mm(RC管)	遠心力鉄筋コンクリート管B-1	1	m	0.0025092	
195	φ250~350mm(RC管)		〃	1	m	0.0031012	0.0044909	
196	φ400~450mm(RC管)		〃	1	m	0.0046518	0.0067878	
197	φ500~600mm(RC管)		〃	1	m	0.0057944	0.0084511	
198	本管土工	開削工 H=2.0m以下	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.0979768	0.1252986	小数第1位まで第2位四捨五入
199		開削工 H=3.5m以下	〃	1	m	0.1895274	0.2416568	
200		開削工 H=3.5m超	〃	1	m	0.1908558	0.2437745	
201	本管土留工	土留工H=2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0752505	0.0835788	小数第1位まで第2位四捨五入
202		土留工H=3.5m以下	〃	1	m	0.1178309	0.1306120	
203		土留工H=3.5m超	〃	1	m	0.1486700	0.1645755	
204	本管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材砕石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0117314	0.0140050	小数第1位まで第2位四捨五入
205		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m	0.0179536	0.0213649	
206		路盤(路盤・凍上抑制) 歩イタ-21cm	〃	1	m	0.0102737	0.0125506	
207		路盤(路盤・凍上抑制) 排水性舗装24cm	新材砕石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0110034	0.0132687	
208		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材砕石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0136750	0.0159437	
209		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	〃	1	m	0.0148923	0.0171609	
210		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	〃	1	m	0.0211062	0.0245092	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(8)

役務名 白石区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の取
						昼間	夜間	
211	本管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0261427	0.0306816	小数第1位まで第2位四捨五入
212		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	〃	1	m	0.0273566	0.0318906	
213		路盤(路盤・凍上抑制) 車インタ-34cm	〃	1	m	0.0134345	0.0157032	
214	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0191609	0.0233682	小数第1位まで第2位四捨五入
215		舗装(掘削部・影響部) 3cmカー	〃	1	m	0.0290150	0.0332223	
216		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	〃	1	m	0.0422919	0.0518425	
217		舗装(掘削部・影響部) 歩インタ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0377331	0.0541758	
218		舗装(掘削部・影響部) 排水性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0332952	0.0405689	
219		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0338193	0.0397795	
220		舗装(掘削部・影響部) 8cm	〃	1	m	0.0458823	0.0562571	
221		舗装(掘削部・影響部) 12cm	〃	1	m	0.0621460	0.0762919	
222		舗装(掘削部・影響部) 15cm	〃	1	m	0.0938840	0.1137380	
223		舗装(掘削部・影響部) 21cm	〃	1	m	0.1329088	0.1620614	
224		舗装(掘削部・影響部) 26cm	〃	1	m	0.1450432	0.1765307	
225	舗装(掘削部・影響部) 車インタ-8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0636534	0.0881029		
226	本管附帯工	本管接続防護工 φ300まで	生コン(C-4-H)・型枠・RC管に適用	1	か所	0.0345656	0.0491858	単位限
227		本管接続防護工 φ400まで	〃	1	か所	0.0405689	0.0581244	
228		本管接続防護工 φ600まで	〃	1	か所	0.0546783	0.0783732	
229		マンホール削孔接続 円型人孔A	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ250相当	1	か所	0.0664180	0.0761112	
230		マンホール削孔接続 円型人孔B	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ300相当	1	か所	0.0764710	0.0879602	
231		マンホール削孔接続 角型人孔A	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ250相当	1	か所	0.1263748	0.1389403	
232		マンホール削孔接続 角型人孔B	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ300相当	1	か所	0.1511476	0.1669437	
233	本管材料費	サトル型継手(リフ管用)φ150～φ200	マンホール用	1	個	0.0265307	—	単位限
234		サトル型継手(リフ管用)φ250～φ350	〃	1	個	0.0656999	—	
235		サトル型継手(リフ管用)φ400～φ450	〃	1	個	0.1690979	—	
236		サトル型継手(塩ビ管用)φ150～φ200	〃	1	個	0.0209304	—	
237		サトル型継手(塩ビ管用)φ250～φ350	〃	1	個	0.0739569	—	
238		サトル型継手(塩ビ管用)φ400～φ450	〃	1	個	0.2186435	—	
239		サトル型継手(塩ビ管用)φ500～φ600	〃	1	個	0.2620846	—	
240	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	15cm以下	1	m	0.0019271	0.0024263	小数第1位まで第2位四捨五入

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(9)

役務名 白石区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の取
						昼間	夜間	
241	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下 歩道RH部	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 15cm以下	1	m	0.0037015	0.0044661	小数第1位まで第2位四捨五入
242		舗装版切断 30cm以下	15cmを超え30cm以下	1	m	0.0047994	0.0056833	
243		舗装版切断 40cm以下	30cmを超え40cm以下	1	m	0.0079586	0.0093914	
244		地下埋設物受防護工	材料費・防護工含む	1	か所	0.0724860	0.0857695	単位限
245		発生土処理(均し費)	公共建設発生土受入費(均し費相当額)	1	m3	0.0018657	—	小数第2位まで第3位四捨五入
246		区画線 実線15cm	熔融式	1	m	0.0006319	0.0007214	小数第1位まで第2位四捨五入
247		区画線 実線45cm(停止線等)	熔融式・手動	1	m	0.0026203	0.0031012	
248		区画線 ゼブラ45cm	〃	1	m	0.0028674	0.0034561	
249		区画線 矢印・記号・文字15cm換算	〃	1	m	0.0024578	0.0032488	
250		自転車走行マーク	常温式(水性)・手動	1	式	0.7359934	0.8796020	単位限
251		樹脂系すべり止め舗装工(矢羽根)	0.62m2/箇所 青 RPN-602	1	か所	0.0524163	0.0703682	
252		高視認性区画線設置(矢羽根反射材部)	矢羽根部(白) 非リブ式	1	式	0.5564826	0.8077977	小数第1位まで第2位四捨五入
253		1・2型縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む	1	m	0.0299271	0.0364760	
254		3型縁石設置撤去工	〃	1	m	0.0261941	0.0327098	
255		3型低下縁石設置撤去工	〃	1	m	0.0259636	0.0326452	
256		1型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む	1	m	0.0427231	0.0483947	
257		2型縁石設置撤去工(材料費含む)	〃	1	m	0.0395987	0.0452355	
258		3型縁石設置撤去工(材料費含む)	〃	1	m	0.0316933	0.0373367	
259		3型低下縁石設置撤去工(材料費含む)	〃	1	m	0.0315175	0.0373367	
260		民地境界ブロック設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む	1	m	0.0240249	0.0307065	
261		民地境界ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む	1	m	0.0260133	0.0318259	単位限
262		2型道路雨水樹設置撤去工	再利用・撤去・設置含む	1	基	0.0255407	0.0357612	
263		U型側溝設置撤去工	〃	1	m	0.0194826	0.0194826	
264		皿型・L型側溝設置撤去工	〃	1	m	0.0210996	0.0301394	小数第1位まで第2位四捨五入
265		点字ブロック設置撤去工	〃	1	m2	0.0106833	0.0160216	小数第2位まで第3位四捨五入
266		点字ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置含む	1	m2	0.0411427	0.0464561	
267		点字シート	材工共 小規模 最低保証0.9m2	1	m2	0.4308259	0.5816136	
268	インター6cm・歩道・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂含む	1	m2	0.0202869	0.0291510		
269	インター8cm・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂・上層路盤再生含む	1	m2	0.0303616	0.0369785		
270	インター6cm・歩道・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂含む	1	m2	0.0311294	0.0420763		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(10)

役務名 白石区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の取	
						昼間	夜間		
271	共通附帯工	インター8cm・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂・上層路盤再生含む	1	m2	0.0437281	0.0524163	小数第2位まで第3位四捨五入	
272		コンクリート取壊工(有筋)	取壊し	1	m3	0.1704627	0.2510266		
273		コンクリート取壊工(無筋)	〃	1	m3	0.0997347	0.1460846		
274		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.3549171	0.5001344	単位限	
275		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.1~6.0m2以下)	〃	1	式	0.5433500	0.7695324		
276		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道6.1m2以上)	〃	1	式	0.7933068	1.1257331		
277		ヒーティング復旧工(電気・車道6.0m2以下)	事前調査・復旧工(ユニット割り)・はつり・布設費	1	式	0.8177281	1.1364611		
278		ヒーティング復旧工(電気・車道6.1m2以上)	〃	1	式	1.0696319	1.4618093		
279		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.4938077	0.6333168		
280		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.1~6.0m2以下)	〃	1	式	0.6461443	0.8371443		
281		ヒーティング復旧工(ガス・車道6.1m2以上)	〃	1	式	0.8269918	1.0822836		
282		生コン深夜割増額	一回の打設量20m3以下(20:00~5:00)	1	日	—	0.4308259		
283		生コン空積割増額	1車4m3未満 空積1m3につき	1	m3	0.0107695	0.0107695		小数第2位まで第3位四捨五入
284		生コン冬期加熱費	冬期生コン製造時加熱費	1	m3	0.0071792	0.0071792		
285		モルタル工	モルタル練工・高炉1:2	1	m3	0.1544860	0.1964909		
286		コンクリート工	生コン(C-4-H)・小型構造物	1	m3	0.1022488	0.1223185		
287		型枠工	一般型枠・小型構造物	1	m2	0.0255141	0.0382704		
288		鋼材切断費	切断手間	1	m	0.0515539	0.0773317	小数第1位まで第2位四捨五入	
289		仮舗装復旧工3cm 歩道	再生(13)・プライム	1	m2	0.0066518	0.0083068	小数第2位まで第3位四捨五入	
290		仮舗装復旧工5cm 車道	〃	1	m2	0.0092505	0.0111211		
291		建柱車	450mm 7.8m 2.9t吊り 運転手込み	1	h	0.0296833	0.0365473	0.5単位	
292		人力除雪工	普通作業員	1	m2	0.0002322	0.0003516	小数第2位まで第3位四捨五入	
293		除雪工	ホイールローダ・山積1.3~1.4m3	1	m2	0.0000415	0.0000564		
294		工事区域内除雪工(作工物周辺・法面部)	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2	0.0001924	0.0002256		
295		ダンプ排出除雪工 バックホウ	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3・10tダンプ	1	m3	0.0728093	0.0849437		
296		ダンプ排出除雪工 ホイールローダ	ホイールローダ・山積1.3~1.4m3・10tダンプ	1	m3	0.0664180	0.0805274		
297		運搬処理工	アスファルト殻処理	処理費	1	t	0.0037646		0.0051659
298			アスファルト殻処理(RH入)	〃	1	t	0.0155556	—	
299			コンクリート塊運搬処理(有筋)	運搬・処理費含む	1	t	0.0081460	0.0095175	
300			コンクリート塊運搬処理(無筋)	〃	1	t	0.0122488	0.0162372	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(11)

役務名 白石区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の取	
						昼間	夜間		
301	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(RH入)	運搬・処理費含む	1	t	0.0177530	—	小数第2位まで 第3位四捨五入	
302		陶管処理費	処理費(埋立て)・循環促進税相当額含む	1	t	0.0700797	—		
303		泥水処理費	処理費含む	1	t	0.0897546	—		
304			不凍液処分費	処理費(ペール缶20L)・循環促進税相当額含む	1	缶	0.0057430	—	単位限
305			塩ビ殻処理費	処理費・循環促進税相当額含む	1	t	0.2154130	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
306			現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、当該センターへ運搬)	鉄蓋・金枠の運搬に適用	1	回	0.0531709	—	単位限
307			現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、他センターへ運搬)	〃	1	回	0.0665258	—	
308			現場発生品運搬(泥水・塩ビ殻・陶管)	泥水・塩ビ殻・陶管の運搬に適用	1	回	0.0389171	—	
309	仮設工	仮舗装復旧工3cm 歩道(すき取り含む)	仮舗装・掘削(すき取り)・積込・運搬含む	1	m2	0.0067530	0.0085374	小数第2位まで 第3位四捨五入	
310		仮舗装復旧工5cm 車道(すき取り含む)	仮路盤・仮舗装・掘削(すき取り)・積込・運搬含む	1	m2	0.0126734	0.0157347		
311			水替工(一般)	据付・撤去含む	1	か所	0.0230846	0.0327198	単位限
312			水替工(大口徑)	据付・撤去・水槽損料含む	1	か所	0.2960481	0.4125158	小数第2位まで 第3位四捨五入
313			敷鉄板設置撤去工	設置撤去・賃料・運搬含む	1	m2	0.0032455	0.0037264	
314			覆工板・受桁設置撤去工	設置・撤去	1	m2	0.0150564	0.0217596	
315			覆工板開閉工	開け・閉め	1	m2	0.0026385	0.0036617	
316			覆工鋼材質料等	覆工板・H形鋼・30日リース	1	式	0.4224246	—	単位限
317			水圧四面梁	最大腹起し長2.0m 賃料・基本料含む	1	式	0.3001410	—	
318			水圧四面梁	最大腹起し長2.5m 賃料・基本料含む	1	式	0.4724710	—	
319			仮設材等の運搬	往復運搬・積込・取卸含む	1	t	0.0352554	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
320			地下埋設物吊防護工	材料費・吊防護工含む	1	か所	0.0327778	0.0422206	単位限
321			交通誘導警備員A 交替要員無し	実働8時間	1	人日	0.0545705	0.0818558	
322			交通誘導警備員B 交替要員無し	〃	1	人日	0.0452355	0.0678541	
323	準備費	試掘工	積込・運搬・掘削・埋戻し・仮舗装含む	1	か所	0.2284362	0.3267662	単位限	
324			境界石引照・復元	引照・復元測量・石標再利用	1	か所	0.5538873		—
325			道路中心標引照・復元	引照・復元測量・石標蓋再利用	1	か所	0.3480117		—
326	基本単価	掘削(0.13m3バックホウ)	バックホウ・掘削・積込含む	1	m3	0.0082057	0.0108889	小数第2位まで 第3位四捨五入	
327			掘削(0.28m3バックホウ)	〃	1	m3	0.0075141		0.0106651
328			掘削(0.45m3バックホウ)	〃	1	m3	0.0062787		0.0087563
329			掘削(人力)	人力床掘	1	m3	0.0271410		0.0407115
330			発生土運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0298873		0.0399221

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(12)

役務名 白石区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の取	
						昼間	夜間		
331	基本単価	発生土運搬(4tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0179039	0.0229122	小数第2位まで 第3位四捨五入	
332		埋戻し(0.28m ³ ・発生土)	バックホウ投入	1	m3	0.0113549	0.0160515		
333		埋戻し(0.28m ³ ・購入砂)	バックホウ投入	1	m3	0.0215407	0.0265025		
334		埋戻し(0.45m ³ ・購入砂)	〃	1	m3	0.0214694	0.0263367		
335		埋戻し(人力・発生土)	人力投入	1	m3	0.0193433	0.0289321		
336		埋戻し(人力・購入砂)	〃	1	m3	0.0299735	0.0395639		
337		下水道人孔修正工	無収縮モルタル有		1	か所	0.1456899	0.1913931	単位限
338		マンホール蓋撤去	蓋・受枠撤去		1	組	0.0164130	0.0233566	
339		マンホール蓋据付	蓋・受枠据付		1	組	0.0556468	0.0793433	
340		無収縮モルタル工	フレックスタイプ [®] (高強度,高流動性)		1	m3	1.6400100	1.6755523	小数第3位まで 第4位四捨五入
341		舗装版破碎 15cm以下(機械)	15cm以下		1	m2	0.0005705	0.0007961	小数第2位まで 第3位四捨五入
342		舗装版破碎 35cm以下(機械)	35cm以下 歩道RH部		1	m2	0.0028972	0.0039271	
343		舗装版破碎 40cm以下(機械)	15cmを超え40cm以下		1	m2	0.0016468	0.0022107	
344		舗装版破碎 4cm以下(人力)	4cm以下		1	m2	0.0073632	0.0108243	
345		舗装版破碎 10cm以下(人力)	4cmを超え10cm以下		1	m2	0.0125971	0.0184644	
346		舗装版破碎 15cm以下(人力)	10cmを超え15cm以下		1	m2	0.0169735	0.0248508	
347		アスファルト殻運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック		1	m3	0.0194263	0.0259387	
348		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm以下 機械積込・運搬・ダンプトラック		1	m3	0.0121526	0.0141957	
349		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm超 機械積込・運搬・ダンプトラック		1	m3	0.0080166	0.0093632	
350		路盤(路盤・凍上抑制) 歩車道	下層路盤工・新材碎石		1	m3	0.0265921	0.0306418	
351		不陸整正	振動ローラ・小型バックホウ		1	m2	0.0018442	0.0026518	
352		舗装復旧工3cm・歩道	歩道舗装・表層新材		1	m2	0.0084263	0.0100813	
353		舗装復旧工3cmカラー・歩道	歩道舗装・表層新材・顔料配合5%		1	m2	0.0135059	0.0151609	
354		舗装復旧工8cm重車両・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生		1	m2	0.0157778	0.0191394	
355		舗装復旧工6cm排水性・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層新材		1	m2	0.0159354	0.0193068	
356		舗装復旧工5cm	車道舗装・表層新材		1	m2	0.0135208	0.0155987	
357		舗装復旧工8cm	車道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生		1	m2	0.0176700	0.0214826	
358		舗装復旧工12cm	車道舗装(3層)・表層新材・基層再生・上層路盤再生		1	m2	0.0255440	0.0312024	
359		舗装復旧工15cm	〃		1	m2	0.0299602	0.0360813	
360		舗装復旧工21cm	車道舗装(4層)・表層新材・基層再生・上層路盤再生		1	m2	0.0393831	0.0477132	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(1)

役務名 厚別区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
001	マンホール 補修工 (材料費別) 2.0m×2.0m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.2776366	0.3592802	単位限
002		舗装3cmカラー・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.2972891	0.3789327	
003		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.3265391	0.4195444	
004		インター6cm・歩道・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.3105710	0.4172412	
005		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.3139096	0.3899876	
006		舗装5cm・表層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.3107997	0.3961295	
007		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.3260000	0.4176259	
008		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.3491844	0.4467979	
009		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.3796242	0.4824947	
010		舗装21cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.4057252	0.5135869	
011		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.4345142	0.5489008	
012		舗装35cm・表層以下新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.5093653	0.6252873	
013		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.3233529	0.4437270	
014		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む・RH別途	1	か所	0.3934433	0.5005355	
015		砂利道5cm・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・路面・はつり含む	1	か所	0.2577536	0.3342926	
016	金枠修正工 (材料費別) 1.4m×1.4m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所	0.1329646	0.1741508	単位限
017		舗装3cmカラー・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所	0.1415231	0.1827483	
018		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.1420993	0.1870869	
019		インター6cm・歩道・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所	0.1471277	0.1990249	
020		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所	0.1484327	0.1870089	
021		舗装5cm・表層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所	0.1403724	0.1820586	
022		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所	0.1452855	0.1895054	
023		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所	0.1560337	0.2029008	
024		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所	0.1610231	0.2080444	
025		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・不陸修正・舗装含む	1	か所	0.1776437	0.2290018	
026		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・不陸修正・舗装含む	1	か所	0.1935355	0.2483493	
027		舗装35cm・表層以下新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・不陸修正・舗装含む	1	か所	0.2325337	0.2894593	
028		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所	0.1431738	0.2058174	
029		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む・RH別途	1	か所	0.1686614	0.2184079	
030		砂利道5cm・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・路面含む	1	か所	0.1225231	0.1620976	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(2)

役務名 厚別区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
031	マンホール 舗装補修工	舗装3cm・歩道・表層新材	掘削・運搬・不陸整形・舗装含む	1	m2	0.0122164	0.0153068	小数第2位まで 第3位四捨五入
032		舗装3cmカラー・歩道・表層新材	〃	1	m2	0.0071880	0.0207376	
033		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・上層路盤再生	〃	1	m2	0.0211188	0.0263777	
034		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材	〃	1	m2	0.0240710	0.0260089	
035		舗装5cm・表層新材	〃	1	m2	0.0180816	0.0217589	
036		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生	〃	1	m2	0.0231419	0.0288830	
037		舗装12cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0323883	0.0404185	
038		舗装15cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0377359	0.0464061	
039		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0502057	0.0620284	
040		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	〃	1	m2	0.0608015	0.0749646	
041		舗装35cm・表層以下新材	〃	1	m2	0.0862873	0.1020639	
042		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生	掘削・運搬・不陸整形・舗装含む・RH別途	1	m2	0.0416844	0.0518192	
043	マンホール 附帯工	足掛け金物据付工(ボルト型)	材料費・据付含む	1	か所	0.0164079	0.0202554	単位限
044		足掛け金物撤去工(ボルト型)	撤去	1	か所	0.0038458	0.0057678	
045		足掛け金物据付工(アンカー型、継足管用)	継足管用・材料費・据付含む	1	か所	0.0393440	0.0431827	
046		継足管据付工(φ900・H=100)	材料費・据付含む	1	か所	0.0603015	0.0793405	
047		継足管据付工(φ900・H=200)	〃	1	か所	0.0783813	0.0974203	
048		継足管据付工(φ1000・H=100)	〃	1	か所	0.0621827	0.0812217	
049		継足管据付工(φ1000・H=200)	〃	1	か所	0.0824114	0.1014504	
050		組立用継足管据付工(φ900・H=150)	〃	1	か所	0.0904717	0.1095107	
051		組立用継足管据付工(φ1000・H=150)	〃	1	か所	0.0977660	0.1168032	
052	マンホール 設置工	組立1号型マンホール設置	市場単価・設置深3m以下・4箇所未満	1	か所	0.1196437	0.1615603	単位限
053		組立3号型マンホール設置	市場単価・設置深4m以下・4箇所未満	1	か所	0.2185231	0.2951011	
054		組立1号型マンホール底部工	本管がコンクリート管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.1716933	0.1799859	
055		組立1号型マンホール底部工	本管が塩ビ管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.2024025	0.2115763	
056		組立3号型マンホール底部工	設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.6548422	0.6782571	
057		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がコンクリート管の場合適用	1	か所	0.0519717	0.0520497	
058		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がリブ付塩ビ管の場合適用	1	か所	0.0327802	0.0327802	
059		組立3号型マンホール連結工(φ450mm)	本管がコンクリート管の場合適用	1	か所	0.0798015	0.0799540	
060		組立3号型マンホール連結工(φ600mm)	〃	1	か所	0.1123901	0.1126206	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(3)

役務名 厚別区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
061	マンホール設置工	組立3号型マンホール連結工(φ800mm)	本管がコンクリート管の場合適用	1	か所	0.1594876	0.1598724	単位限
062	マンホール撤去工	マンホール撤去工	旧Ⅰ号	1	m	0.0145391	0.0207376	小数第1位まで 第2位四捨五入
063		マンホール撤去工	旧Ⅱ号 円形	1	m	0.0183706	0.0262075	
064	マンホール材料費	修繕用上絞部ブロック(φ1000*600・φ900*600共通)	旧型上絞部Ⅰ号・Ⅱ号・勾配受鉄蓋用	1	個	0.1333866	—	単位限
065		旧型組立用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.1823263	—	
066		組立用上絞部ブロック(φ900*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.1370320	—	
067		組立用上絞部ブロック(φ1200*600)	〃	1	個	0.1896206	—	
068		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T14共通)	φ600・調整駒付	1	組	0.3055426	—	
069		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通)	φ600・調整駒付・鉄蓋テーパ加工有り	1	組	0.3255018	—	
070		鉄蓋(金枠共・排気用・T25)	〃	1	組	0.4360497	—	
071		鉄蓋(金枠共・機能強化鉄蓋)	φ600・調整駒付	1	組	0.3289557	—	
072		汚泥圧送・送水管用浮上防止型鉄蓋(金枠共・T25)	汚泥圧送・送水管・φ600・調整駒付・鉄蓋テーパ加工有り	1	組	0.4222323	—	
073		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ900・T25)	ダクタイル鋳鉄製・調整駒付	1	組	1.5277128	—	
074		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ900*600・T25)	〃	1	組	2.1994451	—	
075		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ1200*600・T25)	〃	1	組	4.0687837	—	
076		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、□1000*750、T25)	〃	1	組	5.7577128	—	
077		マンホールポンプ所用継足管(φ900)	H=200・300・500	1	m 当り	0.2372164	—	小数第1位 (規格参照)
078		マンホールポンプ所用継足管(φ1200)	〃	1	m 当り	0.4375852	—	
079		組立マンホール用1号継足管(φ900・H=300)	Ⅰ種	1	本	0.0786880	—	単位限
080		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=750)	〃	1	本	0.1585284	—	
081		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=900)	〃	1	本	0.1746490	—	
082		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1050)	〃	1	本	0.1819433	—	
083		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1200)	〃	1	本	0.2026703	—	
084	組立マンホール用3号直立管(φ1500・H=600)	〃	1	本	0.2986330	—		
085	組立マンホール用3号直立管(φ1500・H=900)	〃	1	本	0.4491011	—		
086	組立マンホール用3号直立管(φ1500・H=1500)	〃	1	本	0.7408245	—		
087	組立マンホール用3号直立管(φ1500・H=1950)	〃	1	本	0.8866862	—		
088	組立マンホール用3号頂版	Φ1500×250	1	個	0.3838476	—		
089	調整リングH=50(鉄板巻)	通路柵Ⅰ号用・φ600	1	個	0.0265231	—		
090	調整リングH=100	〃	1	個	0.0306295	—		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(4)

役務名 厚別区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
091	マンホール材料費	組立用調整リングH=50(鉄板巻)	φ600	1	個	0.0234522	—	単位限
092		組立用調整リングH=100	〃	1	個	0.0278671	—	
093		組立用調整リングH=150	〃	1	個	0.0387678	—	
094		ボルトL=200	M16・寸切り・ステンレス製品	1	本	0.0089805	—	
095		ボルトL=250	〃	1	本	0.0100178	—	
096		ボルトL=300	〃	1	本	0.0110532	—	
097		融雪防止用断熱蓋	勾配受用・φ600mm・二重蓋方式	1	個	0.0522022	—	
098		グレーチング鉄蓋用防臭蓋	修繕上絞部	1	個	0.1381844	—	
099		シーล材(止水用)	プチルゴム(接着材)幅140mm	1	m	0.0007589	—	
100	ます設置工	塩ビ製汚水柵(1.5m以下)	塩ビ柵	1	か所	0.0972270	0.1107394	単位限
101		塩ビ製汚水柵(1.5mを超え2.0m以下)	〃	1	か所	0.1013352	0.1148458	
102		コンクリート製汚水柵(0.8m以下)普通蓋	汚水柵I型・普通蓋・取付管柵接続費含む	1	か所	0.1054805	0.1291259	
103		コンクリート製汚水柵(1.1m以下)普通蓋	〃	1	か所	0.1234451	0.1470887	
104		コンクリート製汚水柵(1.5m以下)普通蓋	特殊汚水柵・普通蓋・取付管柵接続費含む	1	か所	0.1853210	0.2134947	
105		コンクリート製汚水柵(0.8m以下)増強蓋	汚水柵I型・増強蓋・取付管柵接続費含む	1	か所	0.1381454	0.1617908	
106		コンクリート製汚水柵(1.1m以下)増強蓋	〃	1	か所	0.1561100	0.1797554	
107		コンクリート製汚水柵(1.5m以下)増強蓋	特殊汚水柵・増強蓋・取付管柵接続費含む	1	か所	0.2179859	0.2461614	
108		塩ビ製雨水柵(1.5m以下)	塩ビ柵穴有・無共通	1	か所	0.0972270	0.1107394	
109		塩ビ製雨水柵(1.5mを超え2.0m以下)	〃	1	か所	0.1013352	0.1148458	
110		コンクリート製雨水柵(0.8m以下)	雨水柵穴無・取付管柵接続費含む	1	か所	0.1908476	0.2157607	
111		コンクリート製雨水柵(1.1m以下)	〃	1	か所	0.2168724	0.2417855	
112		コンクリート製雨水柵(1.3m以下)	〃	1	か所	0.2342235	0.2591348	
113		コンクリート製雨水柵(0.8m以下)	雨水柵穴有・取付管柵接続費含む	1	か所	0.2017873	0.2269291	
114		コンクリート製雨水柵(1.1m以下)	〃	1	か所	0.2278121	0.2529540	
115	コンクリート製雨水柵(1.3m以下)	〃	1	か所	0.2451632	0.2703050		
116	ます撤去工	コンクリート製汚水柵	汚水柵	1	か所	0.0166508	0.0249770	単位限
117		コンクリート製雨水柵	雨水柵	1	か所	0.0178866	0.0268298	
118	ます補修工	コンクリート製柵修正工	上部交換・嵩上・嵩下・材料費含まず	1	か所	0.0178334	0.0235603	単位限
119		コンクリート製柵内修繕工	モルタル練工・高炉1:2	1	か所	0.0076649	0.0108422	
120		コンクリート製柵接続費	取付管、排水設備の接続に適用	1	か所	0.0100018	0.0150036	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(5)

役務名 厚別区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
121	取付管工	取付管φ100mm	材料費・設置・撤去含む	1	m	0.0103281	0.0138103	小数第1位まで 第2位四捨五入
122		取付管φ150mm	〃	1	m	0.0135905	0.0170727	
123		取付管φ200mm	〃	1	m	0.0167571	0.0203848	
124		支管取付φ100mm	〃	1	か所	0.0366064	0.0441029	単位限
125		支管取付φ150mm	〃	1	か所	0.0515107	0.0590355	
126		支管取付φ200mm	〃	1	か所	0.0555426	0.0630657	
127	まず取付管土工	開削工	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.1213334	0.1638245	小数第1位まで 第2位四捨五入
128	まず取付管土留工	土留工2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0597252	0.0684770	小数第1位まで 第2位四捨五入
129		土留工3.5m以下	〃	1	m	0.0952696	0.1087040	
130		土留工3.5m超	〃	1	m	0.1182625	0.1350373	
131	まず取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0089628	0.0106969	小数第1位まで 第2位四捨五入
132		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m	0.0137110	0.0163157	
133		路盤(路盤・凍上抑制) 歩イ タ-21cm	〃	1	m	0.0078458	0.0095834	
134		路盤(路盤・凍上抑制) 排水 性舗装24cm	〃	1	m	0.0084061	0.0101330	
135		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0104433	0.0121756	
136		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	〃	1	m	0.0113724	0.0131029	
137		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	〃	1	m	0.0161206	0.0187199	
138		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	〃	1	m	0.0182465	0.0213635	
139		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	〃	1	m	0.0208919	0.0243547	
140		路盤(路盤・凍上抑制) 車イ タ-34cm	〃	1	m	0.0102589	0.0119912	
141	まず取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0164823	0.0201508	小数第1位まで 第2位四捨五入
142		舗装(掘削部・影響部) 3cmカ ラー	〃	1	m	0.0248458	0.0285160	
143		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0377891	0.0464061	
144		舗装(掘削部・影響部) 歩イ タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・積込・運 搬・不陸整正含む	1	m	0.0316313	0.0454859	
145		舗装(掘削部・影響部) 排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0282235	0.0344256	
146		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0298706	0.0351986	
147		舗装(掘削部・影響部) 8cm	〃	1	m	0.0408405	0.0501295	
148		舗装(掘削部・影響部) 12cm	〃	1	m	0.0546596	0.0671720	
149		舗装(掘削部・影響部) 15cm	〃	1	m	0.0865178	0.1049043	
150		舗装(掘削部・影響部) 21cm	〃	1	m	0.1247873	0.1520408	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(6)

役務名 厚別区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
151	まず取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 26cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.1336933	0.1625976	小数第1位まで第2位四捨五入
152		舗装(掘削部・影響部) 車イタ-8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0552341	0.0764610	
153	まず取付管材料費	汚水樹上部(普通蓋共)	上部φ480・普通蓋φ390	1	組	0.0286720	—	単位限
154		汚水樹上部(増強蓋共)	上部φ480・増強蓋(鉄巻)φ390	1	組	0.0613387	—	
155		汚水樹継足管H=50	φ480×50	1	個	0.0055266	—	
156		汚水樹継足管H=100	φ480×100	1	個	0.0059876	—	
157		宅地雨水樹上部(蓋共)	上部500×500・蓋390×390	1	組	0.0686313	—	
158		宅地雨水樹継足管H=100	500×500×100	1	個	0.0086738	—	
159		下水道浸透樹用鉄蓋(T25・ボルト込)	□660×660・有効径φ500・勾配受型	1	組	0.2187926	—	
160		塩ビ自在曲管φ100mm	屈折最大角角度30度	1	個	0.0097483	—	
161		塩ビ自在曲管φ150mm	〃	1	個	0.0168883	—	
162		塩ビ自在曲管φ200mm	〃	1	個	0.0290178	—	
163		偏心異径継手	φ200×φ150・ゴム輪受口	1	個	0.0140479	—	
164		インクリザーφ150×φ100	φ150×φ100	1	個	0.0020834	—	
165		インクリザーφ200×φ150	φ200×φ150	1	個	0.0066969	—	
166		インクリザーφ300×φ200	φ300×φ200	1	個	0.0218405	—	
167	ルースカラーφ100	φ100	1	個	0.0082518	—		
168	ルースカラーφ150	φ150	1	個	0.0085976	—		
169	ルースカラーφ200	φ200	1	個	0.0101330	—		
170	VUキャップφ100	φ100	1	個	0.0012164	—		
171	VUキャップφ150	φ150	1	個	0.0020302	—		
172	VUキャップφ200(SP管閉塞用)	φ200	1	個	0.0033352	—		
173	閉塞キャップ ヒューム管用 250×150	φ250×φ150	1	個	0.0088281	—		
174	閉塞キャップ ヒューム管用 300×150	φ300×φ150	1	個	0.0088281	—		
175	まず取付管附帯工	支管閉塞工	生コン打設(C-4-H)・型枠含む	1	か所	0.0836401	0.1156915	単位限
176		大口径管削孔費	削孔厚6cm以上適用	1	か所	0.0261543	0.0321277	
177		内部副管工 D=100mm	材料費・設置含む	1	か所	0.1949167	0.2245125	
178		内部副管工 D=150mm	〃	1	か所	0.2284274	0.2580213	
179		マンホール削孔接続	現場削孔費・内部副管工に適用	1	か所	0.0374238	0.0422217	
180		排水設備布設替工(舗装無)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤含む	1	m	0.0341277	0.0488245	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(7)

役務名 厚別区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取		
						昼間	夜間			
181	ます取付管附帯工	排水設備布設替工(舗装有)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤・舗装含む	1	m	0.0399185	0.0555798	小数第1位まで第2位四捨五入		
182		排水設備樹設置工	塩ビ樹・樹径150mm・材工共	1	か所	0.0532004	0.0638706	単位限		
183	本管布設工	φ150~200mm(RC管)	遠心力鉄筋コンクリート管B-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0494008	0.0620674	小数第1位まで第2位四捨五入		
184		φ250~350mm(RC管)	〃	1	m	0.0664043	0.0810302			
185		φ400~450mm(RC管)	〃	1	m	0.0778050	0.0940798			
186		φ500~600mm(RC管)	〃	1	m	0.1199894	0.1422536			
187		φ150~200mm(リフ付塩ビ管)	リフ付硬質塩化ビニル管K-13・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0226419	0.0269185			
188		φ250~350mm(リフ付塩ビ管)	〃	1	m	0.0495922	0.0591508			
189		φ400~450mm(リフ付塩ビ管)	〃	1	m	0.0818352	0.0898192			
190		φ150~200mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0234486	0.0277820			
191		φ250~350mm(塩ビ管)	〃	1	m	0.0525479	0.0625284			
192		φ400~450mm(塩ビ管)	〃	1	m	0.0824504	0.0909327			
193		φ500~600mm(塩ビ管)	〃	1	m	0.1401029	0.1499681			
194		本管撤去工	φ150~200mm(RC管)	遠心力鉄筋コンクリート管B-1	1	m	0.0026827		0.0038759	小数第1位まで第2位四捨五入
195			φ250~350mm(RC管)	〃	1	m	0.0033157		0.0048015	
196	φ400~450mm(RC管)		〃	1	m	0.0049735	0.0072571			
197	φ500~600mm(RC管)		〃	1	m	0.0061951	0.0090355			
198	本管土工	開削工 H=2.0m以下	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.1047518	0.1339628	小数第1位まで第2位四捨五入		
199		開削工 H=3.5m以下	〃	1	m	0.2026330	0.2583671			
200		開削工 H=3.5m超	〃	1	m	0.2040532	0.2606313			
201	本管土留工	土留工H=2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0804540	0.0893582	小数第1位まで第2位四捨五入		
202		土留工H=3.5m以下	〃	1	m	0.1259788	0.1396437			
203		土留工H=3.5m超	〃	1	m	0.1589504	0.1759557			
204	本管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0125426	0.0149735	小数第1位まで第2位四捨五入		
205		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m	0.0191951	0.0228422			
206		路盤(路盤・凍上抑制) 歩イタ-21cm	〃	1	m	0.0109841	0.0134185			
207		路盤(路盤・凍上抑制) 排水性舗装24cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0117642	0.0141862			
208		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0146206	0.0170461			
209		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	〃	1	m	0.0159220	0.0183476			
210		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	〃	1	m	0.0225657	0.0262040			

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(8)

役務名 厚別区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
211	本管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0279504	0.0328032	小数第1位まで 第2位四捨五入
212		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	〃	1	m	0.0292483	0.0340958	
213		路盤(路盤・凍上抑制) 車イン タ-34cm	〃	1	m	0.0143635	0.0167891	
214	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0204859	0.0249841	小数第1位まで 第2位四捨五入
215		舗装(掘削部・影響部) 3cmカ ラ-	〃	1	m	0.0310213	0.0355196	
216		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	〃	1	m	0.0452164	0.0554274	
217		舗装(掘削部・影響部) 歩イン タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・積込・運 搬・不陸整正含む	1	m	0.0403422	0.0579220	
218		舗装(掘削部・影響部) 排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0355976	0.0433742	
219		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0361579	0.0425302	
220		舗装(掘削部・影響部) 8cm	〃	1	m	0.0490550	0.0601472	
221		舗装(掘削部・影響部) 12cm	〃	1	m	0.0664433	0.0815674	
222		舗装(掘削部・影響部) 15cm	〃	1	m	0.1003759	0.1216029	
223		舗装(掘削部・影響部) 21cm	〃	1	m	0.1420993	0.1732678	
224		舗装(掘削部・影響部) 26cm	〃	1	m	0.1550727	0.1887376	
225	舗装(掘削部・影響部) 車イン タ-8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積 込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0680550	0.0941951		
226	本管附帯工	本管接続防護工 φ300まで	生コン(C-4-H)・型枠・RC管に適用	1	か所	0.0369557	0.0525869	単位限
227		本管接続防護工 φ400まで	〃	1	か所	0.0433742	0.0621437	
228		本管接続防護工 φ600まで	〃	1	か所	0.0584593	0.0837926	
229		マンホール削孔接続 円型人孔 A	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ250相 当	1	か所	0.0710107	0.0813742	
230		マンホール削孔接続 円型人孔 B	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ300相 当	1	か所	0.0817589	0.0940426	
231		マンホール削孔接続 角型人孔 A	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ250相 当	1	か所	0.1351135	0.1485479	
232		マンホール削孔接続 角型人孔 B	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ300相 当	1	か所	0.1615993	0.1784876	
233	本管材料費	サトル型継手(リブ管用)φ150 ～φ200	マンホール用	1	個	0.0283653	—	単位限
234		サトル型継手(リブ管用)φ250 ～φ350	〃	1	個	0.0702430	—	
235		サトル型継手(リブ管用)φ400 ～φ450	〃	1	個	0.1807908	—	
236		サトル型継手(塩ビ管用)φ150 ～φ200	〃	1	個	0.0223777	—	
237		サトル型継手(塩ビ管用)φ250 ～φ350	〃	1	個	0.0790710	—	
238		サトル型継手(塩ビ管用)φ400 ～φ450	〃	1	個	0.2337625	—	
239		サトル型継手(塩ビ管用)φ500 ～φ600	〃	1	個	0.2802075	—	
240	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	15cm以下	1	m	0.0020603	0.0025940	小数第1位まで 第2位四捨五入

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(9)

役務名 厚別区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
241	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下 歩道RH部	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 15cm以下	1	m	0.0039575	0.0047749	小数第1位まで第2位四捨五入	
242		舗装版切断 30cm以下	15cmを超え30cm以下	1	m	0.0051313	0.0060763		
243		舗装版切断 40cm以下	30cmを超え40cm以下	1	m	0.0085089	0.0100408		
244		地下埋設物受防護工	材料費・防護工含む		1	か所	0.0774983	0.0917004	単位限
245		発生土処理(均し費)	公共建設発生土受入費(均し費相当額)		1	m3	0.0019947	—	小数第2位まで第3位四捨五入
246		区画線 実線15cm	溶融式		1	m	0.0006756	0.0007713	小数第1位まで第2位四捨五入
247		区画線 実線45cm(停止線等)	溶融式・手動		1	m	0.0028015	0.0033157	
248		区画線 ゼブラ45cm	〃		1	m	0.0030657	0.0036951	
249		区画線 矢印・記号・文字15cm換算	〃		1	m	0.0026277	0.0034735	
250		自転車走行マーク	常温式(水性)・手動		1	式	0.7868866	0.9404256	単位限
251		樹脂系すべり止め舗装工(矢羽根)	0.62m2/箇所 青 RPN-602		1	か所	0.0560408	0.0752341	
252		高視認性区画線設置(矢羽根反射材部)	矢羽根部(白) 非リブ式		1	式	0.5949628	0.8636561	
253		1・2型縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む		1	m	0.0319965	0.0389983	小数第1位まで第2位四捨五入
254		3型縁石設置撤去工	〃		1	m	0.0280054	0.0349717	
255		3型低下縁石設置撤去工	〃		1	m	0.0277589	0.0349025	
256		1型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む		1	m	0.0456774	0.0517412	
257		2型縁石設置撤去工(材料費含む)	〃		1	m	0.0423369	0.0483635	
258		3型縁石設置撤去工(材料費含む)	〃		1	m	0.0338848	0.0399185	
259		3型低下縁石設置撤去工(材料費含む)	〃		1	m	0.0336969	0.0399185	
260		民地境界ブロック設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む		1	m	0.0256862	0.0328298	単位限
261		民地境界ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む		1	m	0.0278121	0.0340266	
262		2型道路雨水樹設置撤去工	再利用・撤去・設置含む		1	基	0.0273068	0.0382341	単位限
263		U型側溝設置撤去工	〃		1	m	0.0208298	0.0208298	小数第1位まで第2位四捨五入
264		皿型・L型側溝設置撤去工	〃		1	m	0.0225586	0.0322235	
265		点字ブロック設置撤去工	〃		1	m2	0.0114220	0.0171295	小数第2位まで第3位四捨五入
266		点字ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置含む		1	m2	0.0439876	0.0496685	
267		点字シート	材工共 小規模 最低保証0.9m2		1	m2	0.4606171	0.6218316	
268	インター6cm・歩道・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂含む		1	m2	0.0216898	0.0311667		
269	インター8cm・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂・上層路盤再生含む		1	m2	0.0324610	0.0395355		
270	インター6cm・歩道・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂含む		1	m2	0.0332820	0.0449859		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(10)

役務名 厚別区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
271	共通附帯工	インター8cm・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂・上層路盤再生含む	1	m2	0.0467518	0.0560408	小数第2位まで 第3位四捨五入	
272		コンクリート取壊工(有筋)	取壊し	1	m3	0.1822500	0.2683848		
273		コンクリート取壊工(無筋)	〃	1	m3	0.1066313	0.1561862		
274		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.3794593	0.5347181	単位限	
275		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.1~6.0m2以下)	〃	1	式	0.5809220	0.8227447		
276		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道6.1m2以上)	〃	1	式	0.8481632	1.2035763		
277		ヒーティング復旧工(電気・車道6.0m2以下)	事前調査・復旧工(ユニット割り)・はつり・布設費	1	式	0.8742731	1.2150461		
278		ヒーティング復旧工(電気・車道6.1m2以上)	〃	1	式	1.1435958	1.5628919		
279		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.5279540	0.6771100		
280		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.1~6.0m2以下)	〃	1	式	0.6908245	0.8950320		
281		ヒーティング復旧工(ガス・車道6.1m2以上)	〃	1	式	0.8841774	1.1571224		
282		生コン深夜割増額	一回の打設量20m3以下(20:00~5:00)	1	日	—	0.4606171		
283		生コン空積割増額	1車4m3未満 空積1m3につき	1	m3	0.0115142	0.0115142		小数第2位まで 第3位四捨五入
284		生コン冬期加熱費	冬期生コン製造時加熱費	1	m3	0.0076756	0.0076756		
285		モルタル工	モルタル練工・高炉1:2	1	m3	0.1651685	0.2100781		
286		コンクリート工	生コン(C-4-H)・小型構造物	1	m3	0.1093192	0.1307766		
287		型枠工	一般型枠・小型構造物	1	m2	0.0272784	0.0409167		
288		鋼材切断費	切断手間	1	m	0.0551188	0.0826791	小数第1位まで 第2位四捨五入	
289		仮舗装復旧工3cm 歩道	再生(13)・プライム	1	m2	0.0071118	0.0088813	小数第2位まで 第3位四捨五入	
290		仮舗装復旧工5cm 車道	〃	1	m2	0.0098901	0.0118901		
291		建柱車	450mm 7.8m 2.9t吊り 運転手込み	1	h	0.0317359	0.0390745	0.5単位	
292		人力除雪工	普通作業員	1	m2	0.0002483	0.0003759	小数第2位まで 第3位四捨五入	
293		除雪工	ホイールローダ・山積1.3~1.4m3	1	m2	0.0000444	0.0000603		
294		工事区域内除雪工(作工物周辺・法面部)	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2	0.0002057	0.0002412		
295		ダンプ排出除雪工 バックホウ	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3・10tダンプ	1	m3	0.0778440	0.0908174		
296		ダンプ排出除雪工 ホイールローダ	ホイールローダ・山積1.3~1.4m3・10tダンプ	1	m3	0.0710107	0.0860958		
297		運搬処理工	アスファルト殻処理	処理費	1	t	0.0040249	0.0055231	小数第2位まで 第3位四捨五入
298			アスファルト殻処理(RH入)	〃	1	t	0.0166313	—	
299			コンクリート塊運搬処理(有筋)	運搬・処理費含む	1	t	0.0087093	0.0101756	
300	コンクリート塊運搬処理(無筋)		〃	1	t	0.0130958	0.0173600		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(11)

役務名 厚別区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
301	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(RH入)	運搬・処理費含む	1	t	0.0189805	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
302		陶管処理費	処理費(埋立て)・循環促進税相当額含む	1	t	0.0749256	—	
303		泥水処理費	処理費含む	1	t	0.0959610	—	
304		不凍液処分費	処理費(ペール缶20L)・循環促進税相当額含む	1	缶	0.0061401	—	単位限
305		塩ビ殻処理費	処理費・循環促進税相当額含む	1	t	0.2303086	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
306		現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、当該センターへ運搬)	鉄蓋・金枠の運搬に適用	1	回	0.0568476	—	単位限
307		現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、他センターへ運搬)	〃	1	回	0.0711259	—	
308		現場発生品運搬(泥水・塩ビ殻・陶管)	泥水・塩ビ殻・陶管の運搬に適用	1	回	0.0416082	—	
309	仮設工	仮舗装復旧工3cm 歩道(すき取り含む)	仮舗装・掘削(すき取り)・積込・運搬含む	1	m2	0.0072199	0.0091277	小数第2位まで 第3位四捨五入
310		仮舗装復旧工5cm 車道(すき取り含む)	仮路盤・仮舗装・掘削(すき取り)・積込・運搬含む	1	m2	0.0135497	0.0168227	
311		水替工(一般)	据付・撤去含む	1	か所	0.0246809	0.0349823	単位限
312		水替工(大口径)	据付・撤去・水槽損料含む	1	か所	0.3165196	0.4410408	小数第2位まで 第3位四捨五入
313		敷鉄板設置撤去工	設置撤去・賃料・運搬含む	1	m2	0.0034699	0.0039841	
314		覆工板・受桁設置撤去工	設置・撤去	1	m2	0.0160976	0.0232642	
315		覆工板開閉工	開け・閉め	1	m2	0.0028210	0.0039149	
316		覆工鋼材賃料等	覆工板・H形鋼・30日リース	1	式	0.4516348	—	単位限
317		水圧四面梁	最大腹起し長2.0m 賃料・基本料含む	1	式	0.3208954	—	
318		水圧四面梁	最大腹起し長2.5m 賃料・基本料含む	1	式	0.5051419	—	
319		仮設材等の運搬	往復運搬・積込・取卸含む	1	t	0.0376933	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
320		地下埋設物吊防護工	材料費・吊防護工含む	1	か所	0.0350444	0.0451401	単位限
321		交通誘導警備員A 交替要員無し	実働8時間	1	人日	0.0583440	0.0875160	
322		交通誘導警備員B 交替要員無し	〃	1	人日	0.0483635	0.0725461	
323	準備費	試掘工	積込・運搬・掘削・埋戻し・仮舗装含む	1	か所	0.2442323	0.3493618	単位限
324		境界石引照・復元	引照・復元測量・石標再利用	1	か所	0.5921880	—	
325		道路中心標引照・復元	引照・復元測量・石標蓋再利用	1	か所	0.3720763	—	
326	基本単価	掘削(0.13m3バックホウ)	バックホウ・掘削・積込含む	1	m3	0.0087731	0.0116419	小数第2位まで 第3位四捨五入
327		掘削(0.28m3バックホウ)	〃	1	m3	0.0080337	0.0114025	
328		掘削(0.45m3バックホウ)	〃	1	m3	0.0067128	0.0093618	
329		掘削(人力)	人力床掘	1	m3	0.0290178	0.0435266	
330		発生土運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0319540	0.0426827	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(12)

役務名 厚別区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
331	基本単価	発生土運搬(4tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0191419	0.0244965	小数第2位まで 第3位四捨五入	
332		埋戻し(0.28m3・発生土)	バックホウ投入	1	m3	0.0121401	0.0171614		
333		埋戻し(0.28m3・購入砂)	バックホウ投入	1	m3	0.0230302	0.0283352		
334		埋戻し(0.45m3・購入砂)	〃	1	m3	0.0229540	0.0281579		
335		埋戻し(人力・発生土)	人力投入	1	m3	0.0206809	0.0309327		
336		埋戻し(人力・購入砂)	〃	1	m3	0.0320461	0.0422997		
337		下水道人孔修正工	無収縮モルタル有		1	か所	0.1557642	0.2046277	単位限
338		マンホール蓋撤去	蓋・受枠撤去		1	組	0.0175479	0.0249717	
339		マンホール蓋据付	蓋・受枠据付		1	組	0.0594947	0.0848298	
340		無収縮モルタル工	プレミックスタイプ(高強度,高流動性)		1	m3	1.7534149	1.7914149	小数第3位まで 第4位四捨五入
341		舗装版破碎 15cm以下(機械)	15cm以下		1	m2	0.0006100	0.0008511	小数第2位まで 第3位四捨五入
342		舗装版破碎 35cm以下(機械)	35cm以下 歩道RH部		1	m2	0.0030976	0.0041986	
343		舗装版破碎 40cm以下(機械)	15cmを超え40cm以下		1	m2	0.0017607	0.0023635	
344		舗装版破碎 4cm以下(人力)	4cm以下		1	m2	0.0078724	0.0115727	
345		舗装版破碎 10cm以下(人力)	4cmを超え10cm以下		1	m2	0.0134681	0.0197412	
346		舗装版破碎 15cm以下(人力)	10cmを超え15cm以下		1	m2	0.0181472	0.0265692	
347		アスファルト殻運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック		1	m3	0.0207696	0.0277323	
348		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm以下 機械積込・運搬・ダンプトラック		1	m3	0.0129930	0.0151774	
349		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm超 機械積込・運搬・ダンプトラック		1	m3	0.0085710	0.0100107	
350		路盤(路盤・凍上抑制) 歩車道	下層路盤工・新材碎石		1	m3	0.0284309	0.0327607	
351		不陸整正	振動ローラ・小型バックホウ		1	m2	0.0019717	0.0028352	
352		舗装復旧工3cm・歩道	歩道舗装・表層新材		1	m2	0.0090089	0.0107784	
353		舗装復旧工3cmカラー・歩道	歩道舗装・表層新材・顔料配合5%		1	m2	0.0144398	0.0162093	
354		舗装復旧工8cm重車両・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生		1	m2	0.0168688	0.0204628	
355		舗装復旧工6cm排水性・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層新材		1	m2	0.0170373	0.0206419	
356		舗装復旧工5cm	車道舗装・表層新材		1	m2	0.0144557	0.0166774	
357		舗装復旧工8cm	車道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生		1	m2	0.0188919	0.0229681	
358		舗装復旧工12cm	車道舗装(3層)・表層新材・基層再生・上層路盤再生		1	m2	0.0273103	0.0333600	
359		舗装復旧工15cm	〃		1	m2	0.0320320	0.0385763	
360		舗装復旧工21cm	車道舗装(4層)・表層新材・基層再生・上層路盤再生		1	m2	0.0421064	0.0510125	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(1)

役務名 豊平区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
001	マンホール 補修工 (材料費別) 2.0m×2.0m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.1463430	0.1893776	単位限
002		舗装3cmカラー・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.1567019	0.1997365	
003		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.1721197	0.2211430	
004		インター6cm・歩道・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.1637029	0.2199290	
005		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.1654627	0.2055636	
006		舗装5cm・表層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.1638234	0.2088010	
007		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.1718356	0.2201318	
008		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.1840561	0.2355085	
009		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.2001010	0.2543243	
010		舗装21cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.2138589	0.2707131	
011		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.2290337	0.2893272	
012		舗装35cm・表層以下新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.2684879	0.3295907	
013		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.1704402	0.2338898	
014		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む・RH別途	1	か所	0.2073851	0.2638337	
015		砂利道5cm・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・路面・はつり含む	1	か所	0.1358627	0.1762066	
016	金枠修正工 (材料費別) 1.4m×1.4m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所	0.0700860	0.0917954	単位限
017		舗装3cmカラー・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所	0.0745972	0.0963272	
018		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所	0.0749010	0.0986141	
019		インター6cm・歩道・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所	0.0775515	0.1049066	
020		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所	0.0782393	0.0985729	
021		舗装5cm・表層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所	0.0739907	0.0959636	
022		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所	0.0765804	0.0998888	
023		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所	0.0822458	0.1069496	
024		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所	0.0848758	0.1096608	
025		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・不陸修正・舗装含む	1	か所	0.0936365	0.1207075	
026		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・不陸修正・舗装含む	1	か所	0.1020131	0.1309057	
027		舗装35cm・表層以下新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・不陸修正・舗装含む	1	か所	0.1225692	0.1525748	
028		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所	0.0754673	0.1084870	
029		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む・RH別途	1	か所	0.0889019	0.1151234	
030		砂利道5cm・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・路面含む	1	か所	0.0645823	0.0854421	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(2)

役務名 豊平区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
031	マンホール 舗装補修工	舗装3cm・歩道・表層新材	掘削・運搬・不陸整正・舗装含む	1	m2	0.0064393	0.0080683	小数第2位まで 第3位四捨五入
032		舗装3cmカラー・歩道・表層新材	〃	1	m2	0.0037888	0.0109309	
033		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・上層路盤再生	〃	1	m2	0.0111318	0.0139038	
034		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材	〃	1	m2	0.0126879	0.0137094	
035		舗装5cm・表層新材	〃	1	m2	0.0095309	0.0114692	
036		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生	〃	1	m2	0.0121982	0.0152243	
037		舗装12cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0170720	0.0213047	
038		舗装15cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0198907	0.0244608	
039		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0264636	0.0326954	
040		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	〃	1	m2	0.0320486	0.0395141	
041		舗装35cm・表層以下新材	〃	1	m2	0.0454823	0.0537982	
042		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生	掘削・運搬・不陸整正・舗装含む・RH別途	1	m2	0.0219720	0.0273141	
043	マンホール 附帯工	足掛け金物据付工(ボルト型)	材料費・据付含む	1	か所	0.0086486	0.0106767	単位限
044		足掛け金物撤去工(ボルト型)	撤去	1	か所	0.0020272	0.0030402	
045		足掛け金物据付工(アンカー型、継足管用)	継足管用・材料費・据付含む	1	か所	0.0207384	0.0227617	
046		継足管据付工(φ900・H=100)	材料費・据付含む	1	か所	0.0317851	0.0418206	
047		継足管据付工(φ900・H=200)	〃	1	か所	0.0413150	0.0513505	
048		継足管据付工(φ1000・H=100)	〃	1	か所	0.0327767	0.0428122	
049		継足管据付工(φ1000・H=200)	〃	1	か所	0.0434393	0.0534748	
050		組立用継足管据付工(φ900・H=150)	〃	1	か所	0.0476879	0.0577234	
051		組立用継足管据付工(φ1000・H=150)	〃	1	か所	0.0515328	0.0615673	
052	マンホール 設置工	組立1号型マンホール設置	市場単価・設置深3m以下・4箇所未満	1	か所	0.0630645	0.0851589	単位限
053		組立3号型マンホール設置	市場単価・設置深4m以下・4箇所未満	1	か所	0.1151842	0.1555486	
054		組立1号型マンホール底部工	本管がコンクリート管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.0905000	0.0948711	
055		組立1号型マンホール底部工	本管が塩ビ管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.1066870	0.1115225	
056		組立3号型マンホール底部工	設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.3451692	0.3575113	
057		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がコンクリート管の場合適用	1	か所	0.0273944	0.0274356	
058		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がリブ付塩ビ管の場合適用	1	か所	0.0172786	0.0172786	
059		組立3号型マンホール連結工(φ450mm)	本管がコンクリート管の場合適用	1	か所	0.0420636	0.0421440	
060		組立3号型マンホール連結工(φ600mm)	〃	1	か所	0.0592412	0.0593627	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(3)

役務名 豊平区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
061	マンホール設置工	組立3号型マンホール連結工(φ800mm)	本管がコンクリート管の場合適用	1	か所	0.0840664	0.0842692	単位限
062	マンホール撤去工	マンホール撤去工	旧Ⅰ号	1	m	0.0076636	0.0109309	小数第1位まで 第2位四捨五入
063		マンホール撤去工	旧Ⅱ号 円形	1	m	0.0096832	0.0138141	
064	マンホール材料費	修繕用上絞部ブロック(φ1000*600・φ900*600共通)	旧型上絞部Ⅰ号・Ⅱ号・勾配受鉄蓋用	1	個	0.0703085	—	単位限
065		旧型組立用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.0961047	—	
066		組立用上絞部ブロック(φ900*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.0722300	—	
067		組立用上絞部ブロック(φ1200*600)	〃	1	個	0.0999496	—	
068		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T14共通)	φ600・調整駒付	1	組	0.1610524	—	
069		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通)	φ600・調整駒付・鉄蓋テーパ加工有り	1	組	0.1715729	—	
070		鉄蓋(金枠共・排気用・T25)	〃	1	組	0.2298430	—	
071		鉄蓋(金枠共・機能強化鉄蓋)	φ600・調整駒付	1	組	0.1733935	—	
072		汚泥圧送・送水管用浮上防止型鉄蓋(金枠共・T25)	汚泥圧送・送水管・φ600・調整駒付・鉄蓋テーパ加工有り	1	組	0.2225599	—	
073		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ900・T25)	ダクタイル鋳鉄製・調整駒付	1	組	0.8052617	—	
074		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ900*600・T25)	〃	1	組	1.1593337	—	
075		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ1200*600・T25)	〃	1	組	2.1446673	—	
076		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、□1000*750、T25)	〃	1	組	3.0349066	—	
077		マンホールポンプ所用継足管(φ900)	H=200・300・500	1	m 当り	0.1250374	—	小数第1位 (規格参照)
078		マンホールポンプ所用継足管(φ1200)	〃	1	m 当り	0.2306524	—	
079		組立マンホール用1号継足管(φ900・H=300)	Ⅰ種	1	本	0.0414767	—	単位限
080		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=750)	〃	1	本	0.0835608	—	
081		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=900)	〃	1	本	0.0920580	—	
082		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1050)	〃	1	本	0.0959029	—	
083		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1200)	〃	1	本	0.1068281	—	
084	組立マンホール用3号直立管(φ1500・H=600)	〃	1	本	0.1574103	—		
085	組立マンホール用3号直立管(φ1500・H=900)	〃	1	本	0.2367225	—		
086	組立マンホール用3号直立管(φ1500・H=1500)	〃	1	本	0.3904907	—		
087	組立マンホール用3号直立管(φ1500・H=1950)	〃	1	本	0.4673748	—		
088	組立マンホール用3号頂版	Φ1500×250	1	個	0.2023272	—		
089	調整リングH=50(鉄板巻)	通路柵Ⅰ号用・φ600	1	個	0.0139804	—		
090	調整リングH=100	〃	1	個	0.0161449	—		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(4)

役務名 豊平区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
091	マンホール材料費	組立用調整リングH=50(鉄板巻)	φ600	1	個	0.0123617	—	単位限
092		組立用調整リングH=100	〃	1	個	0.0146888	—	
093		組立用調整リングH=150	〃	1	個	0.0204346	—	
094		ボルトL=200	M16・寸切り・ステンレス製品	1	本	0.0047337	—	
095		ボルトL=250	〃	1	本	0.0052804	—	
096		ボルトL=300	〃	1	本	0.0058262	—	
097		融雪防止用断熱蓋	勾配受用・φ600mm・二重蓋方式	1	個	0.0275159	—	
098		グレーチング鉄蓋用防臭蓋	修繕上絞部	1	個	0.0728374	—	
099		シーラ材(止水用)	プチルゴム(接着材)幅140mm	1	m	0.0004000	—	
100	ます設置工	塩ビ製汚水柵(1.5m以下)	塩ビ柵	1	か所	0.0512486	0.0583711	単位限
101		塩ビ製汚水柵(1.5mを超え2.0m以下)	〃	1	か所	0.0534141	0.0605356	
102		コンクリート製汚水柵(0.8m以下)普通蓋	汚水柵I型・普通蓋・取付管柵接続費含む	1	か所	0.0555991	0.0680627	
103		コンクリート製汚水柵(1.1m以下)普通蓋	〃	1	か所	0.0650683	0.0775309	
104		コンクリート製汚水柵(1.5m以下)普通蓋	特殊汚水柵・普通蓋・取付管柵接続費含む	1	か所	0.0976832	0.1125337	
105		コンクリート製汚水柵(0.8m以下)増強蓋	汚水柵I型・増強蓋・取付管柵接続費含む	1	か所	0.0728169	0.0852804	
106		コンクリート製汚水柵(1.1m以下)増強蓋	〃	1	か所	0.0822860	0.0947496	
107		コンクリート製汚水柵(1.5m以下)増強蓋	特殊汚水柵・増強蓋・取付管柵接続費含む	1	か所	0.1149010	0.1297524	
108		塩ビ製雨水柵(1.5m以下)	塩ビ柵穴有・無共通	1	か所	0.0512486	0.0583711	
109		塩ビ製雨水柵(1.5mを超え2.0m以下)	〃	1	か所	0.0534141	0.0605356	
110		コンクリート製雨水柵(0.8m以下)	雨水柵穴無・取付管柵接続費含む	1	か所	0.1005963	0.1137281	
111		コンクリート製雨水柵(1.1m以下)	〃	1	か所	0.1143141	0.1274458	
112		コンクリート製雨水柵(1.3m以下)	〃	1	か所	0.1234599	0.1365907	
113		コンクリート製雨水柵(0.8m以下)	雨水柵穴有・取付管柵接続費含む	1	か所	0.1063627	0.1196150	
114		コンクリート製雨水柵(1.1m以下)	〃	1	か所	0.1200804	0.1333328	
115	コンクリート製雨水柵(1.3m以下)	〃	1	か所	0.1292262	0.1424786		
116	ます撤去工	コンクリート製汚水柵	汚水柵	1	か所	0.0087767	0.0131655	単位限
117		コンクリート製雨水柵	雨水柵	1	か所	0.0094281	0.0141421	
118	ます補修工	コンクリート製柵修正工	上部交換・嵩上・嵩下・材料費含まず	1	か所	0.0094000	0.0124187	単位限
119		コンクリート製柵内修繕工	モルタル練工・高炉1:2	1	か所	0.0040402	0.0057150	
120		コンクリート製柵接続費	取付管、排水設備の接続に適用	1	か所	0.0052720	0.0079085	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(5)

役務名 豊平区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
121	取付管工	取付管φ100mm	材料費・設置・撤去含む	1	m	0.0054440	0.0072795	小数第1位まで 第2位四捨五入
122		取付管φ150mm	〃	1	m	0.0071636	0.0089991	
123		取付管φ200mm	〃	1	m	0.0088328	0.0107449	
124		支管取付φ100mm	〃	1	か所	0.0192954	0.0232468	単位限
125		支管取付φ150mm	〃	1	か所	0.0271515	0.0311178	
126		支管取付φ200mm	〃	1	か所	0.0292767	0.0332421	
127	まず取付管土工	開削工	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.0639552	0.0863524	小数第1位まで 第2位四捨五入
128	まず取付管土留工	土留工2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0314814	0.0360944	小数第1位まで 第2位四捨五入
129		土留工3.5m以下	〃	1	m	0.0502169	0.0572982	
130		土留工3.5m超	〃	1	m	0.0623365	0.0711786	
131	まず取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0047243	0.0056384	小数第1位まで 第2位四捨五入
132		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m	0.0072272	0.0086000	
133		路盤(路盤・凍上抑制) 歩イ タ-21cm	〃	1	m	0.0041356	0.0050515	
134		路盤(路盤・凍上抑制) 排水 性舗装24cm	〃	1	m	0.0044309	0.0053412	
135		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0055047	0.0064178	
136		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	〃	1	m	0.0059944	0.0069066	
137		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	〃	1	m	0.0084972	0.0098673	
138		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	〃	1	m	0.0096178	0.0112608	
139		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	〃	1	m	0.0110122	0.0128374	
140		路盤(路盤・凍上抑制) 車イ タ-34cm	〃	1	m	0.0054075	0.0063206	
141	まず取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0086879	0.0106215	小数第1位まで 第2位四捨五入
142		舗装(掘削部・影響部) 3cmカ ラー	〃	1	m	0.0130963	0.0150309	
143		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0199187	0.0244608	
144		舗装(掘削部・影響部) 歩イ タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・積込・運 搬・不陸整正含む	1	m	0.0166729	0.0239758	
145		舗装(掘削部・影響部) 排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0148767	0.0181458	
146		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0157449	0.0185533	
147		舗装(掘削部・影響部) 8cm	〃	1	m	0.0215272	0.0264234	
148		舗装(掘削部・影響部) 12cm	〃	1	m	0.0288113	0.0354066	
149		舗装(掘削部・影響部) 15cm	〃	1	m	0.0456038	0.0552954	
150		舗装(掘削部・影響部) 21cm	〃	1	m	0.0657758	0.0801412	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(6)

役務名 豊平区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
151	まず取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 26cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0704701	0.0857057	小数第1位まで第2位四捨五入
152		舗装(掘削部・影響部) 車イタ-8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0291141	0.0403029	
153	まず取付管材料費	汚水樹上部(普通蓋共)	上部φ480・普通蓋φ390	1	組	0.0151131	—	単位限
154		汚水樹上部(増強蓋共)	上部φ480・増強蓋(鉄巻)φ390	1	組	0.0323318	—	
155		汚水樹継足管H=50	φ480×50	1	個	0.0029131	—	
156		汚水樹継足管H=100	φ480×100	1	個	0.0031561	—	
157		宅地雨水樹上部(蓋共)	上部500×500・蓋390×390	1	組	0.0361758	—	
158		宅地雨水樹継足管H=100	500×500×100	1	個	0.0045720	—	
159		下水道浸透樹用鉄蓋(T25・ボルト込)	□660×660・有効径φ500・勾配受型	1	組	0.1153262	—	
160		塩ビ自在曲管φ100mm	屈折最大角角度30度	1	個	0.0051384	—	
161		塩ビ自在曲管φ150mm	〃	1	個	0.0089019	—	
162		塩ビ自在曲管φ200mm	〃	1	個	0.0152954	—	
163		偏心異径継手	φ200×φ150・ゴム輪受口	1	個	0.0074047	—	
164		インクリザーφ150×φ100	φ150×φ100	1	個	0.0010982	—	
165		インクリザーφ200×φ150	φ200×φ150	1	個	0.0035300	—	
166		インクリザーφ300×φ200	φ300×φ200	1	個	0.0115122	—	
167	ルースカラーφ100	φ100	1	個	0.0043496	—		
168	ルースカラーφ150	φ150	1	個	0.0045318	—		
169	ルースカラーφ200	φ200	1	個	0.0053412	—		
170	VUキャップφ100	φ100	1	個	0.0006412	—		
171	VUキャップφ150	φ150	1	個	0.0010701	—		
172	VUキャップφ200(SP管閉塞用)	φ200	1	個	0.0017580	—		
173	閉塞キャップ ヒューム管用 250×150	φ250×φ150	1	個	0.0046533	—		
174	閉塞キャップ ヒューム管用 300×150	φ300×φ150	1	個	0.0046533	—		
175	まず取付管附帯工	支管閉塞工	生コン打設(C-4-H)・型枠含む	1	か所	0.0440870	0.0609814	単位限
176		大口径管削孔費	削孔厚6cm以上適用	1	か所	0.0137860	0.0169346	
177		内部副管工 D=100mm	材料費・設置含む	1	か所	0.1027412	0.1183412	
178		内部副管工 D=150mm	〃	1	か所	0.1204047	0.1360038	
179		マンホール削孔接続	現場削孔費・内部副管工に適用	1	か所	0.0197262	0.0222552	
180		排水設備布設替工(舗装無)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤含む	1	m	0.0179888	0.0257356	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(7)

役務名 豊平区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取		
						昼間	夜間			
181	ます取付管附帯工	排水設備布設替工(舗装有)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤・舗装含む	1	m	0.0210412	0.0292963	小数第1位まで第2位四捨五入		
182		排水設備樹設置工	塩ビ樹・樹径150mm・材工共	1	か所	0.0280421	0.0336664	単位限		
183	本管布設工	φ150~200mm(RC管)	遠心力鉄筋コンクリート管B-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0260393	0.0327159	小数第1位まで第2位四捨五入		
184		φ250~350mm(RC管)	〃	1	m	0.0350019	0.0427113			
185		φ400~450mm(RC管)	〃	1	m	0.0410113	0.0495898			
186		φ500~600mm(RC管)	〃	1	m	0.0632468	0.0749823			
187		φ150~200mm(リフ付塩ビ管)	リフ付硬質塩化ビニル管K-13・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0119346	0.0141888			
188		φ250~350mm(リフ付塩ビ管)	〃	1	m	0.0261402	0.0311786			
189		φ400~450mm(リフ付塩ビ管)	〃	1	m	0.0431356	0.0473440			
190		φ150~200mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0123599	0.0146440			
191		φ250~350mm(塩ビ管)	〃	1	m	0.0276982	0.0329589			
192		φ400~450mm(塩ビ管)	〃	1	m	0.0434599	0.0479309			
193		φ500~600mm(塩ビ管)	〃	1	m	0.0738486	0.0790486			
194		本管撤去工	φ150~200mm(RC管)	遠心力鉄筋コンクリート管B-1	1	m	0.0014141		0.0020430	小数第1位まで第2位四捨五入
195			φ250~350mm(RC管)	〃	1	m	0.0017477		0.0025309	
196	φ400~450mm(RC管)		〃	1	m	0.0026215	0.0038253			
197	φ500~600mm(RC管)		〃	1	m	0.0032655	0.0047627			
198	本管土工	開削工 H=2.0m以下	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.0552150	0.0706122	小数第1位まで第2位四捨五入		
199		開削工 H=3.5m以下	〃	1	m	0.1068085	0.1361860			
200		開削工 H=3.5m超	〃	1	m	0.1075571	0.1373795			
201	本管土留工	土留工H=2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0424075	0.0471010	小数第1位まで第2位四捨五入		
202		土留工H=3.5m以下	〃	1	m	0.0664038	0.0736066			
203		土留工H=3.5m超	〃	1	m	0.0837832	0.0927468			
204	本管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0066113	0.0078926	小数第1位まで第2位四捨五入		
205		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m	0.0101178	0.0120402			
206		路盤(路盤・凍上抑制) 歩イタ-21cm	〃	1	m	0.0057898	0.0070729			
207		路盤(路盤・凍上抑制) 排水性舗装24cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0062010	0.0074776			
208		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0077066	0.0089851			
209		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	〃	1	m	0.0083926	0.0096711			
210		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	〃	1	m	0.0118944	0.0138122			

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(8)

役務名 豊平区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
211	本管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0147328	0.0172907	小数第1位まで 第2位四捨五入
212		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	〃	1	m	0.0154169	0.0179720	
213		路盤(路盤・凍上抑制) 車 タ-34cm	〃	1	m	0.0075711	0.0088496	
214	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0107982	0.0131692	小数第1位まで 第2位四捨五入
215		舗装(掘削部・影響部) 3cmカ ラ-	〃	1	m	0.0163515	0.0187225	
216		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	〃	1	m	0.0238337	0.0292159	
217		舗装(掘削部・影響部) 歩 タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・積込・運 搬・不陸整正含む	1	m	0.0212645	0.0305309	
218		舗装(掘削部・影響部) 排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0187636	0.0228627	
219		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0190589	0.0224178	
220		舗装(掘削部・影響部) 8cm	〃	1	m	0.0258571	0.0317038	
221		舗装(掘削部・影響部) 12cm	〃	1	m	0.0350225	0.0429944	
222		舗装(掘削部・影響部) 15cm	〃	1	m	0.0529085	0.0640972	
223		舗装(掘削部・影響部) 21cm	〃	1	m	0.0749010	0.0913300	
224		舗装(掘削部・影響部) 26cm	〃	1	m	0.0817393	0.0994842	
225	舗装(掘削部・影響部) 車 タ-8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積 込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0358720	0.0496505		
226	本管附帯工	本管接続防護工 φ300まで	生コン(C-4-H)・型枠・RC管に適用	1	か所	0.0194795	0.0277187	単位限
227		本管接続防護工 φ400まで	〃	1	か所	0.0228627	0.0327561	
228		本管接続防護工 φ600まで	〃	1	か所	0.0308141	0.0441673	
229		マンホール削孔接続 円型人孔 A	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ250相 当	1	か所	0.0374300	0.0428926	
230		マンホール削孔接続 円型人孔 B	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ300相 当	1	か所	0.0430954	0.0495701	
231		マンホール削孔接続 角型人孔 A	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ250相 当	1	か所	0.0712187	0.0783000	
232		マンホール削孔接続 角型人孔 B	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ300相 当	1	か所	0.0851795	0.0940814	
233	本管材料費	サトル型継手(リブ管用)φ150 ～φ200	マンホール用	1	個	0.0149515	—	単位限
234		サトル型継手(リブ管用)φ250 ～φ350	〃	1	個	0.0370253	—	
235		サトル型継手(リブ管用)φ400 ～φ450	〃	1	個	0.0952954	—	
236		サトル型継手(塩ビ管用)φ150 ～φ200	〃	1	個	0.0117954	—	
237		サトル型継手(塩ビ管用)φ250 ～φ350	〃	1	個	0.0416786	—	
238		サトル型継手(塩ビ管用)φ400 ～φ450	〃	1	個	0.1232169	—	
239		サトル型継手(塩ビ管用)φ500 ～φ600	〃	1	個	0.1476982	—	
240	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	15cm以下	1	m	0.0010860	0.0013673	小数第1位まで 第2位四捨五入

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(9)

役務名 豊平区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
241	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下 歩道RH部	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 15cm以下	1	m	0.0020860	0.0025169	小数第1位まで第2位四捨五入	
242		舗装版切断 30cm以下	15cmを超え30cm以下	1	m	0.0027047	0.0032029		
243		舗装版切断 40cm以下	30cmを超え40cm以下	1	m	0.0044851	0.0052926		
244		地下埋設物受防護工	材料費・防護工含む		1	か所	0.0408496	0.0483356	単位限
245		発生土処理(均し費)	公共建設発生土受入費(均し費相当額)		1	m3	0.0010515	—	小数第2位まで第3位四捨五入
246		区画線 実線15cm	溶融式		1	m	0.0003561	0.0004066	小数第1位まで第2位四捨五入
247		区画線 実線45cm(停止線等)	溶融式・手動		1	m	0.0014767	0.0017477	
248		区画線 ゼブラ45cm	〃		1	m	0.0016159	0.0019477	
249		区画線 矢印・記号・文字15cm換算	〃		1	m	0.0013851	0.0018309	
250		自転車走行マーク	常温式(水性)・手動		1	式	0.4147701	0.4957010	単位限
251		樹脂系すべり止め舗装工(矢羽根)	0.62m2/箇所 青 RPN-602		1	か所	0.0295393	0.0396561	
252		高視認性区画線設置(矢羽根反射材部)	矢羽根部(白) 非リブ式		1	式	0.3136066	0.4552356	
253		1・2型縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む		1	m	0.0168655	0.0205561	小数第1位まで第2位四捨五入
254		3型縁石設置撤去工	〃		1	m	0.0147617	0.0184337	
255		3型低下縁石設置撤去工	〃		1	m	0.0146318	0.0183972	
256		1型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む		1	m	0.0240767	0.0272729	
257		2型縁石設置撤去工(材料費含む)	〃		1	m	0.0223159	0.0254926	
258		3型縁石設置撤去工(材料費含む)	〃		1	m	0.0178608	0.0210412	
259		3型低下縁石設置撤去工(材料費含む)	〃		1	m	0.0177617	0.0210412	
260		民地境界ブロック設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む		1	m	0.0135393	0.0173047	単位限
261		民地境界ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む		1	m	0.0146599	0.0179356	
262		2型道路雨水樹設置撤去工	再利用・撤去・設置含む		1	基	0.0143935	0.0201533	単位限
263		U型側溝設置撤去工	〃		1	m	0.0109795	0.0109795	小数第1位まで第2位四捨五入
264		皿型・L型側溝設置撤去工	〃		1	m	0.0118907	0.0169851	
265		点字ブロック設置撤去工	〃		1	m2	0.0060206	0.0090290	小数第2位まで第3位四捨五入
266		点字ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置含む		1	m2	0.0231860	0.0261804	
267		点字シート	材工共 小規模 最低保証0.9m2		1	m2	0.2427926	0.3277692	
268	インター6cm・歩道・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂含む		1	m2	0.0114328	0.0164281		
269	インター8cm・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂・上層路盤再生含む		1	m2	0.0171103	0.0208393		
270	インター6cm・歩道・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂含む		1	m2	0.0175430	0.0237122		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(10)

役務名 豊平区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
271	共通附帯工	インター8cm・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂・上層路盤再生含む	1	m2	0.0246430	0.0295393	小数第2位まで 第3位四捨五入	
272		コンクリート取壊工(有筋)	取壊し	1	m3	0.0960645	0.1414664		
273		コンクリート取壊工(無筋)	〃	1	m3	0.0562057	0.0823262		
274		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.2000141	0.2818515	単位限	
275		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.1~6.0m2以下)	〃	1	式	0.3062057	0.4336711		
276		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道6.1m2以上)	〃	1	式	0.4470692	0.6344085		
277		ヒーティング復旧工(電気・車道6.0m2以下)	事前調査・復旧工(ユニット割り)・はつり・布設費	1	式	0.4608318	0.6404543		
278		ヒーティング復旧工(電気・車道6.1m2以上)	〃	1	式	0.6027926	0.8238047		
279		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.2782860	0.3569066		
280		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.1~6.0m2以下)	〃	1	式	0.3641356	0.4717739		
281		ヒーティング復旧工(ガス・車道6.1m2以上)	〃	1	式	0.4660524	0.6099225		
282		生コン深夜割増額	一回の打設量20m3以下(20:00~5:00)	1	日	—	0.2427926		
283		生コン空積割増額	1車4m3未満 空積1m3につき	1	m3	0.0060692	0.0060692		小数第2位まで 第3位四捨五入
284		生コン冬期加熱費	冬期生コン製造時加熱費	1	m3	0.0040458	0.0040458		
285		モルタル工	モルタル練工・高炉1:2	1	m3	0.0870608	0.1107328		
286		コンクリート工	生コン(C-4-H)・小型構造物	1	m3	0.0576225	0.0689328		
287		型枠工	一般型枠・小型構造物	1	m2	0.0143786	0.0215673		
288		鋼材切断費	切断手間	1	m	0.0290533	0.0435804	小数第1位まで 第2位四捨五入	
289		仮舗装復旧工3cm 歩道	再生(13)・プライム	1	m2	0.0037486	0.0046814	小数第2位まで 第3位四捨五入	
290		仮舗装復旧工5cm 車道	〃	1	m2	0.0052131	0.0062673		
291		建柱車	450mm 7.8m 2.9t吊り 運転手込み	1	h	0.0167281	0.0205963	0.5単位	
292		人力除雪工	普通作業員	1	m2	0.0001309	0.0001982	小数第2位まで 第3位四捨五入	
293		除雪工	ホイールローダ・山積1.3~1.4m3	1	m2	0.0000234	0.0000318		
294		工事区域内除雪工(作工物周辺・法面部)	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2	0.0001085	0.0001272		
295		ダンプ排出除雪工 バックホウ	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3・10tダンプ	1	m3	0.0410318	0.0478701		
296		ダンプ排出除雪工 ホイールローダ	ホイールローダ・山積1.3~1.4m3・10tダンプ	1	m3	0.0374300	0.0453814		
297		運搬処理工	アスファルト殻処理	処理費	1	t	0.0021215	0.0029113	小数第2位まで 第3位四捨五入
298			アスファルト殻処理(RH入)	〃	1	t	0.0087664	—	
299			コンクリート塊運搬処理(有筋)	運搬・処理費含む	1	t	0.0045907	0.0053636	
300	コンクリート塊運搬処理(無筋)		〃	1	t	0.0069029	0.0091505		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(11)

役務名 豊平区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
301	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(RH入)	運搬・処理費含む	1	t	0.0100047	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
302		陶管処理費	処理費(埋立て)・循環促進税相当額含む	1	t	0.0394935	—	
303		泥水処理費	処理費含む	1	t	0.0505814	—	
304		不凍液処分費	処理費(ペール缶20L)・循環促進税相当額含む	1	缶	0.0032365	—	単位限
305		塩ビ殻処理費	処理費・循環促進税相当額含む	1	t	0.1213963	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
306		現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、当該センターへ運搬)	鉄蓋・金枠の運搬に適用	1	回	0.0299645	—	単位限
307		現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、他センターへ運搬)	〃	1	回	0.0374907	—	
308		現場発生品運搬(泥水・塩ビ殻・陶管)	泥水・塩ビ殻・陶管の運搬に適用	1	回	0.0219318	—	
309	仮設工	仮舗装復旧工3cm 歩道(すき取り含む)	仮舗装・掘削(すき取り)・積込・運搬含む	1	m2	0.0038057	0.0048113	小数第2位まで 第3位四捨五入
310		仮舗装復旧工5cm 車道(すき取り含む)	仮路盤・仮舗装・掘削(すき取り)・積込・運搬含む	1	m2	0.0071421	0.0088673	
311		水替工(一般)	据付・撤去含む	1	か所	0.0130094	0.0184393	単位限
312		水替工(大口径)	据付・撤去・水槽損料含む	1	か所	0.1668384	0.2324739	小数第2位まで 第3位四捨五入
313		敷鉄板設置撤去工	設置撤去・賃料・運搬含む	1	m2	0.0018290	0.0021000	
314		覆工板・受桁設置撤去工	設置・撤去	1	m2	0.0084851	0.0122627	
315		覆工板開閉工	開け・閉め	1	m2	0.0014870	0.0020636	
316		覆工鋼材賃料等	覆工板・H形鋼・30日リース	1	式	0.2380580	—	単位限
317		水圧四面梁	最大腹起し長2.0m 賃料・基本料含む	1	式	0.1691449	—	
318		水圧四面梁	最大腹起し長2.5m 賃料・基本料含む	1	式	0.2662617	—	
319		仮設材等の運搬	往復運搬・積込・取卸含む	1	t	0.0198683	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
320		地下埋設物吊防護工	材料費・吊防護工含む	1	か所	0.0184720	0.0237935	単位限
321		交通誘導警備員A 交替要員無し	実働8時間	1	人日	0.0307533	0.0461300	
322		交通誘導警備員B 交替要員無し	〃	1	人日	0.0254926	0.0382393	
323	準備費	試掘工	積込・運搬・掘削・埋戻し・仮舗装含む	1	か所	0.1287356	0.1841496	単位限
324		境界石引照・復元	引照・復元測量・石標再利用	1	か所	0.3121440	—	
325		道路中心標引照・復元	引照・復元測量・石標蓋再利用	1	か所	0.1961225	—	
326	基本単価	掘削(0.13m3バックホウ)	バックホウ・掘削・積込含む	1	m3	0.0046243	0.0061365	小数第2位まで 第3位四捨五入
327		掘削(0.28m3バックホウ)	〃	1	m3	0.0042346	0.0060103	
328		掘削(0.45m3バックホウ)	〃	1	m3	0.0035384	0.0049346	
329		掘削(人力)	人力床掘	1	m3	0.0152954	0.0229430	
330		発生土運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0168430	0.0224982	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(12)

役務名 豊平区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
331	基本単価	発生土運搬(4tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0100898	0.0129122	小数第2位まで 第3位四捨五入	
332		埋戻し(0.28m ³ ・発生土)	バックホウ投入	1	m3	0.0063991	0.0090458		
333		埋戻し(0.28m ³ ・購入砂)	バックホウ投入	1	m3	0.0121393	0.0149356		
334		埋戻し(0.45m ³ ・購入砂)	〃	1	m3	0.0120991	0.0148421		
335		埋戻し(人力・発生土)	人力投入	1	m3	0.0109010	0.0163047		
336		埋戻し(人力・購入砂)	〃	1	m3	0.0168916	0.0222963		
337		下水道人孔修正工	無収縮モルタル有		1	か所	0.0821038	0.1078599	単位限
338		マンホール蓋撤去	蓋・受枠撤去		1	組	0.0092496	0.0131627	
339		マンホール蓋据付	蓋・受枠据付		1	組	0.0313599	0.0447141	
340		無収縮モルタル工	プレミックスタイプ(高強度,高流動性)		1	m3	0.9242300	0.9442599	小数第3位まで 第4位四捨五入
341		舗装版破碎 15cm以下(機械)	15cm以下		1	m2	0.0003215	0.0004486	小数第2位まで 第3位四捨五入
342		舗装版破碎 35cm以下(機械)	35cm以下 歩道RH部		1	m2	0.0016328	0.0022131	
343		舗装版破碎 40cm以下(機械)	15cmを超え40cm以下		1	m2	0.0009281	0.0012458	
344		舗装版破碎 4cm以下(人力)	4cm以下		1	m2	0.0041496	0.0061000	
345		舗装版破碎 10cm以下(人力)	4cmを超え10cm以下		1	m2	0.0070991	0.0104057	
346		舗装版破碎 15cm以下(人力)	10cmを超え15cm以下		1	m2	0.0095655	0.0140047	
347		アスファルト殻運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック		1	m3	0.0109477	0.0146178	
348		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm以下 機械積込・運搬・ダンプトラック		1	m3	0.0068486	0.0080000	
349		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm超 機械積込・運搬・ダンプトラック		1	m3	0.0045178	0.0052767	
350		路盤(路盤・凍上抑制) 歩車道	下層路盤工・新材碎石		1	m3	0.0149860	0.0172683	
351		不陸整正	振動ローラ・小型バックホウ		1	m2	0.0010393	0.0014944	
352		舗装復旧工3cm・歩道	歩道舗装・表層新材		1	m2	0.0047486	0.0056814	
353		舗装復旧工3cmカラー・歩道	歩道舗装・表層新材・顔料配合5%		1	m2	0.0076113	0.0085440	
354		舗装復旧工8cm重車両・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生		1	m2	0.0088916	0.0107860	
355		舗装復旧工6cm排水性・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層新材		1	m2	0.0089804	0.0108804	
356		舗装復旧工5cm	車道舗装・表層新材		1	m2	0.0076197	0.0087907	
357		舗装復旧工8cm	車道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生		1	m2	0.0099580	0.0121066	
358		舗装復旧工12cm	車道舗装(3層)・表層新材・基層再生・上層路盤再生		1	m2	0.0143954	0.0175842	
359		舗装復旧工15cm	〃		1	m2	0.0168842	0.0203337	
360		舗装復旧工21cm	車道舗装(4層)・表層新材・基層再生・上層路盤再生		1	m2	0.0221944	0.0268888	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(1)

役務名 清田区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
001	マンホール 補修工 (材料費別) 2.0m×2.0m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.1277219	0.1652806	単位限
002		舗装3cmカラー・歩道・表層新材・路盤新材	〃	1	か所	0.1367627	0.1743214	
003		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材	〃	1	か所	0.1502186	0.1930041	
004		インター6cm・歩道・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.1428728	0.1919446	
005		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.1444087	0.1794071	
006		舗装5cm・表層新材・路盤新材	〃	1	か所	0.1429780	0.1822325	
007		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	〃	1	か所	0.1499707	0.1921216	
008		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所	0.1606363	0.2055416	
009		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.1746395	0.2219633	
010		舗装21cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所	0.1866469	0.2362668	
011		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生・路盤新材	〃	1	か所	0.1998908	0.2525123	
012		舗装35cm・表層以下新材・路盤新材	〃	1	か所	0.2343247	0.2876526	
013		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.1487529	0.2041289	
014		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む・RH別途	1	か所	0.1809968	0.2302627	
015		砂利道5cm・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・路面・はつり含む	1	か所	0.1185751	0.1537855	
016	金枠修正工 (材料費別) 1.4m×1.4m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所	0.0611681	0.0801151	単位限
017		舗装3cmカラー・歩道・表層新材・路盤新材	〃	1	か所	0.0651053	0.0840702	
018		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材	〃	1	か所	0.0653704	0.0860661	
019		インター6cm・歩道・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所	0.0676836	0.0915580	
020		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所	0.0682839	0.0860302	
021		舗装5cm・表層新材・路盤新材	〃	1	か所	0.0645759	0.0837529	
022		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	〃	1	か所	0.0668361	0.0871787	
023		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所	0.0717806	0.0933410	
024		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所	0.0740759	0.0957072	
025		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・不陸修正・舗装含む	1	か所	0.0817219	0.1053483	
026		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	〃	1	か所	0.0890327	0.1142488	
027		舗装35cm・表層以下新材	〃	1	か所	0.1069731	0.1331607	
028		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所	0.0658647	0.0946828	
029		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む・RH別途	1	か所	0.0775898	0.1004748	
030		砂利道5cm・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・路面含む	1	か所	0.0563647	0.0745702	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(2)

役務名 清田区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
031	マンホール 舗装補修工	舗装3cm・歩道・表層新材	掘削・運搬・不陸整正・舗装含む	1	m2	0.0056200	0.0070416	小数第2位まで 第3位四捨五入
032		舗装3cmカラー・歩道・表層新材	〃	1	m2	0.0033067	0.0095400	
033		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・上層路盤再生	〃	1	m2	0.0097154	0.0121346	
034		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材	〃	1	m2	0.0110735	0.0119650	
035		舗装5cm・表層新材	〃	1	m2	0.0083182	0.0100098	
036		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生	〃	1	m2	0.0106461	0.0132872	
037		舗装12cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0148997	0.0185939	
038		舗装15cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0173598	0.0213483	
039		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0230963	0.0285351	
040		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	〃	1	m2	0.0279707	0.0344862	
041		舗装35cm・表層以下新材	〃	1	m2	0.0396950	0.0469527	
042		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生	掘削・運搬・不陸整正・舗装含む・RH別途	1	m2	0.0191762	0.0238385	
043	マンホール 附帯工	足掛け金物据付工(ボルト型)	材料費・据付含む	1	か所	0.0075482	0.0093182	単位限
044		足掛け金物撤去工(ボルト型)	撤去	1	か所	0.0017692	0.0026534	
045		足掛け金物据付工(アンカー型、継足管用)	継足管用・材料費・据付含む	1	か所	0.0180996	0.0198655	
046		継足管据付工(φ900・H=100)	材料費・据付含む	1	か所	0.0277407	0.0364992	
047		継足管据付工(φ900・H=200)	〃	1	か所	0.0360580	0.0448165	
048		継足管据付工(φ1000・H=100)	〃	1	か所	0.0286061	0.0373647	
049		継足管据付工(φ1000・H=200)	〃	1	か所	0.0379120	0.0466705	
050		組立用継足管据付工(φ900・H=150)	〃	1	か所	0.0416200	0.0503785	
051		組立用継足管据付工(φ1000・H=150)	〃	1	か所	0.0449756	0.0537333	
052	マンホール 設置工	組立1号型マンホール設置	市場単価・設置深3m以下・4箇所未満	1	か所	0.0550400	0.0743231	単位限
053		組立3号型マンホール設置	市場単価・設置深4m以下・4箇所未満	1	か所	0.1005278	0.1357562	
054		組立1号型マンホール底部工	本管がコンクリート管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.0789846	0.0827994	
055		組立1号型マンホール底部工	本管が塩ビ管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.0931118	0.0973320	
056		組立3号型マンホール底部工	設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.3012488	0.3120204	
057		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がコンクリート管の場合適用	1	か所	0.0239087	0.0239446	
058		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がリブ付塩ビ管の場合適用	1	か所	0.0150800	0.0150800	
059		組立3号型マンホール連結工(φ450mm)	本管がコンクリート管の場合適用	1	か所	0.0367113	0.0367815	
060		組立3号型マンホール連結工(φ600mm)	〃	1	か所	0.0517031	0.0518092	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(3)

役務名 清田区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
061	マンホール設置工	組立3号型マンホール連結工(φ800mm)	本管がコンクリート管の場合適用	1	か所	0.0733695	0.0735465	単位限
062	マンホール撤去工	マンホール撤去工	旧Ⅰ号	1	m	0.0066885	0.0095400	小数第1位まで 第2位四捨五入
063		マンホール撤去工	旧Ⅱ号 円形	1	m	0.0084511	0.0120563	
064	マンホール材料費	修繕用上絞部ブロック(φ1000*600・φ900*600共通)	旧型上絞部Ⅰ号・Ⅱ号・勾配受鉄蓋用	1	個	0.0613622	—	単位限
065		旧型組立用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.0838761	—	
066		組立用上絞部ブロック(φ900*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.0630392	—	
067		組立用上絞部ブロック(φ1200*600)	〃	1	個	0.0872317	—	
068		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T14共通)	φ600・調整駒付	1	組	0.1405596	—	
069		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通)	φ600・調整駒付・鉄蓋テーパ加工有り	1	組	0.1497415	—	
070		鉄蓋(金枠共・排気用・T25)	〃	1	組	0.2005971	—	
071		鉄蓋(金枠共・機能強化鉄蓋)	φ600・調整駒付	1	組	0.1513304	—	
072		汚泥圧送・送水管用浮上防止型鉄蓋(金枠共・T25)	汚泥圧送・送水管・φ600・調整駒付・鉄蓋テーパ加工有り	1	組	0.1942407	—	
073		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ900・T25)	ダクタイル鋳鉄製・調整駒付	1	組	0.7027978	—	
074		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ900*600・T25)	〃	1	組	1.0118165	—	
075		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ1200*600・T25)	〃	1	組	1.8717733	—	
076		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、□1000*750、T25)	〃	1	組	2.6487358	—	
077		マンホールポンプ所用継足管(φ900)	H=200・300・500	1	m 当り	0.1091273	—	小数第1位 (規格参照)
078		マンホールポンプ所用継足管(φ1200)	〃	1	m 当り	0.2013035	—	
079		組立マンホール用1号継足管(φ900・H=300)	Ⅰ種	1	本	0.0361991	—	単位限
080		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=750)	〃	1	本	0.0729283	—	
081		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=900)	〃	1	本	0.0803443	—	
082		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1050)	〃	1	本	0.0836999	—	
083		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1200)	〃	1	本	0.0932350	—	
084	組立マンホール用3号直立管(φ1500・H=600)	〃	1	本	0.1373810	—		
085	組立マンホール用3号直立管(φ1500・H=900)	〃	1	本	0.2066012	—		
086	組立マンホール用3号直立管(φ1500・H=1500)	〃	1	本	0.3408035	—		
087	組立マンホール用3号直立管(φ1500・H=1950)	〃	1	本	0.4079046	—		
088	組立マンホール用3号頂版	Φ1500×250	1	個	0.1765824	—		
089	調整リングH=50(鉄板巻)	通路柵Ⅰ号用・φ600	1	個	0.0122015	—		
090	調整リングH=100	〃	1	個	0.0140906	—		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(4)

役務名 清田区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
091	マンホール材料費	組立用調整リングH=50(鉄板巻)	φ600	1	個	0.0107888	—	単位限
092		組立用調整リングH=100	〃	1	個	0.0128198	—	
093		組立用調整リングH=150	〃	1	個	0.0178345	—	
094		ボルトL=200	M16・寸切り・ステンレス製品	1	本	0.0041314	—	
095		ボルトL=250	〃	1	本	0.0046085	—	
096		ボルトL=300	〃	1	本	0.0050849	—	
097		融雪防止用断熱蓋	勾配受用・φ600mm・二重蓋方式	1	個	0.0240147	—	
098		グレーチング鉄蓋用防臭蓋	修繕上絞部	1	個	0.0635694	—	
099		シーラ材(止水用)	プチルゴム(接着材)幅140mm	1	m	0.0003492	—	
100	ます設置工	塩ビ製汚水柵(1.5m以下)	塩ビ柵	1	か所	0.0447276	0.0509438	単位限
101		塩ビ製汚水柵(1.5mを超え2.0m以下)	〃	1	か所	0.0466175	0.0528328	
102		コンクリート製汚水柵(0.8m以下)普通蓋	汚水柵I型・普通蓋・取付管柵接続費含む	1	か所	0.0485245	0.0594022	
103		コンクリート製汚水柵(1.1m以下)普通蓋	〃	1	か所	0.0567888	0.0676656	
104		コンクリート製汚水柵(1.5m以下)普通蓋	特殊汚水柵・普通蓋・取付管柵接続費含む	1	か所	0.0852537	0.0982146	
105		コンクリート製汚水柵(0.8m以下)増強蓋	汚水柵I型・増強蓋・取付管柵接続費含む	1	か所	0.0635514	0.0744291	
106		コンクリート製汚水柵(1.1m以下)増強蓋	〃	1	か所	0.0718157	0.0826934	
107		コンクリート製汚水柵(1.5m以下)増強蓋	特殊汚水柵・増強蓋・取付管柵接続費含む	1	か所	0.1002806	0.1132423	
108		塩ビ製雨水柵(1.5m以下)	塩ビ柵穴有・無共通	1	か所	0.0447276	0.0509438	
109		塩ビ製雨水柵(1.5mを超え2.0m以下)	〃	1	か所	0.0466175	0.0528328	
110		コンクリート製雨水柵(0.8m以下)	雨水柵穴無・取付管柵接続費含む	1	か所	0.0877961	0.0992570	
111		コンクリート製雨水柵(1.1m以下)	〃	1	か所	0.0997684	0.1112293	
112		コンクリート製雨水柵(1.3m以下)	〃	1	か所	0.1077505	0.1192105	
113		コンクリート製雨水柵(0.8m以下)	雨水柵穴有・取付管柵接続費含む	1	か所	0.0928288	0.1043948	
114		コンクリート製雨水柵(1.1m以下)	〃	1	か所	0.1048010	0.1163671	
115	コンクリート製雨水柵(1.3m以下)	〃	1	か所	0.1127831	0.1243492		
116	ます撤去工	コンクリート製汚水柵	汚水柵	1	か所	0.0076599	0.0114903	単位限
117		コンクリート製雨水柵	雨水柵	1	か所	0.0082284	0.0123426	
118	ます補修工	コンクリート製柵修正工	上部交換・嵩上・嵩下・材料費含まず	1	か所	0.0082040	0.0108385	単位限
119		コンクリート製柵内修繕工	モルタル練工・高炉1:2	1	か所	0.0035262	0.0049878	
120		コンクリート製柵接続費	取付管、排水設備の接続に適用	1	か所	0.0046012	0.0069022	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(5)

役務名 清田区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
121	取付管工	取付管φ100mm	材料費・設置・撤去含む	1	m	0.0047513	0.0063532	小数第1位まで 第2位四捨五入
122		取付管φ150mm	〃	1	m	0.0062521	0.0078540	
123		取付管φ200mm	〃	1	m	0.0077089	0.0093777	
124		支管取付φ100mm	〃	1	か所	0.0168402	0.0202888	単位限
125		支管取付φ150mm	〃	1	か所	0.0236966	0.0271583	
126		支管取付φ200mm	〃	1	か所	0.0255514	0.0290123	
127	まず取付管土工	開削工	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.0558173	0.0753647	小数第1位まで 第2位四捨五入
128	まず取付管土留工	土留工2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0274756	0.0315017	小数第1位まで 第2位四捨五入
129		土留工3.5m以下	〃	1	m	0.0438271	0.0500074	
130		土留工3.5m超	〃	1	m	0.0544046	0.0621216	
131	まず取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0041232	0.0049209	小数第1位まで 第2位四捨五入
132		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m	0.0063076	0.0075058	
133		路盤(路盤・凍上抑制) 歩イ タ-21cm	〃	1	m	0.0036093	0.0044087	
134		路盤(路盤・凍上抑制) 排水 性舗装24cm	〃	1	m	0.0038671	0.0046616	
135		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0048043	0.0056012	
136		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	〃	1	m	0.0052317	0.0060278	
137		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	〃	1	m	0.0074160	0.0086118	
138		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	〃	1	m	0.0083940	0.0098279	
139		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	〃	1	m	0.0096110	0.0112040	
140		路盤(路盤・凍上抑制) 車イ タ-34cm	〃	1	m	0.0047195	0.0055164	
141	まず取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0075824	0.0092700	小数第1位まで 第2位四捨五入
142		舗装(掘削部・影響部) 3cmカ ラー	〃	1	m	0.0114299	0.0131183	
143		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0173842	0.0213483	
144		舗装(掘削部・影響部) 歩イ タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・積込・運 搬・不陸整正含む	1	m	0.0145514	0.0209250	
145		舗装(掘削部・影響部) 排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0129837	0.0158369	
146		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0137415	0.0161925	
147		舗装(掘削部・影響部) 8cm	〃	1	m	0.0187880	0.0230612	
148		舗装(掘削部・影響部) 12cm	〃	1	m	0.0251452	0.0309014	
149		舗装(掘削部・影響部) 15cm	〃	1	m	0.0398010	0.0482594	
150		舗装(掘削部・影響部) 21cm	〃	1	m	0.0574062	0.0699438	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(6)

役務名 清田区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
151	まず取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 26cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0615033	0.0748002	小数第1位まで第2位四捨五入
152		舗装(掘削部・影響部) 車イタ-8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0254095	0.0351746	
153	まず取付管材料費	汚水樹上部(普通蓋共)	上部φ480・普通蓋φ390	1	組	0.0131901	—	単位限
154		汚水樹上部(増強蓋共)	上部φ480・増強蓋(鉄巻)φ390	1	組	0.0282178	—	
155		汚水樹継足管H=50	φ480×50	1	個	0.0025425	—	
156		汚水樹継足管H=100	φ480×100	1	個	0.0027545	—	
157		宅地雨水樹上部(蓋共)	上部500×500・蓋390×390	1	組	0.0315726	—	
158		宅地雨水樹継足管H=100	500×500×100	1	個	0.0039903	—	
159		下水道浸透樹用鉄蓋(T25・ボルト込)	□660×660・有効径φ500・勾配受型	1	組	0.1006518	—	
160		塩ビ自在曲管φ100mm	屈折最大角角度30度	1	個	0.0044846	—	
161		塩ビ自在曲管φ150mm	〃	1	個	0.0077692	—	
162		塩ビ自在曲管φ200mm	〃	1	個	0.0133492	—	
163		偏心異径継手	φ200×φ150・ゴム輪受口	1	個	0.0064625	—	
164		インクリザ-φ150×φ100	φ150×φ100	1	個	0.0009585	—	
165		インクリザ-φ200×φ150	φ200×φ150	1	個	0.0030808	—	
166		インクリザ-φ300×φ200	φ300×φ200	1	個	0.0100474	—	
167	ルースカラーφ100	φ100	1	個	0.0037961	—		
168	ルースカラーφ150	φ150	1	個	0.0039552	—		
169	ルースカラーφ200	φ200	1	個	0.0046616	—		
170	VUキャップφ100	φ100	1	個	0.0005596	—		
171	VUキャップφ150	φ150	1	個	0.0009340	—		
172	VUキャップφ200(SP管閉塞用)	φ200	1	個	0.0015343	—		
173	閉塞キャップ ヒューム管用 250×150	φ250×φ150	1	個	0.0040612	—		
174	閉塞キャップ ヒューム管用 300×150	φ300×φ150	1	個	0.0040612	—		
175	まず取付管附帯工	支管閉塞工	生コン打設(C-4-H)・型枠含む	1	か所	0.0384772	0.0532219	単位限
176		大口径管削孔費	削孔厚6cm以上適用	1	か所	0.0120319	0.0147798	
177		内部副管工 D=100mm	材料費・設置含む	1	か所	0.0896681	0.1032831	
178		内部副管工 D=150mm	〃	1	か所	0.1050841	0.1186983	
179		マンホール削孔接続	現場削孔費・内部副管工に適用	1	か所	0.0172162	0.0194234	
180		排水設備布設替工(舗装無)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤含む	1	m	0.0156999	0.0224609	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(7)

役務名 清田区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取		
						昼間	夜間			
181	ます取付管附帯工	排水設備布設替工(舗装有)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤・舗装含む	1	m	0.0183638	0.0255686	小数第1位まで第2位四捨五入		
182		排水設備樹設置工	塩ビ樹・樹径150mm・材工共	1	か所	0.0244739	0.0293826	単位限		
183	本管布設工	φ150~200mm(RC管)	遠心力鉄筋コンクリート管B-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0227260	0.0285531	小数第1位まで第2位四捨五入		
184		φ250~350mm(RC管)	〃	1	m	0.0305482	0.0372766			
185		φ400~450mm(RC管)	〃	1	m	0.0357929	0.0432798			
186		φ500~600mm(RC管)	〃	1	m	0.0551991	0.0654413			
187		φ150~200mm(リブ付塩ビ管)	リブ付硬質塩化ビニル管K-13・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0104160	0.0123834			
188		φ250~350mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m	0.0228141	0.0272113			
189		φ400~450mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m	0.0376469	0.0413198			
190		φ150~200mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0107872	0.0127806			
191		φ250~350mm(塩ビ管)	〃	1	m	0.0241738	0.0287651			
192		φ400~450mm(塩ビ管)	〃	1	m	0.0379299	0.0418320			
193		φ500~600mm(塩ビ管)	〃	1	m	0.0644519	0.0689903			
194		本管撤去工	φ150~200mm(RC管)	遠心力鉄筋コンクリート管B-1	1	m	0.0012341		0.0017831	小数第1位まで第2位四捨五入
195			φ250~350mm(RC管)	〃	1	m	0.0015253		0.0022089	
196	φ400~450mm(RC管)		〃	1	m	0.0022880	0.0033385			
197	φ500~600mm(RC管)		〃	1	m	0.0028500	0.0041567			
198	本管土工	開削工 H=2.0m以下	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.0481893	0.0616273	小数第1位まで第2位四捨五入		
199		開削工 H=3.5m以下	〃	1	m	0.0932178	0.1188573			
200		開削工 H=3.5m超	〃	1	m	0.0938712	0.1198989			
201	本管土留工	土留工H=2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0370115	0.0411077	小数第1位まで第2位四捨五入		
202		土留工H=3.5m以下	〃	1	m	0.0579544	0.0642407			
203		土留工H=3.5m超	〃	1	m	0.0731224	0.0809454			
204	本管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0057700	0.0068883	小数第1位まで第2位四捨五入		
205		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m	0.0088304	0.0105082			
206		路盤(路盤・凍上抑制) 歩イタ-21cm	〃	1	m	0.0050531	0.0061730			
207		路盤(路盤・凍上抑制) 排水性舗装24cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0054120	0.0065262			
208		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0067260	0.0078418			
209		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	〃	1	m	0.0073247	0.0084405			
210		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	〃	1	m	0.0103810	0.0120547			

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(8)

役務名 清田区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
211	本管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0128581	0.0150906	小数第1位まで 第2位四捨五入
212		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	〃	1	m	0.0134552	0.0156852	
213		路盤(路盤・凍上抑制) 車イン タ-34cm	〃	1	m	0.0066077	0.0077235	
214	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0094242	0.0114935	小数第1位まで 第2位四捨五入
215		舗装(掘削部・影響部) 3cmカ ラ-	〃	1	m	0.0142708	0.0163402	
216		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	〃	1	m	0.0208010	0.0254984	
217		舗装(掘削部・影響部) 歩イン タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・積込・運 搬・不陸整正含む	1	m	0.0185588	0.0266461	
218		舗装(掘削部・影響部) 排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0163761	0.0199536	
219		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0166338	0.0195653	
220		舗装(掘削部・影響部) 8cm	〃	1	m	0.0225669	0.0276697	
221		舗装(掘削部・影響部) 12cm	〃	1	m	0.0305661	0.0375237	
222		舗装(掘削部・影響部) 15cm	〃	1	m	0.0461762	0.0559413	
223		舗装(掘削部・影響部) 21cm	〃	1	m	0.0653704	0.0797089	
224		舗装(掘削部・影響部) 26cm	〃	1	m	0.0713385	0.0868255	
225	舗装(掘削部・影響部) 車イン タ-8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積 込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0313076	0.0433328		
226	本管附帯工	本管接続防護工 φ300まで	生コン(C-4-H)・型枠・RC管に適用	1	か所	0.0170009	0.0241917	単位限
227		本管接続防護工 φ400まで	〃	1	か所	0.0199536	0.0285881	
228		本管接続防護工 φ600まで	〃	1	か所	0.0268932	0.0385474	
229		マンホール削孔接続 円型人孔 A	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ250相 当	1	か所	0.0326673	0.0374348	
230		マンホール削孔接続 円型人孔 B	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ300相 当	1	か所	0.0376118	0.0432627	
231		マンホール削孔接続 角型人孔 A	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ250相 当	1	か所	0.0621567	0.0683369	
232		マンホール削孔接続 角型人孔 B	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ300相 当	1	か所	0.0743410	0.0821102	
233	本管材料費	サトル型継手(リブ管用)φ150 ～φ200	マンホール用	1	個	0.0130490	—	単位限
234		サトル型継手(リブ管用)φ250 ～φ350	〃	1	個	0.0323141	—	
235		サトル型継手(リブ管用)φ400 ～φ450	〃	1	個	0.0831697	—	
236		サトル型継手(塩ビ管用)φ150 ～φ200	〃	1	個	0.0102945	—	
237		サトル型継手(塩ビ管用)φ250 ～φ350	〃	1	個	0.0363753	—	
238		サトル型継手(塩ビ管用)φ400 ～φ450	〃	1	個	0.1075384	—	
239		サトル型継手(塩ビ管用)φ500 ～φ600	〃	1	個	0.1289046	—	
240	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	15cm以下	1	m	0.0009478	0.0011934	小数第1位まで 第2位四捨五入

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(9)

役務名 清田区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
241	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下 歩道RH部	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 15cm以下	1	m	0.0018206	0.0021966	小数第1位まで第2位四捨五入	
242		舗装版切断 30cm以下	15cmを超え30cm以下	1	m	0.0023606	0.0027953		
243		舗装版切断 40cm以下	30cmを超え40cm以下	1	m	0.0039144	0.0046191		
244		地下埋設物受防護工	材料費・防護工含む		1	か所	0.0356518	0.0421852	単位限
245		発生土処理(均し費)	公共建設発生土受入費(均し費相当額)		1	m3	0.0009177	—	小数第2位まで第3位四捨五入
246		区画線 実線15cm	溶融式		1	m	0.0003108	0.0003549	小数第1位まで第2位四捨五入
247		区画線 実線45cm(停止線等)	溶融式・手動		1	m	0.0012888	0.0015253	
248		区画線 ゼブラ45cm	〃		1	m	0.0014103	0.0016999	
249		区画線 矢印・記号・文字15cm換算	〃		1	m	0.0012089	0.0015979	
250		自転車走行マーク	常温式(水性)・手動		1	式	0.3619935	0.4326265	単位限
251		樹脂系すべり止め舗装工(矢羽根)	0.62m2/箇所 青 RPN-602		1	か所	0.0257806	0.0346102	
252		高視認性区画線設置(矢羽根反射材部)	矢羽根部(白) 非リブ式		1	式	0.2737023	0.3973100	
253		1・2型縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む		1	m	0.0147195	0.0179405	小数第1位まで第2位四捨五入
254		3型縁石設置撤去工	〃		1	m	0.0128834	0.0160881	
255		3型低下縁石設置撤去工	〃		1	m	0.0127700	0.0160563	
256		1型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む		1	m	0.0210131	0.0238027	
257		2型縁石設置撤去工(材料費含む)	〃		1	m	0.0194764	0.0222488	
258		3型縁石設置撤去工(材料費含む)	〃		1	m	0.0155881	0.0183638	
259		3型低下縁石設置撤去工(材料費含む)	〃		1	m	0.0155017	0.0183638	
260		民地境界ブロック設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む		1	m	0.0118165	0.0151028	単位限
261		民地境界ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む		1	m	0.0127945	0.0156534	
262		2型道路雨水樹設置撤去工	再利用・撤去・設置含む		1	基	0.0125620	0.0175890	単位限
263		U型側溝設置撤去工	〃		1	m	0.0095824	0.0095824	小数第1位まで第2位四捨五入
264		皿型・L型側溝設置撤去工	〃		1	m	0.0103777	0.0148239	
265		点字ブロック設置撤去工	〃		1	m2	0.0052545	0.0078801	小数第2位まで第3位四捨五入
266		点字ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置含む		1	m2	0.0202358	0.0228492	
267		点字シート	材工共 小規模 最低保証0.9m2		1	m2	0.2118989	0.2860629	
268	インター6cm・歩道・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂含む		1	m2	0.0099780	0.0143377		
269	インター8cm・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂・上層路盤再生含む		1	m2	0.0149332	0.0181877		
270	インター6cm・歩道・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂含む		1	m2	0.0153108	0.0206950		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(10)

役務名 清田区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
271	共通附帯工	インター8cm・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂・上層路盤再生含む	1	m2	0.0215074	0.0257806	小数第2位まで 第3位四捨五入	
272		コンクリート取壊工(有筋)	取壊し	1	m3	0.0838410	0.1234658		
273		コンクリート取壊工(無筋)	〃	1	m3	0.0490539	0.0718508		
274		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.1745637	0.2459878	単位限	
275		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.1~6.0m2以下)	〃	1	式	0.2672431	0.3784894		
276		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道6.1m2以上)	〃	1	式	0.3901828	0.5536844		
277		ヒーティング復旧工(電気・車道6.0m2以下)	事前調査・復旧工(ユニット割り)・はつり・布設費	1	式	0.4021942	0.5589609		
278		ヒーティング復旧工(電気・車道6.1m2以上)	〃	1	式	0.5260914	0.7189813		
279		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.2428761	0.3114927		
280		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.1~6.0m2以下)	〃	1	式	0.3178018	0.4117439		
281		ヒーティング復旧工(ガス・車道6.1m2以上)	〃	1	式	0.4067505	0.5323141		
282		生コン深夜割増額	一回の打設量20m3以下(20:00~5:00)	1	日	—	0.2118989		
283		生コン空積割増額	1車4m3未満 空積1m3につき	1	m3	0.0052970	0.0052970		小数第2位まで 第3位四捨五入
284		生コン冬期加熱費	冬期生コン製造時加熱費	1	m3	0.0035310	0.0035310		
285		モルタル工	モルタル練工・高炉1:2	1	m3	0.0759829	0.0966428		
286		コンクリート工	生コン(C-4-H)・小型構造物	1	m3	0.0502904	0.0601616		
287		型枠工	一般型枠・小型構造物	1	m2	0.0125490	0.0188231		
288		鋼材切断費	切断手間	1	m	0.0253565	0.0380351	小数第1位まで 第2位四捨五入	
289		仮舗装復旧工3cm 歩道	再生(13)・プライム	1	m2	0.0032717	0.0040857	小数第2位まで 第3位四捨五入	
290		仮舗装復旧工5cm 車道	〃	1	m2	0.0045498	0.0054699		
291		建柱車	450mm 7.8m 2.9t吊り 運転手込み	1	h	0.0145996	0.0179756	0.5単位	
292		人力除雪工	普通作業員	1	m2	0.0001142	0.0001730	小数第2位まで 第3位四捨五入	
293		除雪工	ホイールローダ・山積1.3~1.4m3	1	m2	0.0000204	0.0000278		
294		工事区域内除雪工(作工物周辺・法面部)	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2	0.0000947	0.0001110		
295		ダンプ排出除雪工 バックホウ	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3・10tダンプ	1	m3	0.0358108	0.0417790		
296		ダンプ排出除雪工 ホイールローダ	ホイールローダ・山積1.3~1.4m3・10tダンプ	1	m3	0.0326673	0.0396069		
297		運搬処理工	アスファルト殻処理	処理費	1	t	0.0018516		0.0025408
298			アスファルト殻処理(RH入)	〃	1	t	0.0076509	—	
299			コンクリート塊運搬処理(有筋)	運搬・処理費含む	1	t	0.0040066	0.0046811	
300			コンクリート塊運搬処理(無筋)	〃	1	t	0.0060245	0.0079862	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(11)

役務名 清田区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
301	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(RH入)	運搬・処理費含む	1	t	0.0087317	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
302		陶管処理費	処理費(埋立て)・循環促進税相当額含む	1	t	0.0344682	—	
303		泥水処理費	処理費含む	1	t	0.0441452	—	
304		不凍液処分費	処理費(ペール缶20L)・循環促進税相当額含む	1	缶	0.0028247	—	単位限
305		塩ビ殻処理費	処理費・循環促進税相当額含む	1	t	0.1059495	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
306		現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、当該センターへ運搬)	鉄蓋・金枠の運搬に適用	1	回	0.0261518	—	単位限
307		現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、他センターへ運搬)	〃	1	回	0.0327203	—	
308		現場発生品運搬(泥水・塩ビ殻・陶管)	泥水・塩ビ殻・陶管の運搬に適用	1	回	0.0191412	—	
309	仮設工	仮舗装復旧工3cm 歩道(すき取り含む)	仮舗装・掘削(すき取り)・積込・運搬含む	1	m2	0.0033214	0.0041991	小数第2位まで 第3位四捨五入
310		仮舗装復旧工5cm 車道(すき取り含む)	仮路盤・仮舗装・掘削(すき取り)・積込・運搬含む	1	m2	0.0062333	0.0077390	
311		水替工(一般)	据付・撤去含む	1	か所	0.0113540	0.0160930	単位限
312		水替工(大口径)	据付・撤去・水槽損料含む	1	か所	0.1456093	0.2028932	小数第2位まで 第3位四捨五入
313		敷鉄板設置撤去工	設置撤去・賃料・運搬含む	1	m2	0.0015963	0.0018328	
314		覆工板・受桁設置撤去工	設置・撤去	1	m2	0.0074054	0.0107023	
315		覆工板開閉工	開け・閉め	1	m2	0.0012978	0.0018010	
316		覆工鋼材質料等	覆工板・H形鋼・30日リース	1	式	0.2077668	—	単位限
317		水圧四面梁	最大腹起し長2.0m 賃料・基本料含む	1	式	0.1476224	—	
318		水圧四面梁	最大腹起し長2.5m 賃料・基本料含む	1	式	0.2323818	—	
319		仮設材等の運搬	往復運搬・積込・取卸含む	1	t	0.0173402	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
320		地下埋設物吊防護工	材料費・吊防護工含む	1	か所	0.0161216	0.0207660	単位限
321		交通誘導警備員A 交替要員無し	実働8時間	1	人日	0.0268402	0.0402602	
322		交通誘導警備員B 交替要員無し	〃	1	人日	0.0222488	0.0333736	
323	準備費	試掘工	積込・運搬・掘削・埋戻し・仮舗装含む	1	か所	0.1123549	0.1607178	単位限
324		境界石引照・復元	引照・復元測量・石標再利用	1	か所	0.2724258	—	
325		道路中心標引照・復元	引照・復元測量・石標蓋再利用	1	か所	0.1711673	—	
326	基本単価	掘削(0.13m3バックホウ)	バックホウ・掘削・積込含む	1	m3	0.0040359	0.0053557	小数第2位まで 第3位四捨五入
327		掘削(0.28m3バックホウ)	〃	1	m3	0.0036958	0.0052456	
328		掘削(0.45m3バックホウ)	〃	1	m3	0.0030881	0.0043067	
329		掘削(人力)	人力床掘	1	m3	0.0133492	0.0200237	
330		発生土運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0146999	0.0196354	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(12)

役務名 清田区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
331	基本単価	発生土運搬(4tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0088059	0.0112692	小数第2位まで 第3位四捨五入	
332		埋戻し(0.28m3・発生土)	バックホウ投入	1	m3	0.0055849	0.0078948		
333		埋戻し(0.28m3・購入砂)	バックホウ投入	1	m3	0.0105947	0.0130351		
334		埋戻し(0.45m3・購入砂)	〃	1	m3	0.0105596	0.0129536		
335		埋戻し(人力・発生土)	人力投入	1	m3	0.0095139	0.0142301		
336		埋戻し(人力・購入砂)	〃	1	m3	0.0147423	0.0194593		
337		下水道人孔修正工	無収縮モルタル有		1	か所	0.0716567	0.0941354	単位限
338		マンホール蓋撤去	蓋・受枠撤去		1	組	0.0080726	0.0114878	
339		マンホール蓋据付	蓋・受枠据付		1	組	0.0273695	0.0390245	
340		無収縮モルタル工	プレミックスタイプ(高強度,高流動性)		1	m3	0.8066281	0.8241093	小数第3位まで 第4位四捨五入
341		舗装版破碎 15cm以下(機械)	15cm以下		1	m2	0.0002806	0.0003916	小数第2位まで 第3位四捨五入
342		舗装版破碎 35cm以下(機械)	35cm以下 歩道RH部		1	m2	0.0014250	0.0019315	
343		舗装版破碎 40cm以下(機械)	15cmを超え40cm以下		1	m2	0.0008100	0.0010873	
344		舗装版破碎 4cm以下(人力)	4cm以下		1	m2	0.0036216	0.0053239	
345		舗装版破碎 10cm以下(人力)	4cmを超え10cm以下		1	m2	0.0061958	0.0090816	
346		舗装版破碎 15cm以下(人力)	10cmを超え15cm以下		1	m2	0.0083483	0.0122227	
347		アスファルト殻運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック		1	m3	0.0095547	0.0127578	
348		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm以下 機械積込・運搬・ダンプトラック		1	m3	0.0059772	0.0069821	
349		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm超 機械積込・運搬・ダンプトラック		1	m3	0.0039430	0.0046053	
350		路盤(路盤・凍上抑制) 歩車道	下層路盤工・新材碎石		1	m3	0.0130792	0.0150710	
351		不陸整正	振動ローラ・小型バックホウ		1	m2	0.0009071	0.0013043	
352		舗装復旧工3cm・歩道	歩道舗装・表層新材		1	m2	0.0041444	0.0049585	小数第2位まで 第3位四捨五入
353		舗装復旧工3cmカラー・歩道	歩道舗装・表層新材・顔料配合5%		1	m2	0.0066428	0.0074568	
354		舗装復旧工8cm重車両・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生		1	m2	0.0077602	0.0094136	
355		舗装復旧工6cm排水性・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層新材		1	m2	0.0078377	0.0094960	
356		舗装復旧工5cm	車道舗装・表層新材		1	m2	0.0066501	0.0076722	
357		舗装復旧工8cm	車道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生		1	m2	0.0086909	0.0105661	
358		舗装復旧工12cm	車道舗装(3層)・表層新材・基層再生・上層路盤再生		1	m2	0.0125637	0.0153467	
359		舗装復旧工15cm	〃		1	m2	0.0147358	0.0177464	
360		舗装復旧工21cm	車道舗装(4層)・表層新材・基層再生・上層路盤再生		1	m2	0.0193704	0.0234674	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(1)

役務名 南区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
001	マンホール 補修工 (材料費別) 2.0m×2.0m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.0845959	0.1094728	単位限
002		舗装3cmカラー・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.0905841	0.1154609	
003		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.0994965	0.1278353	
004		インター6cm・歩道・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.0946311	0.1271335	
005		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.0956483	0.1188293	
006		舗装5cm・表層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.0947008	0.1207008	
007		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.0993323	0.1272507	
008		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.1063966	0.1361394	
009		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.1156716	0.1470163	
010		舗装21cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.1236246	0.1564901	
011		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.1323966	0.1672502	
012		舗装35cm・表層以下新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.1552037	0.1905252	
013		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.0985257	0.1352037	
014		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む・RH別途	1	か所	0.1198823	0.1525133	
015		砂利道5cm・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・路面・はつり含む	1	か所	0.0785376	0.1018590	
016	金枠修正工 (材料費別) 1.4m×1.4m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所	0.0405144	0.0530638	単位限
017		舗装3cmカラー・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所	0.0431221	0.0556835	
018		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所	0.0432977	0.0570055	
019		インター6cm・歩道・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所	0.0448299	0.0606429	
020		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所	0.0452275	0.0569817	
021		舗装5cm・表層新材・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所	0.0427715	0.0554733	
022		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所	0.0442686	0.0577424	
023		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所	0.0475435	0.0618239	
024		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所	0.0490638	0.0633912	
025		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・不陸修正・舗装含む	1	か所	0.0541281	0.0697769	
026		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・不陸修正・舗装含む	1	か所	0.0589703	0.0756721	
027		舗装35cm・表層以下新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・不陸修正・舗装含む	1	か所	0.0708531	0.0881983	
028		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所	0.0436251	0.0627126	
029		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む・RH別途	1	か所	0.0513912	0.0665489	
030		砂利道5cm・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・路面含む	1	か所	0.0373328	0.0493912	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(2)

役務名 南区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
031	マンホール 舗装補修工	舗装3cm・歩道・表層新材	掘削・運搬・不陸整正・舗装含む	1	m2	0.0037224	0.0046640	小数第2位まで 第3位四捨五入
032		舗装3cmカラー・歩道・表層新材	〃	1	m2	0.0021902	0.0063188	
033		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・上層路盤再生	〃	1	m2	0.0064350	0.0080373	
034		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材	〃	1	m2	0.0073345	0.0079250	
035		舗装5cm・表層新材	〃	1	m2	0.0055095	0.0066300	
036		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生	〃	1	m2	0.0070514	0.0088007	
037		舗装12cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0098688	0.0123156	
038		舗装15cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0114982	0.0141400	
039		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0152977	0.0189001	
040		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	〃	1	m2	0.0185263	0.0228418	
041		舗装35cm・表層以下新材	〃	1	m2	0.0262918	0.0310989	
042		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生	掘削・運搬・不陸整正・舗装含む・RH別途	1	m2	0.0127013	0.0157894	
043	マンホール 附帯工	足掛け金物据付工(ボルト型)	材料費・据付含む	1	か所	0.0049995	0.0061718	単位限
044		足掛け金物撤去工(ボルト型)	撤去	1	か所	0.0011718	0.0017575	
045		足掛け金物据付工(アンカー型、継足管用)	継足管用・材料費・据付含む	1	か所	0.0119882	0.0131578	
046		継足管据付工(φ900・H=100)	材料費・据付含む	1	か所	0.0183739	0.0241751	
047		継足管据付工(φ900・H=200)	〃	1	か所	0.0238828	0.0296840	
048		継足管据付工(φ1000・H=100)	〃	1	か所	0.0189471	0.0247483	
049		継足管据付工(φ1000・H=200)	〃	1	か所	0.0251108	0.0309120	
050		組立用継足管据付工(φ900・H=150)	〃	1	か所	0.0275668	0.0333680	
051		組立用継足管据付工(φ1000・H=150)	〃	1	か所	0.0297894	0.0355900	
052	マンホール 設置工	組立1号型マンホール設置	市場単価・設置深3m以下・4箇所未満	1	か所	0.0364555	0.0492275	単位限
053		組立3号型マンホール設置	市場単価・設置深4m以下・4箇所未満	1	か所	0.0665841	0.0899174	
054		組立1号型マンホール底部工	本管がコンクリート管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.0523150	0.0548418	
055		組立1号型マンホール底部工	本管が塩ビ管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.0616721	0.0644674	
056		組立3号型マンホール底部工	設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.1995306	0.2066651	
057		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がコンクリート管の場合適用	1	か所	0.0158358	0.0158596	
058		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がリブ付塩ビ管の場合適用	1	か所	0.0099882	0.0099882	
059		組立3号型マンホール連結工(φ450mm)	本管がコンクリート管の場合適用	1	か所	0.0243156	0.0243620	
060		組立3号型マンホール連結工(φ600mm)	〃	1	か所	0.0342453	0.0343156	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(3)

役務名 南区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
061	マンホール設置工	組立3号型マンホール連結工(φ800mm)	本管がコンクリート管の場合適用	1	か所	0.0485959	0.0487132	単位限
062	マンホール撤去工	マンホール撤去工	旧Ⅰ号	1	m	0.0044301	0.0063188	小数第1位まで 第2位四捨五入
063		マンホール撤去工	旧Ⅱ号 円形	1	m	0.0055976	0.0079855	
064	マンホール材料費	修繕用上絞部ブロック(φ1000*600・φ900*600共通)	旧型上絞部Ⅰ号・Ⅱ号・勾配受鉄蓋用	1	個	0.0406429	—	単位限
065		旧型組立用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.0555549	—	
066		組立用上絞部ブロック(φ900*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.0417537	—	
067		組立用上絞部ブロック(φ1200*600)	〃	1	個	0.0577775	—	
068		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T14共通)	φ600・調整駒付	1	組	0.0930989	—	
069		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通)	φ600・調整駒付・鉄蓋テーパ加工有り	1	組	0.0991805	—	
070		鉄蓋(金枠共・排気用・T25)	〃	1	組	0.1328644	—	
071		鉄蓋(金枠共・機能強化鉄蓋)	φ600・調整駒付	1	組	0.1002329	—	
072		汚泥圧送・送水管用浮上防止型鉄蓋(金枠共・T25)	汚泥圧送・送水管・φ600・調整駒付・鉄蓋テーパ加工有り	1	組	0.1286543	—	
073		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ900・T25)	ダクタイル鋳鉄製・調整駒付	1	組	0.4654944	—	
074		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ900*600・T25)	〃	1	組	0.6701713	—	
075		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ1200*600・T25)	〃	1	組	1.2397591	—	
076		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、□1000*750、T25)	〃	1	組	1.7543761	—	
077		マンホールポンプ所用継足管(φ900)	H=200・300・500	1	m 当り	0.0722799	—	小数第1位 (規格参照)
078		マンホールポンプ所用継足管(φ1200)	〃	1	m 当り	0.1333323	—	
079		組立マンホール用1号継足管(φ900・H=300)	Ⅰ種	1	本	0.0239763	—	単位限
080		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=750)	〃	1	本	0.0483037	—	
081		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=900)	〃	1	本	0.0532156	—	
082		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1050)	〃	1	本	0.0554382	—	
083		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1200)	〃	1	本	0.0617537	—	
084	組立マンホール用3号直立管(φ1500・H=600)	〃	1	本	0.0909936	—		
085	組立マンホール用3号直立管(φ1500・H=900)	〃	1	本	0.1368412	—		
086	組立マンホール用3号直立管(φ1500・H=1500)	〃	1	本	0.2257294	—		
087	組立マンホール用3号直立管(φ1500・H=1950)	〃	1	本	0.2701735	—		
088	組立マンホール用3号頂版	Φ1500×250	1	個	0.1169585	—		
089	調整リングH=50(鉄板巻)	通路柵Ⅰ号用・φ600	1	個	0.0080816	—		
090	調整リングH=100	〃	1	個	0.0093328	—		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(4)

役務名 南区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
091	マンホール材料費	組立用調整リングH=50(鉄板巻)	φ600	1	個	0.0071459	—	単位限
092		組立用調整リングH=100	〃	1	個	0.0084911	—	
093		組立用調整リングH=150	〃	1	個	0.0118126	—	
094		ボルトL=200	M16・寸切り・ステンレス製品	1	本	0.0027364	—	
095		ボルトL=250	〃	1	本	0.0030525	—	
096		ボルトL=300	〃	1	本	0.0033680	—	
097		融雪防止用断熱蓋	勾配受用・φ600mm・二重蓋方式	1	個	0.0159060	—	
098		グレーチング鉄蓋用防臭蓋	修繕上絞部	1	個	0.0421049	—	
099		シーラ材(止水用)	プチルゴム(接着材)幅140mm	1	m	0.0002313	—	
100	ます設置工	塩ビ製汚水柵(1.5m以下)	塩ビ柵	1	か所	0.0296251	0.0337424	単位限
101		塩ビ製汚水柵(1.5mを超え2.0m以下)	〃	1	か所	0.0308769	0.0349936	
102		コンクリート製汚水柵(0.8m以下)普通蓋	汚水柵I型・普通蓋・取付管柵接続費含む	1	か所	0.0321400	0.0393447	
103		コンクリート製汚水柵(1.1m以下)普通蓋	〃	1	か所	0.0376138	0.0448180	
104		コンクリート製汚水柵(1.5m以下)普通蓋	特殊汚水柵・普通蓋・取付管柵接続費含む	1	か所	0.0564674	0.0650519	
105		コンクリート製汚水柵(0.8m以下)増強蓋	汚水柵I型・増強蓋・取付管柵接続費含む	1	か所	0.0420930	0.0492977	
106		コンクリート製汚水柵(1.1m以下)増強蓋	〃	1	か所	0.0475668	0.0547715	
107		コンクリート製汚水柵(1.5m以下)増強蓋	特殊汚水柵・増強蓋・取付管柵接続費含む	1	か所	0.0664204	0.0750055	
108		塩ビ製雨水柵(1.5m以下)	塩ビ柵穴有・無共通	1	か所	0.0296251	0.0337424	
109		塩ビ製雨水柵(1.5mを超え2.0m以下)	〃	1	か所	0.0308769	0.0349936	
110		コンクリート製雨水柵(0.8m以下)	雨水柵穴無・取付管柵接続費含む	1	か所	0.0581513	0.0657424	
111		コンクリート製雨水柵(1.1m以下)	〃	1	か所	0.0660811	0.0736721	
112		コンクリート製雨水柵(1.3m以下)	〃	1	か所	0.0713680	0.0789585	
113		コンクリート製雨水柵(0.8m以下)	雨水柵穴有・取付管柵接続費含む	1	か所	0.0614847	0.0691454	
114		コンクリート製雨水柵(1.1m以下)	〃	1	か所	0.0694144	0.0770751	
115	コンクリート製雨水柵(1.3m以下)	〃	1	か所	0.0747013	0.0823620		
116	ます撤去工	コンクリート製汚水柵	汚水柵	1	か所	0.0050735	0.0076105	単位限
117		コンクリート製雨水柵	雨水柵	1	か所	0.0054501	0.0081751	
118	ます補修工	コンクリート製柵修正工	上部交換・嵩上・嵩下・材料費含まず	1	か所	0.0054339	0.0071789	単位限
119		コンクリート製柵内修繕工	モルタル練工・高炉1:2	1	か所	0.0023355	0.0033037	
120		コンクリート製柵接続費	取付管、排水設備の接続に適用	1	か所	0.0030476	0.0045716	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(5)

役務名 南区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
121	取付管工	取付管φ100mm	材料費・設置・撤去含む	1	m	0.0031470	0.0042080	小数第1位まで 第2位四捨五入
122		取付管φ150mm	〃	1	m	0.0041411	0.0052021	
123		取付管φ200mm	〃	1	m	0.0051059	0.0062113	
124		支管取付φ100mm	〃	1	か所	0.0111540	0.0134382	単位限
125		支管取付φ150mm	〃	1	か所	0.0156953	0.0179882	
126		支管取付φ200mm	〃	1	か所	0.0169239	0.0192161	
127	まず取付管土工	開削工	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.0369703	0.0499174	小数第1位まで 第2位四捨五入
128	まず取付管土留工	土留工2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0181983	0.0208650	小数第1位まで 第2位四捨五入
129		土留工3.5m以下	〃	1	m	0.0290287	0.0331221	
130		土留工3.5m超	〃	1	m	0.0360346	0.0411459	
131	まず取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0027310	0.0032594	小数第1位まで 第2位四捨五入
132		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m	0.0041778	0.0049714	
133		路盤(路盤・凍上抑制) 歩イ タ-21cm	〃	1	m	0.0023906	0.0029201	
134		路盤(路盤・凍上抑制) 排水 性舗装24cm	〃	1	m	0.0025614	0.0030876	
135		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0031821	0.0037099	
136		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	〃	1	m	0.0034652	0.0039925	
137		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	〃	1	m	0.0049120	0.0057040	
138		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	〃	1	m	0.0055597	0.0065095	
139		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	〃	1	m	0.0063658	0.0074209	
140		路盤(路盤・凍上抑制) 車イ タ-34cm	〃	1	m	0.0031259	0.0036538	
141	まず取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0050222	0.0061400	小数第1位まで 第2位四捨五入
142		舗装(掘削部・影響部) 3cmカ ラー	〃	1	m	0.0075706	0.0086889	
143		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0115144	0.0141400	
144		舗装(掘削部・影響部) 歩イ タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・積込・運 搬・不陸整正含む	1	m	0.0096381	0.0138596	
145		舗装(掘削部・影響部) 排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0085997	0.0104895	
146		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0091016	0.0107251	
147		舗装(掘削部・影響部) 8cm	〃	1	m	0.0124441	0.0152745	
148		舗装(掘削部・影響部) 12cm	〃	1	m	0.0166548	0.0204674	
149		舗装(掘削部・影響部) 15cm	〃	1	m	0.0263620	0.0319644	
150		舗装(掘削部・影響部) 21cm	〃	1	m	0.0380227	0.0463269	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(6)

役務名 南区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
151	まず取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 26cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0407364	0.0495435	小数第1位まで第2位四捨五入
152		舗装(掘削部・影響部) 車いす用8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0168299	0.0232977	
153	まず取付管材料費	汚水樹上部(普通蓋共)	上部φ480・普通蓋φ390	1	組	0.0087364	—	単位限
154		汚水樹上部(増強蓋共)	上部φ480・増強蓋(鉄巻)φ390	1	組	0.0186899	—	
155		汚水樹継足管H=50	φ480×50	1	個	0.0016840	—	
156		汚水樹継足管H=100	φ480×100	1	個	0.0018245	—	
157		宅地雨水樹上部(蓋共)	上部500×500・蓋390×390	1	組	0.0209120	—	
158		宅地雨水樹継足管H=100	500×500×100	1	個	0.0026429	—	
159		下水道浸透樹用鉄蓋(T25・ボルト込)	□660×660・有効径φ500・勾配受型	1	組	0.0666662	—	
160		塩ビ自在曲管φ100mm	屈折最大角角度30度	1	個	0.0029703	—	
161		塩ビ自在曲管φ150mm	〃	1	個	0.0051459	—	
162		塩ビ自在曲管φ200mm	〃	1	個	0.0088418	—	
163		偏心異径継手	φ200×φ150・ゴム輪受口	1	個	0.0042804	—	
164		インクリザーφ150×φ100	φ150×φ100	1	個	0.0006348	—	
165		インクリザーφ200×φ150	φ200×φ150	1	個	0.0020406	—	
166		インクリザーφ300×φ200	φ300×φ200	1	個	0.0066548	—	
167	ルースカラーφ100	φ100	1	個	0.0025144	—		
168	ルースカラーφ150	φ150	1	個	0.0026197	—		
169	ルースカラーφ200	φ200	1	個	0.0030876	—		
170	VUキャップφ100	φ100	1	個	0.0003707	—		
171	VUキャップφ150	φ150	1	個	0.0006186	—		
172	VUキャップφ200(SP管閉塞用)	φ200	1	個	0.0010163	—		
173	閉塞キャップ ヒューム管用 250×150	φ250×φ150	1	個	0.0026899	—		
174	閉塞キャップ ヒューム管用 300×150	φ300×φ150	1	個	0.0026899	—		
175	まず取付管附帯工	支管閉塞工	生コン打設(C-4-H)・型枠含む	1	か所	0.0254852	0.0352513	単位限
176		大口径管削孔費	削孔厚6cm以上適用	1	か所	0.0079693	0.0097894	
177		内部副管工 D=100mm	材料費・設置含む	1	か所	0.0593912	0.0684090	
178		内部副管工 D=150mm	〃	1	か所	0.0696019	0.0786192	
179		マンホール削孔接続	現場削孔費・内部副管工に適用	1	か所	0.0114031	0.0128650	
180		排水設備布設替工(舗装無)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤含む	1	m	0.0103988	0.0148769	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(7)

役務名 南区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取		
						昼間	夜間			
181	ます取付管附帯工	排水設備布設替工(舗装有)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤・舗装含む	1	m	0.0121632	0.0169352	小数第1位まで第2位四捨五入		
182		排水設備樹設置工	塩ビ樹・樹径150mm・材工共	1	か所	0.0162102	0.0194614	単位限		
183	本管布設工	φ150~200mm(RC管)	遠心力鉄筋コンクリート管B-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0150525	0.0189120	小数第1位まで第2位四捨五入		
184		φ250~350mm(RC管)	〃	1	m	0.0202334	0.0246899			
185		φ400~450mm(RC管)	〃	1	m	0.0237072	0.0286662			
186		φ500~600mm(RC管)	〃	1	m	0.0365608	0.0433447			
187		φ150~200mm(リフ付塩ビ管)	リフ付硬質塩化ビニル管K-13・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0068990	0.0082021			
188		φ250~350mm(リフ付塩ビ管)	〃	1	m	0.0151108	0.0180233			
189		φ400~450mm(リフ付塩ビ管)	〃	1	m	0.0249352	0.0273680			
190		φ150~200mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0071448	0.0084652			
191		φ250~350mm(塩ビ管)	〃	1	m	0.0160114	0.0190525			
192		φ400~450mm(塩ビ管)	〃	1	m	0.0251227	0.0277072			
193		φ500~600mm(塩ビ管)	〃	1	m	0.0426894	0.0456953			
194		本管撤去工	φ150~200mm(RC管)	遠心力鉄筋コンクリート管B-1	1	m	0.0008174		0.0011810	小数第1位まで第2位四捨五入
195			φ250~350mm(RC管)	〃	1	m	0.0010103		0.0014630	
196	φ400~450mm(RC管)		〃	1	m	0.0015154	0.0022113			
197	φ500~600mm(RC管)		〃	1	m	0.0018877	0.0027532			
198	本管土工	開削工 H=2.0m以下	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.0319179	0.0408185	小数第1位まで第2位四捨五入		
199		開削工 H=3.5m以下	〃	1	m	0.0617424	0.0787245			
200		開削工 H=3.5m超	〃	1	m	0.0621751	0.0794144			
201	本管土留工	土留工H=2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0245144	0.0272275	小数第1位まで第2位四捨五入		
202		土留工H=3.5m以下	〃	1	m	0.0383858	0.0425495			
203		土留工H=3.5m超	〃	1	m	0.0484322	0.0536138			
204	本管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0038218	0.0045624	小数第1位まで第2位四捨五入		
205		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m	0.0058488	0.0069601			
206		路盤(路盤・凍上抑制) 歩イタ-21cm	〃	1	m	0.0033469	0.0040887			
207		路盤(路盤・凍上抑制) 排水性舗装24cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0035846	0.0043226			
208		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0044549	0.0051940			
209		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	〃	1	m	0.0048515	0.0055905			
210		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	〃	1	m	0.0068758	0.0079844			

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(8)

役務名 南区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
211	本管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0085165	0.0099952	小数第1位まで 第2位四捨五入
212		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	〃	1	m	0.0089120	0.0103890	
213		路盤(路盤・凍上抑制) 車イン タ-34cm	〃	1	m	0.0043766	0.0051157	
214	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0062421	0.0076127	小数第1位まで 第2位四捨五入
215		舗装(掘削部・影響部) 3cmカ ラ-	〃	1	m	0.0094522	0.0108228	
216		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	〃	1	m	0.0137775	0.0168888	
217		舗装(掘削部・影響部) 歩イン タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・積込・運 搬・不陸整正含む	1	m	0.0122923	0.0176489	
218		舗装(掘削部・影響部) 排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0108466	0.0132161	
219		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0110173	0.0129590	
220		舗装(掘削部・影響部) 8cm	〃	1	m	0.0149471	0.0183269	
221		舗装(掘削部・影響部) 12cm	〃	1	m	0.0202453	0.0248536	
222		舗装(掘削部・影響部) 15cm	〃	1	m	0.0305846	0.0370525	
223		舗装(掘削部・影響部) 21cm	〃	1	m	0.0432977	0.0527948	
224		舗装(掘削部・影響部) 26cm	〃	1	m	0.0472507	0.0575084	
225	舗装(掘削部・影響部) 車イン タ-8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積 込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0207364	0.0287013		
226	本管附帯工	本管接続防護工 φ300まで	生コン(C-4-H)・型枠・RC管に適用	1	か所	0.0112604	0.0160233	単位限
227		本管接続防護工 φ400まで	〃	1	か所	0.0132161	0.0189352	
228		本管接続防護工 φ600まで	〃	1	か所	0.0178126	0.0255317	
229		マンホール削孔接続 円型人孔 A	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ250相 当	1	か所	0.0216370	0.0247948	
230		マンホール削孔接続 円型人孔 B	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ300相 当	1	か所	0.0249120	0.0286548	
231		マンホール削孔接続 角型人孔 A	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ250相 当	1	か所	0.0411691	0.0452626	
232		マンホール削孔接続 角型人孔 B	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ300相 当	1	か所	0.0492394	0.0543852	
233	本管材料費	サトル型継手(リブ管用)φ150 ～φ200	マンホール用	1	個	0.0086429	—	単位限
234		サトル型継手(リブ管用)φ250 ～φ350	〃	1	個	0.0214031	—	
235		サトル型継手(リブ管用)φ400 ～φ450	〃	1	個	0.0550870	—	
236		サトル型継手(塩ビ管用)φ150 ～φ200	〃	1	個	0.0068185	—	
237		サトル型継手(塩ビ管用)φ250 ～φ350	〃	1	個	0.0240930	—	
238		サトル型継手(塩ビ管用)φ400 ～φ450	〃	1	個	0.0712275	—	
239		サトル型継手(塩ビ管用)φ500 ～φ600	〃	1	個	0.0853793	—	
240	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	15cm以下	1	m	0.0006278	0.0007904	小数第1位まで 第2位四捨五入

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(9)

役務名 南区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
241	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下 歩道RH部	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 15cm以下	1	m	0.0012059	0.0014549	小数第1位まで第2位四捨五入	
242		舗装版切断 30cm以下	15cmを超え30cm以下	1	m	0.0015635	0.0018515		
243		舗装版切断 40cm以下	30cmを超え40cm以下	1	m	0.0025927	0.0030595		
244		地下埋設物受防護工	材料費・防護工含む		1	か所	0.0236138	0.0279412	単位限
245		発生土処理(均し費)	公共建設発生土受入費(均し費相当額)		1	m3	0.0006078	—	小数第2位まで第3位四捨五入
246		区画線 実線15cm	溶融式		1	m	0.0002059	0.0002351	小数第1位まで第2位四捨五入
247		区画線 実線45cm(停止線等)	溶融式・手動		1	m	0.0008536	0.0010103	
248		区画線 ゼブラ45cm	〃		1	m	0.0009341	0.0011259	
249		区画線 矢印・記号・文字15cm換算	〃		1	m	0.0008007	0.0010584	
250		自転車走行マーク	常温式(水性)・手動		1	式	0.2397645	0.2865479	単位限
251		樹脂系すべり止め舗装工(矢羽根)	0.62m2/箇所 青 RPN-602		1	か所	0.0170757	0.0229239	
252		高視認性区画線設置(矢羽根反射材部)	矢羽根部(白) 非リブ式		1	式	0.1812853	0.2631562	
253		1・2型縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む		1	m	0.0097494	0.0118828	小数第1位まで第2位四捨五入
254		3型縁石設置撤去工	〃		1	m	0.0085333	0.0106559	
255		3型低下縁石設置撤去工	〃		1	m	0.0084582	0.0106348	
256		1型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む		1	m	0.0139179	0.0157656	
257		2型縁石設置撤去工(材料費含む)	〃		1	m	0.0129001	0.0147364	
258		3型縁石設置撤去工(材料費含む)	〃		1	m	0.0103247	0.0121632	
259		3型低下縁石設置撤去工(材料費含む)	〃		1	m	0.0102675	0.0121632	
260		民地境界ブロック設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む		1	m	0.0078266	0.0100033	単位限
261		民地境界ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む		1	m	0.0084744	0.0103680	
262		2型道路雨水樹設置撤去工	再利用・撤去・設置含む		1	基	0.0083204	0.0116500	単位限
263		U型側溝設置撤去工	〃		1	m	0.0063469	0.0063469	小数第1位まで第2位四捨五入
264		皿型・L型側溝設置撤去工	〃		1	m	0.0068736	0.0098185	
265		点字ブロック設置撤去工	〃		1	m2	0.0034803	0.0052194	小数第2位まで第3位四捨五入
266		点字ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置含む		1	m2	0.0134031	0.0151340	
267		点字シート	材工共 小規模 最低保証0.9m2		1	m2	0.1403501	0.1894722	
268	インター6cm・歩道・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂含む		1	m2	0.0066089	0.0094965		
269	インター8cm・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂・上層路盤再生含む		1	m2	0.0098909	0.0120465		
270	インター6cm・歩道・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂含む		1	m2	0.0101411	0.0137072		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(10)

役務名 南区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
271	共通附帯工	インター8cm・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂・上層路盤再生含む	1	m2	0.0142453	0.0170757	小数第2位まで 第3位四捨五入	
272		コンクリート取壊工(有筋)	取壊し	1	m3	0.0555317	0.0817769		
273		コンクリート取壊工(無筋)	〃	1	m3	0.0324906	0.0475900		
274		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.1156213	0.1629287	単位限	
275		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.1~6.0m2以下)	〃	1	式	0.1770071	0.2506905		
276		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道6.1m2以上)	〃	1	式	0.2584355	0.3667299		
277		ヒーティング復旧工(電気・車道6.0m2以下)	事前調査・復旧工(ユニット割り)・はつり・布設費	1	式	0.2663912	0.3702248		
278		ヒーティング復旧工(電気・車道6.1m2以上)	〃	1	式	0.3484539	0.4762134		
279		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.1608677	0.2063156		
280		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.1~6.0m2以下)	〃	1	式	0.2104944	0.2727164		
281		ヒーティング復旧工(ガス・車道6.1m2以上)	〃	1	式	0.2694090	0.3525754		
282		生コン深夜割増額	一回の打設量20m3以下(20:00~5:00)	1	日	—	0.1403501		
283		生コン空積割増額	1車4m3未満 空積1m3につき	1	m3	0.0035084	0.0035084		小数第2位まで 第3位四捨五入
284		生コン冬期加熱費	冬期生コン製造時加熱費	1	m3	0.0023388	0.0023388		
285		モルタル工	モルタル練工・高炉1:2	1	m3	0.0503269	0.0640109		
286		コンクリート工	生コン(C-4-H)・小型構造物	1	m3	0.0333096	0.0398477		
287		型枠工	一般型枠・小型構造物	1	m2	0.0083118	0.0124674		
288		鋼材切断費	切断手間	1	m	0.0167948	0.0251924	小数第1位まで 第2位四捨五入	
289		仮舗装復旧工3cm 歩道	再生(13)・プライム	1	m2	0.0021670	0.0027062	小数第2位まで 第3位四捨五入	
290		仮舗装復旧工5cm 車道	〃	1	m2	0.0030136	0.0036230		
291		建柱車	450mm 7.8m 2.9t吊り 運転手込み	1	h	0.0096700	0.0119060	0.5単位	
292		人力除雪工	普通作業員	1	m2	0.0000757	0.0001146	小数第2位まで 第3位四捨五入	
293		除雪工	ホイールローダ・山積1.3~1.4m3	1	m2	0.0000136	0.0000184		
294		工事区域内除雪工(作工物周辺・法面部)	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2	0.0000627	0.0000735		
295		ダンプ排出除雪工 バックホウ	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3・10tダンプ	1	m3	0.0237191	0.0276721		
296		ダンプ排出除雪工 ホイールローダ	ホイールローダ・山積1.3~1.4m3・10tダンプ	1	m3	0.0216370	0.0262334		
297		運搬処理工	アスファルト殻処理	処理費	1	t	0.0012264	0.0016829	小数第2位まで 第3位四捨五入
298			アスファルト殻処理(RH入)	〃	1	t	0.0050676	—	
299			コンクリート塊運搬処理(有筋)	運搬・処理費含む	1	t	0.0026538	0.0031005	
300	コンクリート塊運搬処理(無筋)		〃	1	t	0.0039903	0.0052896		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(11)

役務名 南区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
301	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(RH入)	運搬・処理費含む	1	t	0.0057834	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
302		陶管処理費	処理費(埋立て)・循環促進税相当額含む	1	t	0.0228299	—	
303		泥水処理費	処理費含む	1	t	0.0292394	—	
304		不凍液処分費	処理費(ペール缶20L)・循環促進税相当額含む	1	缶	0.0018709	—	単位限
305		塩ビ殻処理費	処理費・循環促進税相当額含む	1	t	0.0701751	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
306		現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、当該センターへ運搬)	鉄蓋・金枠の運搬に適用	1	回	0.0173215	—	単位限
307		現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、他センターへ運搬)	〃	1	回	0.0216721	—	
308		現場発生品運搬(泥水・塩ビ殻・陶管)	泥水・塩ビ殻・陶管の運搬に適用	1	回	0.0126781	—	
309	仮設工	仮舗装復旧工3cm 歩道(すき取り含む)	仮舗装・掘削(すき取り)・積込・運搬含む	1	m2	0.0021999	0.0027812	小数第2位まで 第3位四捨五入
310		仮舗装復旧工5cm 車道(すき取り含む)	仮路盤・仮舗装・掘削(すき取り)・積込・運搬含む	1	m2	0.0041286	0.0051259	
311		水替工(一般)	据付・撤去含む	1	か所	0.0075203	0.0106592	単位限
312		水替工(大口径)	据付・撤去・水槽損料含む	1	か所	0.0964436	0.1343852	小数第2位まで 第3位四捨五入
313		敷鉄板設置撤去工	設置撤去・賃料・運搬含む	1	m2	0.0010573	0.0012140	
314		覆工板・受桁設置撤去工	設置・撤去	1	m2	0.0049050	0.0070887	
315		覆工板開閉工	開け・閉め	1	m2	0.0008596	0.0011929	
316		覆工鋼材賃料等	覆工板・H形鋼・30日リース	1	式	0.1376132	—	単位限
317		水圧四面梁	最大腹起し長2.0m 賃料・基本料含む	1	式	0.0977769	—	
318		水圧四面梁	最大腹起し長2.5m 賃料・基本料含む	1	式	0.1539169	—	
319		仮設材等の運搬	往復運搬・積込・取卸含む	1	t	0.0114852	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
320		地下埋設物吊防護工	材料費・吊防護工含む	1	か所	0.0106781	0.0137542	単位限
321		交通誘導警備員A 交替要員無し	実働8時間	1	人日	0.0177775	0.0266662	
322		交通誘導警備員B 交替要員無し	〃	1	人日	0.0147364	0.0221049	
323	準備費	試掘工	積込・運搬・掘削・埋戻し・仮舗装含む	1	か所	0.0744177	0.1064506	単位限
324		境界石引照・復元	引照・復元測量・石標再利用	1	か所	0.1804398	—	
325		道路中心標引照・復元	引照・復元測量・石標蓋再利用	1	か所	0.1133717	—	
326	基本単価	掘削(0.13m3バックホウ)	バックホウ・掘削・積込含む	1	m3	0.0026732	0.0035473	小数第2位まで 第3位四捨五入
327		掘削(0.28m3バックホウ)	〃	1	m3	0.0024479	0.0034744	
328		掘削(0.45m3バックホウ)	〃	1	m3	0.0020454	0.0028526	
329		掘削(人力)	人力床掘	1	m3	0.0088418	0.0132626	
330		発生土運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0097364	0.0130055	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(12)

役務名 南区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
331	基本単価	発生土運搬(4tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0058326	0.0074641	小数第2位まで 第3位四捨五入	
332		埋戻し(0.28m3・発生土)	バックホウ投入	1	m3	0.0036991	0.0052291		
333		埋戻し(0.28m3・購入砂)	バックホウ投入	1	m3	0.0070173	0.0086338		
334		埋戻し(0.45m3・購入砂)	〃	1	m3	0.0069941	0.0085797		
335		埋戻し(人力・発生土)	人力投入	1	m3	0.0063015	0.0094252		
336		埋戻し(人力・購入砂)	〃	1	m3	0.0097645	0.0128888		
337		下水道人孔修正工	無収縮モルタル有		1	か所	0.0474614	0.0623501	単位限
338		マンホール蓋撤去	蓋・受枠撤去		1	組	0.0053469	0.0076089	
339		マンホール蓋据付	蓋・受枠据付		1	組	0.0181281	0.0258477	
340		無収縮モルタル工	プレミックスタイプ(高強度,高流動性)		1	m3	0.5342659	0.5458445	小数第3位まで 第4位四捨五入
341		舗装版破碎 15cm以下(機械)	15cm以下		1	m2	0.0001859	0.0002594	小数第2位まで 第3位四捨五入
342		舗装版破碎 35cm以下(機械)	35cm以下 歩道RH部		1	m2	0.0009439	0.0012794	
343		舗装版破碎 40cm以下(機械)	15cmを超え40cm以下		1	m2	0.0005365	0.0007202	
344		舗装版破碎 4cm以下(人力)	4cm以下		1	m2	0.0023988	0.0035263	
345		舗装版破碎 10cm以下(人力)	4cmを超え10cm以下		1	m2	0.0041038	0.0060152	
346		舗装版破碎 15cm以下(人力)	10cmを超え15cm以下		1	m2	0.0055295	0.0080957	
347		アスファルト殻運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック		1	m3	0.0063285	0.0084501	
348		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm以下 機械積込・運搬・ダンプトラック		1	m3	0.0039590	0.0046246	
349		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm超 機械積込・運搬・ダンプトラック		1	m3	0.0026116	0.0030503	
350		路盤(路盤・凍上抑制) 歩車道	下層路盤工・新材碎石		1	m3	0.0086629	0.0099822	
351		不陸整正	振動ローラ・小型バックホウ		1	m2	0.0006008	0.0008639	
352		舗装復旧工3cm・歩道	歩道舗装・表層新材		1	m2	0.0027451	0.0032842	
353		舗装復旧工3cmカラー・歩道	歩道舗装・表層新材・顔料配合5%		1	m2	0.0043998	0.0049390	
354		舗装復旧工8cm重車両・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生		1	m2	0.0051400	0.0062351	
355		舗装復旧工6cm排水性・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層新材		1	m2	0.0051913	0.0062896	
356		舗装復旧工5cm	車道舗装・表層新材		1	m2	0.0044047	0.0050816	
357		舗装復旧工8cm	車道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生		1	m2	0.0057564	0.0069984	
358		舗装復旧工12cm	車道舗装(3層)・表層新材・基層再生・上層路盤再生		1	m2	0.0083215	0.0101648	
359		舗装復旧工15cm	〃		1	m2	0.0097602	0.0117542	
360		舗装復旧工21cm	車道舗装(4層)・表層新材・基層再生・上層路盤再生		1	m2	0.0128299	0.0155435	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(1)

役務名 西区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
001	マンホール 補修工 (材料費別) 2.0m×2.0m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.2465938	0.3191087	単位限
002		舗装3cmカラー・歩道・表層新材・路盤新材	〃	1	か所	0.2640489	0.3365638	
003		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材	〃	1	か所	0.2900284	0.3726347	
004		インター6cm・歩道・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.2758457	0.3705890	
005		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.2788111	0.3463827	
006		舗装5cm・表層新材・路盤新材	〃	1	か所	0.2760489	0.3518378	
007		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	〃	1	か所	0.2895497	0.3709308	
008		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所	0.3101418	0.3968410	
009		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.3371780	0.4285465	
010		舗装21cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所	0.3603607	0.4561623	
011		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生・路盤新材	〃	1	か所	0.3859308	0.4875276	
012		舗装35cm・表層以下新材・路盤新材	〃	1	か所	0.4524126	0.5553733	
013		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.2871985	0.3941134	
014		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む・RH別途	1	か所	0.3494520	0.4445701	
015		砂利道5cm・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・路面・はつり含む	1	か所	0.2289339	0.2969150	
016	金枠修正工 (材料費別) 1.4m×1.4m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所	0.1180977	0.1546788	単位限
017		舗装3cmカラー・歩道・表層新材・路盤新材	〃	1	か所	0.1256993	0.1623150	
018		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材	〃	1	か所	0.1262111	0.1661686	
019		インター6cm・歩道・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所	0.1306772	0.1767717	
020		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所	0.1318363	0.1660993	
021		舗装5cm・表層新材・路盤新材	〃	1	か所	0.1246772	0.1617024	
022		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	〃	1	か所	0.1290410	0.1683166	
023		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所	0.1385875	0.1802142	
024		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	〃	1	か所	0.1430189	0.1847827	
025		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・不陸修正・舗装含む	1	か所	0.1577812	0.2033969	
026		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	〃	1	か所	0.1718961	0.2205812	
027		舗装35cm・表層以下新材	〃	1	か所	0.2065339	0.2570945	
028		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所	0.1271654	0.1828048	
029		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む・RH別途	1	か所	0.1498032	0.1939875	
030		砂利道5cm・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・路面含む	1	か所	0.1088237	0.1439733	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(2)

役務名 西区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
031	マンホール 舗装補修工	舗装3cm・歩道・表層新材	掘削・運搬・不陸整正・舗装含む	1	m2	0.0108504	0.0135953	小数第2位まで 第3位四捨五入
032		舗装3cmカラー・歩道・表層新材	〃	1	m2	0.0063843	0.0184189	
033		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・上層路盤再生	〃	1	m2	0.0187575	0.0234284	
034		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材	〃	1	m2	0.0213796	0.0231008	
035		舗装5cm・表層新材	〃	1	m2	0.0160599	0.0193260	
036		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生	〃	1	m2	0.0205544	0.0256536	
037		舗装12cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0287670	0.0358993	
038		舗装15cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0335166	0.0412174	
039		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0445922	0.0550930	
040		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	〃	1	m2	0.0540032	0.0665827	
041		舗装35cm・表層以下新材	〃	1	m2	0.0766394	0.0906520	
042		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生	掘削・運搬・不陸整正・舗装含む・RH別途	1	m2	0.0370237	0.0460252	
043	マンホール 附帯工	足掛け金物据付工(ボルト型)	材料費・据付含む	1	か所	0.0145733	0.0179906	単位限
044		足掛け金物撤去工(ボルト型)	撤去	1	か所	0.0034158	0.0051229	
045		足掛け金物据付工(アンカー型、継足管用)	継足管用・材料費・据付含む	1	か所	0.0349449	0.0383544	
046		継足管据付工(φ900・H=100)	材料費・据付含む	1	か所	0.0535591	0.0704693	
047		継足管据付工(φ900・H=200)	〃	1	か所	0.0696174	0.0865276	
048		継足管据付工(φ1000・H=100)	〃	1	か所	0.0552300	0.0721402	
049		継足管据付工(φ1000・H=200)	〃	1	か所	0.0731969	0.0901071	
050		組立用継足管据付工(φ900・H=150)	〃	1	か所	0.0803560	0.0972662	
051		組立用継足管据付工(φ1000・H=150)	〃	1	か所	0.0868347	0.1037434	
052	マンホール 設置工	組立1号型マンホール設置	市場単価・設置深3m以下・4箇所未満	1	か所	0.1062662	0.1434961	単位限
053		組立3号型マンホール設置	市場単価・設置深4m以下・4箇所未満	1	か所	0.1940898	0.2621056	
054		組立1号型マンホール底部工	本管がコンクリート管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.1524961	0.1598615	
055		組立1号型マンホール底部工	本管が塩ビ管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.1797717	0.1879197	
056		組立3号型マンホール底部工	設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.5816237	0.6024205	
057		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がコンクリート管の場合適用	1	か所	0.0461607	0.0462300	
058		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がリブ付塩ビ管の場合適用	1	か所	0.0291150	0.0291150	
059		組立3号型マンホール連結工(φ450mm)	本管がコンクリート管の場合適用	1	か所	0.0708788	0.0710142	
060		組立3号型マンホール連結工(φ600mm)	〃	1	か所	0.0998237	0.1000284	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(3)

役務名 西区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
061	マンホール設置工	組立3号型マンホール連結工(φ800mm)	本管がコンクリート管の場合適用	1	か所	0.1416552	0.1419969	単位限
062	マンホール撤去工	マンホール撤去工	旧Ⅰ号	1	m	0.0129134	0.0184189	小数第1位まで 第2位四捨五入
063		マンホール撤去工	旧Ⅱ号 円形	1	m	0.0163166	0.0232772	
064	マンホール材料費	修繕用上絞部ブロック(φ1000*600・φ900*600共通)	旧型上絞部Ⅰ号・Ⅱ号・勾配受鉄蓋用	1	個	0.1184725	—	単位限
065		旧型組立用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.1619402	—	
066		組立用上絞部ブロック(φ900*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.1217103	—	
067		組立用上絞部ブロック(φ1200*600)	〃	1	個	0.1684189	—	
068		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T14共通)	φ600・調整駒付	1	組	0.2713796	—	
069		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通)	φ600・調整駒付・鉄蓋テーパ加工有り	1	組	0.2891071	—	
070		鉄蓋(金枠共・排気用・T25)	〃	1	組	0.3872945	—	
071		鉄蓋(金枠共・機能強化鉄蓋)	φ600・調整駒付	1	組	0.2921749	—	
072		汚泥圧送・送水管用浮上防止型鉄蓋(金枠共・T25)	汚泥圧送・送水管・φ600・調整駒付・鉄蓋テーパ加工有り	1	組	0.3750221	—	
073		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ900・T25)	ダクタイル鋳鉄製・調整駒付	1	組	1.3568977	—	
074		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ900*600・T25)	〃	1	組	1.9535229	—	
075		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ1200*600・T25)	〃	1	組	3.6138489	—	
076		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、□1000*750、T25)	〃	1	組	5.1139371	—	
077		マンホールポンプ所用継足管(φ900)	H=200・300・500	1	m 当り	0.2106930	—	小数第1位 (規格参照)
078		マンホールポンプ所用継足管(φ1200)	〃	1	m 当り	0.3886583	—	
079		組立マンホール用1号継足管(φ900・H=300)	Ⅰ種	1	本	0.0698898	—	単位限
080		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=750)	〃	1	本	0.1408032	—	
081		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=900)	〃	1	本	0.1551213	—	
082		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1050)	〃	1	本	0.1616000	—	
083		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1200)	〃	1	本	0.1800095	—	
084	組立マンホール用3号直立管(φ1500・H=600)	〃	1	本	0.2652426	—		
085	組立マンホール用3号直立管(φ1500・H=900)	〃	1	本	0.3988867	—		
086	組立マンホール用3号直立管(φ1500・H=1500)	〃	1	本	0.6579922	—		
087	組立マンホール用3号直立管(φ1500・H=1950)	〃	1	本	0.7875449	—		
088	組立マンホール用3号頂版	Φ1500×250	1	個	0.3409292	—		
089	調整リングH=50(鉄板巻)	通路柵Ⅰ号用・φ600	1	個	0.0235575	—		
090	調整リングH=100	〃	1	個	0.0272048	—		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(4)

役務名 西区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
091	マンホール材料費	組立用調整リングH=50(鉄板巻)	φ600	1	個	0.0208300	—	単位限
092		組立用調整リングH=100	〃	1	個	0.0247512	—	
093		組立用調整リングH=150	〃	1	個	0.0344331	—	
094		ボルトL=200	M16・寸切り・ステンレス製品	1	本	0.0079764	—	
095		ボルトL=250	〃	1	本	0.0088977	—	
096		ボルトL=300	〃	1	本	0.0098174	—	
097		融雪防止用断熱蓋	勾配受用・φ600mm・二重蓋方式	1	個	0.0463654	—	
098		グレーチング鉄蓋用防臭蓋	修繕上絞部	1	個	0.1227339	—	
099		シーล材(止水用)	プチルゴム(接着材)幅140mm	1	m	0.0006741	—	
100	ます設置工	塩ビ製汚水柵(1.5m以下)	塩ビ柵	1	か所	0.0863560	0.0983575	単位限
101		塩ビ製汚水柵(1.5mを超え2.0m以下)	〃	1	か所	0.0900048	0.1020048	
102		コンクリート製汚水柵(0.8m以下)普通蓋	汚水柵I型・普通蓋・取付管柵接続費含む	1	か所	0.0936867	0.1146882	
103		コンクリート製汚水柵(1.1m以下)普通蓋	〃	1	か所	0.1096426	0.1306426	
104		コンクリート製汚水柵(1.5m以下)普通蓋	特殊汚水柵・普通蓋・取付管柵接続費含む	1	か所	0.1646000	0.1896237	
105		コンクリート製汚水柵(0.8m以下)増強蓋	汚水柵I型・増強蓋・取付管柵接続費含む	1	か所	0.1226993	0.1437008	
106		コンクリート製汚水柵(1.1m以下)増強蓋	〃	1	か所	0.1386552	0.1596567	
107		コンクリート製汚水柵(1.5m以下)増強蓋	特殊汚水柵・増強蓋・取付管柵接続費含む	1	か所	0.1936126	0.2186378	
108		塩ビ製雨水柵(1.5m以下)	塩ビ柵穴有・無共通	1	か所	0.0863560	0.0983575	
109		塩ビ製雨水柵(1.5mを超え2.0m以下)	〃	1	か所	0.0900048	0.1020048	
110		コンクリート製雨水柵(0.8m以下)	雨水柵穴無・取付管柵接続費含む	1	か所	0.1695087	0.1916363	
111		コンクリート製雨水柵(1.1m以下)	〃	1	か所	0.1926237	0.2147512	
112		コンクリート製雨水柵(1.3m以下)	〃	1	か所	0.2080347	0.2301607	
113		コンクリート製雨水柵(0.8m以下)	雨水柵穴有・取付管柵接続費含む	1	か所	0.1792252	0.2015560	
114		コンクリート製雨水柵(1.1m以下)	〃	1	か所	0.2023402	0.2246709	
115	コンクリート製雨水柵(1.3m以下)	〃	1	か所	0.2177512	0.2400819		
116	ます撤去工	コンクリート製汚水柵	汚水柵	1	か所	0.0147890	0.0221843	単位限
117		コンクリート製雨水柵	雨水柵	1	か所	0.0158867	0.0238300	
118	ます補修工	コンクリート製柵修正工	上部交換・嵩上・嵩下・材料費含まず	1	か所	0.0158394	0.0209260	単位限
119		コンクリート製柵内修繕工	モルタル練工・高炉1:2	1	か所	0.0068079	0.0096300	
120		コンクリート製柵接続費	取付管、排水設備の接続に適用	1	か所	0.0088835	0.0133260	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(5)

役務名 西区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
121	取付管工	取付管φ100mm	材料費・設置・撤去含む	1	m	0.0091733	0.0122662	小数第1位まで 第2位四捨五入
122		取付管φ150mm	〃	1	m	0.0120709	0.0151638	
123		取付管φ200mm	〃	1	m	0.0148835	0.0181056	
124		支管取付φ100mm	〃	1	か所	0.0325134	0.0391717	単位限
125		支管取付φ150mm	〃	1	か所	0.0457512	0.0524347	
126		支管取付φ200mm	〃	1	か所	0.0493323	0.0560142	
127	まず取付管土工	開削工	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.1077670	0.1455071	小数第1位まで 第2位四捨五入
128	まず取付管土留工	土留工2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0530473	0.0608205	小数第1位まで 第2位四捨五入
129		土留工3.5m以下	〃	1	m	0.0846174	0.0965497	
130		土留工3.5m超	〃	1	m	0.1050394	0.1199386	
131	まず取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0079607	0.0095008	小数第1位まで 第2位四捨五入
132		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m	0.0121780	0.0144914	
133		路盤(路盤・凍上抑制) 歩イ タ-21cm	〃	1	m	0.0069686	0.0085119	
134		路盤(路盤・凍上抑制) 排水 性舗装24cm	〃	1	m	0.0074662	0.0090000	
135		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0092756	0.0108142	
136		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	〃	1	m	0.0101008	0.0116378	
137		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	〃	1	m	0.0143182	0.0166268	
138		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	〃	1	m	0.0162063	0.0189749	
139		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	〃	1	m	0.0185560	0.0216315	
140		路盤(路盤・凍上抑制) 車イ タ-34cm	〃	1	m	0.0091119	0.0106504	
141	まず取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0146394	0.0178977	小数第1位まで 第2位四捨五入
142		舗装(掘削部・影響部) 3cmカ ラー	〃	1	m	0.0220678	0.0253276	
143		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0335638	0.0412174	
144		舗装(掘削部・影響部) 歩イ タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・積込・運 搬・不陸整正含む	1	m	0.0280945	0.0404000	
145		舗装(掘削部・影響部) 排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0250678	0.0305764	
146		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0265308	0.0312630	
147		舗装(掘削部・影響部) 8cm	〃	1	m	0.0362741	0.0445245	
148		舗装(掘削部・影響部) 12cm	〃	1	m	0.0485481	0.0596615	
149		舗装(掘削部・影響部) 15cm	〃	1	m	0.0768441	0.0931749	
150		舗装(掘削部・影響部) 21cm	〃	1	m	0.1108347	0.1350410	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(6)

役務名 西区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
151	まず取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 26cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.1187449	0.1444174	小数第1位まで第2位四捨五入
152		舗装(掘削部・影響部) 車いす用8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0490583	0.0679119	
153	まず取付管材料費	汚水樹上部(普通蓋共)	上部φ480・普通蓋φ390	1	組	0.0254662	—	単位限
154		汚水樹上部(増強蓋共)	上部φ480・増強蓋(鉄巻)φ390	1	組	0.0544804	—	
155		汚水樹継足管H=50	φ480×50	1	個	0.0049087	—	
156		汚水樹継足管H=100	φ480×100	1	個	0.0053182	—	
157		宅地雨水樹上部(蓋共)	上部500×500・蓋390×390	1	組	0.0609575	—	
158		宅地雨水樹継足管H=100	500×500×100	1	個	0.0077040	—	
159		下水道浸透樹用鉄蓋(T25・ボルト込)	□660×660・有効径φ500・勾配受型	1	組	0.1943292	—	
160		塩ビ自在曲管φ100mm	屈折最大角角度30度	1	個	0.0086583	—	
161		塩ビ自在曲管φ150mm	〃	1	個	0.0150000	—	
162		塩ビ自在曲管φ200mm	〃	1	個	0.0257733	—	
163		偏心異径継手	φ200×φ150・ゴム輪受口	1	個	0.0124772	—	
164		インクリザーφ150×φ100	φ150×φ100	1	個	0.0018504	—	
165		インクリザーφ200×φ150	φ200×φ150	1	個	0.0059481	—	
166		インクリザーφ300×φ200	φ300×φ200	1	個	0.0193985	—	
167	ルースカラーφ100	φ100	1	個	0.0073292	—		
168	ルースカラーφ150	φ150	1	個	0.0076363	—		
169	ルースカラーφ200	φ200	1	個	0.0090000	—		
170	VUキャップφ100	φ100	1	個	0.0010804	—		
171	VUキャップφ150	φ150	1	個	0.0018032	—		
172	VUキャップφ200(SP管閉塞用)	φ200	1	個	0.0029623	—		
173	閉塞キャップ ヒューム管用 250×150	φ250×φ150	1	個	0.0078410	—		
174	閉塞キャップ ヒューム管用 300×150	φ300×φ150	1	個	0.0078410	—		
175	まず取付管附帯工	支管閉塞工	生コン打設(C-4-H)・型枠含む	1	か所	0.0742882	0.1027560	単位限
176		大口径管削孔費	削孔厚6cm以上適用	1	か所	0.0232300	0.0285355	
177		内部副管工 D=100mm	材料費・設置含む	1	か所	0.1731229	0.1994095	
178		内部副管工 D=150mm	〃	1	か所	0.2028867	0.2291717	
179		マンホール削孔接続	現場削孔費・内部副管工に適用	1	か所	0.0332394	0.0375008	
180		排水設備布設替工(舗装無)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤含む	1	m	0.0303119	0.0433654	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(7)

役務名 西区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取		
						昼間	夜間			
181	ます取付管附帯工	排水設備布設替工(舗装有)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤・舗装含む	1	m	0.0354552	0.0493654	小数第1位まで第2位四捨五入		
182		排水設備樹設置工	塩ビ樹・樹径150mm・材工共	1	か所	0.0472520	0.0567292	単位限		
183	本管布設工	φ150~200mm(RC管)	遠心力鉄筋コンクリート管B-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0438772	0.0551276	小数第1位まで第2位四捨五入		
184		φ250~350mm(RC管)	〃	1	m	0.0589796	0.0719701			
185		φ400~450mm(RC管)	〃	1	m	0.0691056	0.0835607			
186		φ500~600mm(RC管)	〃	1	m	0.1065733	0.1263481			
187		φ150~200mm(リフ付塩ビ管)	リフ付硬質塩化ビニル管K-13・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0201103	0.0239087			
188		φ250~350mm(リフ付塩ビ管)	〃	1	m	0.0440473	0.0525371			
189		φ400~450mm(リフ付塩ビ管)	〃	1	m	0.0726851	0.0797764			
190		φ150~200mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0208268	0.0246756			
191		φ250~350mm(塩ビ管)	〃	1	m	0.0466725	0.0555371			
192		φ400~450mm(塩ビ管)	〃	1	m	0.0732315	0.0807654			
193		φ500~600mm(塩ビ管)	〃	1	m	0.1244378	0.1332000			
194		本管撤去工	φ150~200mm(RC管)	遠心力鉄筋コンクリート管B-1	1	m	0.0023827		0.0034426	小数第1位まで第2位四捨五入
195			φ250~350mm(RC管)	〃	1	m	0.0029449		0.0042646	
196	φ400~450mm(RC管)		〃	1	m	0.0044174	0.0064457			
197	φ500~600mm(RC管)		〃	1	m	0.0055024	0.0080252			
198	本管土工	開削工 H=2.0m以下	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.0930394	0.1189843	小数第1位まで第2位四捨五入		
199		開削工 H=3.5m以下	〃	1	m	0.1799764	0.2294788			
200		開削工 H=3.5m超	〃	1	m	0.1812378	0.2314898			
201	本管土留工	土留工H=2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0714583	0.0793670	小数第1位まで第2位四捨五入		
202		土留工H=3.5m以下	〃	1	m	0.1118930	0.1240300			
203		土留工H=3.5m超	〃	1	m	0.1411780	0.1562819			
204	本管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0111402	0.0132993	小数第1位まで第2位四捨五入		
205		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m	0.0170489	0.0202882			
206		路盤(路盤・凍上抑制) 歩イタ-21cm	〃	1	m	0.0097560	0.0119182			
207		路盤(路盤・凍上抑制) 排水性舗装24cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0104489	0.0126000			
208		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0129859	0.0151402			
209		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	〃	1	m	0.0141418	0.0162961			
210		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	〃	1	m	0.0200426	0.0232741			

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(8)

役務名 西区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
211	本管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0248252	0.0291355	小数第1位まで 第2位四捨五入
212		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	〃	1	m	0.0259780	0.0302835	
213		路盤(路盤・凍上抑制) 車 タ-34cm	〃	1	m	0.0127575	0.0149119	
214	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0181953	0.0221906	小数第1位まで 第2位四捨五入
215		舗装(掘削部・影響部) 3cmカ ラ-	〃	1	m	0.0275528	0.0315481	
216		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	〃	1	m	0.0401607	0.0492300	
217		舗装(掘削部・影響部) 歩 タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・積込・運 搬・不陸整正含む	1	m	0.0358315	0.0514457	
218		舗装(掘削部・影響部) 排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0316174	0.0385245	
219		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0321150	0.0377749	
220		舗装(掘削部・影響部) 8cm	〃	1	m	0.0435701	0.0534221	
221		舗装(掘削部・影響部) 12cm	〃	1	m	0.0590142	0.0724473	
222		舗装(掘削部・影響部) 15cm	〃	1	m	0.0891528	0.1080063	
223		舗装(掘削部・影響部) 21cm	〃	1	m	0.1262111	0.1538945	
224		舗装(掘削部・影響部) 26cm	〃	1	m	0.1377339	0.1676347	
225	舗装(掘削部・影響部) 車 タ-8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積 込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0604457	0.0836630		
226	本管附帯工	本管接続防護工 φ300まで	生コン(C-4-H)・型枠・RC管に適用	1	か所	0.0328237	0.0467071	単位限
227		本管接続防護工 φ400まで	〃	1	か所	0.0385245	0.0551953	
228		本管接続防護工 φ600まで	〃	1	か所	0.0519229	0.0744237	
229		マンホール削孔接続 円型人孔 A	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ250相 当	1	か所	0.0630709	0.0722756	
230		マンホール削孔接続 円型人孔 B	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ300相 当	1	か所	0.0726174	0.0835276	
231		マンホール削孔接続 角型人孔 A	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ250相 当	1	か所	0.1200063	0.1319386	
232		マンホール削孔接続 角型人孔 B	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ300相 当	1	か所	0.1435308	0.1585308	
233	本管材料費	サトル型継手(リブ管用)φ150 ～φ200	マンホール用	1	個	0.0251938	—	単位限
234		サトル型継手(リブ管用)φ250 ～φ350	〃	1	個	0.0623890	—	
235		サトル型継手(リブ管用)φ400 ～φ450	〃	1	個	0.1605764	—	
236		サトル型継手(塩ビ管用)φ150 ～φ200	〃	1	個	0.0198756	—	
237		サトル型継手(塩ビ管用)φ250 ～φ350	〃	1	個	0.0702300	—	
238		サトル型継手(塩ビ管用)φ400 ～φ450	〃	1	個	0.2076252	—	
239		サトル型継手(塩ビ管用)φ500 ～φ600	〃	1	個	0.2488772	—	
240	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	15cm以下	1	m	0.0018300	0.0023040	小数第1位まで 第2位四捨五入

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(9)

役務名 西区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
241	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下 歩道RH部	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 15cm以下	1	m	0.0035150	0.0042410	小数第1位まで第2位四捨五入	
242		舗装版切断 30cm以下	15cmを超え30cm以下	1	m	0.0045575	0.0053969		
243		舗装版切断 40cm以下	30cmを超え40cm以下	1	m	0.0075575	0.0089182		
244		地下埋設物受防護工	材料費・防護工含む		1	か所	0.0688331	0.0814473	単位限
245		発生土処理(均し費)	公共建設発生土受入費(均し費相当額)		1	m3	0.0017717	—	小数第2位まで第3位四捨五入
246		区画線 実線15cm	溶融式		1	m	0.0006000	0.0006851	小数第1位まで第2位四捨五入
247		区画線 実線45cm(停止線等)	溶融式・手動		1	m	0.0024882	0.0029449	
248		区画線 ゼブラ45cm	〃		1	m	0.0027229	0.0032819	
249		区画線 矢印・記号・文字15cm換算	〃		1	m	0.0023339	0.0030851	
250		自転車走行マーク	常温式(水性)・手動		1	式	0.6989040	0.8352756	単位限
251		樹脂系すべり止め舗装工(矢羽根)	0.62m2/箇所 青 RPN-602		1	か所	0.0497749	0.0668221	
252		高視認性区画線設置(矢羽根反射材部)	矢羽根部(白) 非リブ式		1	式	0.5284394	0.7670898	
253		1・2型縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む		1	m	0.0284189	0.0346378	小数第1位まで第2位四捨五入
254		3型縁石設置撤去工	〃		1	m	0.0248741	0.0310615	
255		3型低下縁石設置撤去工	〃		1	m	0.0246552	0.0310000	
256		1型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む		1	m	0.0405701	0.0459560	
257		2型縁石設置撤去工(材料費含む)	〃		1	m	0.0376032	0.0429560	
258		3型縁石設置撤去工(材料費含む)	〃		1	m	0.0300961	0.0354552	
259		3型低下縁石設置撤去工(材料費含む)	〃		1	m	0.0299292	0.0354552	
260		民地境界ブロック設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む		1	m	0.0228142	0.0291591	単位限
261		民地境界ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む		1	m	0.0247024	0.0302221	
262		2型道路雨水樹設置撤去工	再利用・撤去・設置含む		1	基	0.0242536	0.0339591	単位限
263		U型側溝設置撤去工	〃		1	m	0.0185008	0.0185008	小数第1位まで第2位四捨五入
264		皿型・L型側溝設置撤去工	〃		1	m	0.0200363	0.0286205	
265		点字ブロック設置撤去工	〃		1	m2	0.0101449	0.0152142	小数第2位まで第3位四捨五入
266		点字ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置含む		1	m2	0.0390693	0.0441150	
267		点字シート	材工共 小規模 最低保証0.9m2		1	m2	0.4091150	0.5523040	
268	インター6cm・歩道・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂含む		1	m2	0.0192646	0.0276819	小数第2位まで第3位四捨五入	
269	インター8cm・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂・上層路盤再生含む		1	m2	0.0288315	0.0351150		
270	インター6cm・歩道・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂含む		1	m2	0.0295607	0.0399560		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(10)

役務名 西区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
271	共通附帯工	インター8cm・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂・上層路盤再生含む	1	m2	0.0415245	0.0497749	小数第2位まで 第3位四捨五入	
272		コンクリート取壊工(有筋)	取壊し	1	m3	0.1618725	0.2383764		
273		コンクリート取壊工(無筋)	〃	1	m3	0.0947087	0.1387229		
274		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.3370315	0.4749308	単位限	
275		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.1~6.0m2以下)	〃	1	式	0.5159686	0.7307528		
276		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道6.1m2以上)	〃	1	式	0.7533292	1.0690032		
277		ヒーティング復旧工(電気・車道6.0m2以下)	事前調査・復旧工(ユニット割り)・はつり・布設費	1	式	0.7765197	1.0791906		
278		ヒーティング復旧工(電気・車道6.1m2以上)	〃	1	式	1.0157292	1.3881434		
279		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.4689229	0.6014016		
280		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.1~6.0m2以下)	〃	1	式	0.6135827	0.7949575		
281		ヒーティング復旧工(ガス・車道6.1m2以上)	〃	1	式	0.7853166	1.0277434		
282		生コン深夜割増額	一回の打設量20m3以下(20:00~5:00)	1	日	—	0.4091150		
283		生コン空積割増額	1車4m3未満 空積1m3につき	1	m3	0.0102268	0.0102268		小数第2位まで 第3位四捨五入
284		生コン冬期加熱費	冬期生コン製造時加熱費	1	m3	0.0068174	0.0068174		
285		モルタル工	モルタル練工・高炉1:2	1	m3	0.1467008	0.1865890		
286		コンクリート工	生コン(C-4-H)・小型構造物	1	m3	0.0970961	0.1161544		
287		型枠工	一般型枠・小型構造物	1	m2	0.0242284	0.0363418		
288		鋼材切断費	切断手間	1	m	0.0489560	0.0734347	小数第1位まで 第2位四捨五入	
289		仮舗装復旧工3cm 歩道	再生(13)・プライム	1	m2	0.0063166	0.0078882	小数第2位まで 第3位四捨五入	
290		仮舗装復旧工5cm 車道	〃	1	m2	0.0087843	0.0105607		
291		建柱車	450mm 7.8m 2.9t吊り 運転手込み	1	h	0.0281875	0.0347056	0.5単位	
292		人力除雪工	普通作業員	1	m2	0.0002205	0.0003339	小数第2位まで 第3位四捨五入	
293		除雪工	ホイールローダ・山積1.3~1.4m3	1	m2	0.0000394	0.0000536		
294		工事区域内除雪工(作工物周辺・法面部)	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2	0.0001827	0.0002142		
295		ダンプ排出除雪工 バックホウ	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3・10tダンプ	1	m3	0.0691402	0.0806630		
296		ダンプ排出除雪工 ホイールローダ	ホイールローダ・山積1.3~1.4m3・10tダンプ	1	m3	0.0630709	0.0764693		
297		運搬処理工	アスファルト殻処理	処理費	1	t	0.0035749	0.0049056	小数第2位まで 第3位四捨五入
298			アスファルト殻処理(RH入)	〃	1	t	0.0147717	—	
299			コンクリート塊運搬処理(有筋)	運搬・処理費含む	1	t	0.0077355	0.0090378	
300			コンクリート塊運搬処理(無筋)	〃	1	t	0.0116315	0.0154189	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(11)

役務名 西区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
301	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(RH入)	運搬・処理費含む	1	t	0.0168583	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
302		陶管処理費	処理費(埋立て)・循環促進税相当額含む	1	t	0.0665481	—	
303		泥水処理費	処理費含む	1	t	0.0852315	—	
304		不凍液処分費	処理費(ペール缶20L)・循環促進税相当額含む	1	缶	0.0054536	—	単位限
305		塩ビ殻処理費	処理費・循環促進税相当額含む	1	t	0.2045575	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
306		現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、当該センターへ運搬)	鉄蓋・金枠の運搬に適用	1	回	0.0504914	—	単位限
307		現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、他センターへ運搬)	〃	1	回	0.0631733	—	
308		現場発生品運搬(泥水・塩ビ殻・陶管)	泥水・塩ビ殻・陶管の運搬に適用	1	回	0.0369560	—	
309	仮設工	仮舗装復旧工3cm 歩道(すき取り含む)	仮舗装・掘削(すき取り)・積込・運搬含む	1	m2	0.0064126	0.0081071	小数第2位まで 第3位四捨五入
310		仮舗装復旧工5cm 車道(すき取り含む)	仮路盤・仮舗装・掘削(すき取り)・積込・運搬含む	1	m2	0.0120347	0.0149418	
311		水替工(一般)	据付・撤去含む	1	か所	0.0219213	0.0310709	単位限
312		水替工(大口径)	据付・撤去・水槽損料含む	1	か所	0.2811292	0.3917276	小数第2位まで 第3位四捨五入
313		敷鉄板設置撤去工	設置撤去・賃料・運搬含む	1	m2	0.0030819	0.0035386	
314		覆工板・受桁設置撤去工	設置・撤去	1	m2	0.0142977	0.0206630	
315		覆工板開閉工	開け・閉め	1	m2	0.0025056	0.0034772	
316		覆工鋼材賃料等	覆工板・H形鋼・30日リース	1	式	0.4011371	—	単位限
317		水圧四面梁	最大腹起し長2.0m 賃料・基本料含む	1	式	0.2850158	—	
318		水圧四面梁	最大腹起し長2.5m 賃料・基本料含む	1	式	0.4486615	—	
319		仮設材等の運搬	往復運搬・積込・取卸含む	1	t	0.0334788	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
320		地下埋設物吊防護工	材料費・吊防護工含む	1	か所	0.0311260	0.0400930	単位限
321		交通誘導警備員A 交替要員無し	実働8時間	1	人日	0.0518205	0.0777308	
322		交通誘導警備員B 交替要員無し	〃	1	人日	0.0429560	0.0644347	
323	準備費	試掘工	積込・運搬・掘削・埋戻し・仮舗装含む	1	か所	0.2169245	0.3102993	単位限
324		境界石引照・復元	引照・復元測量・石標再利用	1	か所	0.5259749	—	
325		道路中心標引照・復元	引照・復元測量・石標蓋再利用	1	か所	0.3304741	—	
326	基本単価	掘削(0.13m3バックホウ)	バックホウ・掘削・積込含む	1	m3	0.0077922	0.0103402	小数第2位まで 第3位四捨五入
327		掘削(0.28m3バックホウ)	〃	1	m3	0.0071355	0.0101276	
328		掘削(0.45m3バックホウ)	〃	1	m3	0.0059623	0.0083150	
329		掘削(人力)	人力床掘	1	m3	0.0257733	0.0386599	
330		発生土運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0283812	0.0379103	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(12)

役務名 西区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
331	基本単価	発生土運搬(4tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0170016	0.0217575	小数第2位まで 第3位四捨五入	
332		埋戻し(0.28m3・発生土)	バックホウ投入	1	m3	0.0107827	0.0152426		
333		埋戻し(0.28m3・購入砂)	バックホウ投入	1	m3	0.0204552	0.0251670		
334		埋戻し(0.45m3・購入砂)	〃	1	m3	0.0203875	0.0250095		
335		埋戻し(人力・発生土)	人力投入	1	m3	0.0183686	0.0274741		
336		埋戻し(人力・購入砂)	〃	1	m3	0.0284630	0.0375701		
337		下水道人孔修正工	無収縮モルタル有		1	か所	0.1383481	0.1817481	単位限
338		マンホール蓋撤去	蓋・受枠撤去		1	組	0.0155859	0.0221796	
339		マンホール蓋据付	蓋・受枠据付		1	組	0.0528426	0.0753449	
340		無収縮モルタル工	プレミックスタイプ(高強度,高流動性)		1	m3	1.5573638	1.5911150	小数第3位まで 第4位四捨五入
341		舗装版破碎 15cm以下(機械)	15cm以下		1	m2	0.0005418	0.0007560	小数第2位まで 第3位四捨五入
342		舗装版破碎 35cm以下(機械)	35cm以下 歩道RH部		1	m2	0.0027512	0.0037292	
343		舗装版破碎 40cm以下(機械)	15cmを超え40cm以下		1	m2	0.0015638	0.0020993	
344		舗装版破碎 4cm以下(人力)	4cm以下		1	m2	0.0069922	0.0102788	
345		舗装版破碎 10cm以下(人力)	4cmを超え10cm以下		1	m2	0.0119623	0.0175339	
346		舗装版破碎 15cm以下(人力)	10cmを超え15cm以下		1	m2	0.0161182	0.0235985	
347		アスファルト殻運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック		1	m3	0.0184473	0.0246315	
348		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm以下 機械積込・運搬・ダンプトラック		1	m3	0.0115402	0.0134804	
349		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm超 機械積込・運搬・ダンプトラック		1	m3	0.0076126	0.0088914	
350		路盤(路盤・凍上抑制) 歩車道	下層路盤工・新材碎石		1	m3	0.0252520	0.0290977	
351		不陸整正	振動ローラ・小型バックホウ		1	m2	0.0017512	0.0025182	
352		舗装復旧工3cm・歩道	歩道舗装・表層新材		1	m2	0.0080016	0.0095733	
353		舗装復旧工3cmカラー・歩道	歩道舗装・表層新材・顔料配合5%		1	m2	0.0128252	0.0143969	
354		舗装復旧工8cm重車両・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生		1	m2	0.0149827	0.0181749	
355		舗装復旧工6cm排水性・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層新材		1	m2	0.0151323	0.0183339	
356		舗装復旧工5cm	車道舗装・表層新材		1	m2	0.0128394	0.0148126	
357		舗装復旧工8cm	車道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生		1	m2	0.0167796	0.0204000	
358		舗装復旧工12cm	車道舗装(3層)・表層新材・基層再生・上層路盤再生		1	m2	0.0242567	0.0296300	
359		舗装復旧工15cm	〃		1	m2	0.0284504	0.0342630	
360		舗装復旧工21cm	車道舗装(4層)・表層新材・基層再生・上層路盤再生		1	m2	0.0373985	0.0453087	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(1)

役務名 手稲区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
001	マンホール 補修工 (材料費別) 2.0m×2.0m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.2295998	0.2971174	単位限
002		舗装3cmカラー・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.2458520	0.3133696	
003		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.2700411	0.3469546	
004		インター6cm・歩道・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.2568358	0.3450499	
005		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.2595968	0.3225118	
006		舗装5cm・表層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.2570250	0.3275910	
007		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.2695954	0.3453681	
008		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.2887684	0.3694927	
009		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.3139414	0.3990132	
010		舗装21cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.3355264	0.4247259	
011		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.3593344	0.4539297	
012		舗装35cm・表層以下新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.4212347	0.5170998	
013		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.2674062	0.3669531	
014		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む・RH別途	1	か所	0.3253696	0.4139326	
015		砂利道5cm・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・路面・はつり含む	1	か所	0.2131569	0.2764531	
016	金枠修正工 (材料費別) 1.4m×1.4m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所	0.1099590	0.1440191	単位限
017		舗装3cmカラー・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所	0.1170367	0.1511291	
018		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.1175132	0.1547171	
019		インター6cm・歩道・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所	0.1216716	0.1645895	
020		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所	0.1227508	0.1546525	
021		舗装5cm・表層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所	0.1160851	0.1505587	
022		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所	0.1201481	0.1567171	
023		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所	0.1290367	0.1677948	
024		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所	0.1331628	0.1720484	
025		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・不陸修正・舗装含む	1	か所	0.1469077	0.1893798	
026		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・不陸修正・舗装含む	1	か所	0.1600499	0.2053798	
027		舗装35cm・表層以下新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・不陸修正・舗装含む	1	か所	0.1923006	0.2393769	
028		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤含む・インター再利用	1	か所	0.1184018	0.1702068	
029		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む・RH別途	1	か所	0.1394795	0.1806188	
030		砂利道5cm・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・路面含む	1	か所	0.1013241	0.1340514	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(2)

役務名 手稲区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
031	マンホール 舗装補修工	舗装3cm・歩道・表層新材	掘削・運搬・不陸整正・舗装含む	1	m2	0.0101027	0.0126584	小数第2位まで 第3位四捨五入
032		舗装3cmカラー・歩道・表層新材	〃	1	m2	0.0059443	0.0171496	
033		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・上層路盤再生	〃	1	m2	0.0174649	0.0218138	
034		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材	〃	1	m2	0.0199062	0.0215088	
035		舗装5cm・表層新材	〃	1	m2	0.0149531	0.0179942	
036		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生	〃	1	m2	0.0191379	0.0238857	
037		舗装12cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0267845	0.0334253	
038		舗装15cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0312068	0.0383769	
039		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0415191	0.0512962	
040		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	〃	1	m2	0.0502816	0.0619942	
041		舗装35cm・表層以下新材	〃	1	m2	0.0713578	0.0844047	
042		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生	掘削・運搬・不陸整正・舗装含む・RH別途	1	m2	0.0344722	0.0428534	
043	マンホール 附帯工	足掛け金物据付工(ボルト型)	材料費・据付含む	1	か所	0.0135690	0.0167508	単位限
044		足掛け金物撤去工(ボルト型)	撤去	1	か所	0.0031804	0.0047698	
045		足掛け金物据付工(アンカー型、継足管用)	継足管用・材料費・据付含む	1	か所	0.0325367	0.0357112	
046		継足管据付工(φ900・H=100)	材料費・据付含む	1	か所	0.0498681	0.0656130	
047		継足管据付工(φ900・H=200)	〃	1	か所	0.0648197	0.0805646	
048		継足管据付工(φ1000・H=100)	〃	1	か所	0.0514238	0.0671687	
049		継足管据付工(φ1000・H=200)	〃	1	か所	0.0681525	0.0838974	
050		組立用継足管据付工(φ900・H=150)	〃	1	か所	0.0748182	0.0905631	
051		組立用継足管据付工(φ1000・H=150)	〃	1	か所	0.0808505	0.0965939	
052	マンホール 設置工	組立1号型マンホール設置	市場単価・設置深3m以下・4箇所未満	1	か所	0.0989429	0.1336071	単位限
053		組立3号型マンホール設置	市場単価・設置深4m以下・4箇所未満	1	か所	0.1807141	0.2440426	
054		組立1号型マンホール底部工	本管がコンクリート管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.1419869	0.1488446	
055		組立1号型マンホール底部工	本管が塩ビ管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.1673827	0.1749693	
056		組立3号型マンホール底部工	設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.5415411	0.5609047	
057		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がコンクリート管の場合適用	1	か所	0.0429795	0.0430440	
058		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がリブ付塩ビ管の場合適用	1	か所	0.0271086	0.0271086	
059		組立3号型マンホール連結工(φ450mm)	本管がコンクリート管の場合適用	1	か所	0.0659942	0.0661203	
060		組立3号型マンホール連結工(φ600mm)	〃	1	か所	0.0929443	0.0931349	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(3)

役務名 手稲区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
061	マンホール設置工	組立3号型マンホール連結工(φ800mm)	本管がコンクリート管の場合適用	1	か所	0.1318930	0.1322112	単位限
062	マンホール撤去工	マンホール撤去工	旧Ⅰ号	1	m	0.0120235	0.0171496	小数第1位まで 第2位四捨五入
063		マンホール撤去工	旧Ⅱ号 円形	1	m	0.0151921	0.0216731	
064	マンホール材料費	修繕用上絞部ブロック(φ1000*600・φ900*600共通)	旧型上絞部Ⅰ号・Ⅱ号・勾配受鉄蓋用	1	個	0.1103080	—	単位限
065		旧型組立用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.1507801	—	
066		組立用上絞部ブロック(φ900*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.1133226	—	
067		組立用上絞部ブロック(φ1200*600)	〃	1	個	0.1568124	—	
068		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T14共通)	φ600・調整駒付	1	組	0.2526775	—	
069		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通)	φ600・調整駒付・鉄蓋テーパ加工有り	1	組	0.2691833	—	
070		鉄蓋(金枠共・排気用・T25)	〃	1	組	0.3606042	—	
071		鉄蓋(金枠共・機能強化鉄蓋)	φ600・調整駒付	1	組	0.2720396	—	
072		汚泥圧送・送水管用浮上防止型鉄蓋(金枠共・T25)	汚泥圧送・送水管・φ600・調整駒付・鉄蓋テーパ加工有り	1	組	0.3491775	—	
073		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ900・T25)	ダクタイル鋳鉄製・調整駒付	1	組	1.2633871	—	
074		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ900*600・T25)	〃	1	組	1.8188959	—	
075		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ1200*600・T25)	〃	1	組	3.3648006	—	
076		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、□1000*750、T25)	〃	1	組	4.7615103	—	
077		マンホールポンプ所用継足管(φ900)	H=200・300・500	1	m 当り	0.1961731	—	小数第1位 (規格参照)
078		マンホールポンプ所用継足管(φ1200)	〃	1	m 当り	0.3618740	—	
079		組立マンホール用1号継足管(φ900・H=300)	Ⅰ種	1	本	0.0650734	—	単位限
080		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=750)	〃	1	本	0.1310998	—	
081		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=900)	〃	1	本	0.1444311	—	
082		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1050)	〃	1	本	0.1504634	—	
083		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1200)	〃	1	本	0.1676042	—	
084	組立マンホール用3号直立管(φ1500・H=600)	〃	1	本	0.2469634	—		
085	組立マンホール用3号直立管(φ1500・H=900)	〃	1	本	0.3713974	—		
086	組立マンホール用3号直立管(φ1500・H=1500)	〃	1	本	0.6126467	—		
087	組立マンホール用3号直立管(φ1500・H=1950)	〃	1	本	0.7332713	—		
088	組立マンホール用3号頂版	Φ1500×250	1	個	0.3174341	—		
089	調整リングH=50(鉄板巻)	通路柵Ⅰ号用・φ600	1	個	0.0219341	—		
090	調整リングH=100	〃	1	個	0.0253300	—		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(4)

役務名 手稲区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
091	マンホール材料費	組立用調整リングH=50(鉄板巻)	φ600	1	個	0.0193945	—	単位限
092		組立用調整リングH=100	〃	1	個	0.0230455	—	
093		組立用調整リングH=150	〃	1	個	0.0320602	—	
094		ボルトL=200	M16・寸切り・ステンレス製品	1	本	0.0074267	—	
095		ボルトL=250	〃	1	本	0.0082845	—	
096		ボルトL=300	〃	1	本	0.0091408	—	
097		融雪防止用断熱蓋	勾配受用・φ600mm・二重蓋方式	1	個	0.0431701	—	
098		グレーチング鉄蓋用防臭蓋	修繕上絞部	1	個	0.1142757	—	
099		シーล材(止水用)	プチルゴム(接着材)幅140mm	1	m	0.0006276	—	
100	ます設置工	塩ビ製汚水柵(1.5m以下)	塩ビ柵	1	か所	0.0804047	0.0915792	単位限
101		塩ビ製汚水柵(1.5mを超え2.0m以下)	〃	1	か所	0.0838021	0.0949751	
102		コンクリート製汚水柵(0.8m以下)普通蓋	汚水柵I型・普通蓋・取付管柵接続費含む	1	か所	0.0872303	0.1067845	
103		コンクリート製汚水柵(1.1m以下)普通蓋	〃	1	か所	0.1020866	0.1216393	
104		コンクリート製汚水柵(1.5m以下)普通蓋	特殊汚水柵・普通蓋・取付管柵接続費含む	1	か所	0.1532566	0.1765558	
105		コンクリート製汚水柵(0.8m以下)増強蓋	汚水柵I型・増強蓋・取付管柵接続費含む	1	か所	0.1142435	0.1337977	
106		コンクリート製汚水柵(1.1m以下)増強蓋	〃	1	か所	0.1290998	0.1486540	
107		コンクリート製汚水柵(1.5m以下)増強蓋	特殊汚水柵・増強蓋・取付管柵接続費含む	1	か所	0.1802698	0.2035704	
108		塩ビ製雨水柵(1.5m以下)	塩ビ柵穴有・無共通	1	か所	0.0804047	0.0915792	
109		塩ビ製雨水柵(1.5mを超え2.0m以下)	〃	1	か所	0.0838021	0.0949751	
110		コンクリート製雨水柵(0.8m以下)	雨水柵穴無・取付管柵接続費含む	1	か所	0.1578270	0.1784297	
111		コンクリート製雨水柵(1.1m以下)	〃	1	か所	0.1793490	0.1999517	
112		コンクリート製雨水柵(1.3m以下)	〃	1	か所	0.1936980	0.2142992	
113		コンクリート製雨水柵(0.8m以下)	雨水柵穴有・取付管柵接続費含む	1	か所	0.1668740	0.1876657	
114		コンクリート製雨水柵(1.1m以下)	〃	1	か所	0.1883959	0.2091877	
115	コンクリート製雨水柵(1.3m以下)	〃	1	か所	0.2027449	0.2235367		
116	ます撤去工	コンクリート製汚水柵	汚水柵	1	か所	0.0137698	0.0206555	単位限
117		コンクリート製雨水柵	雨水柵	1	か所	0.0147918	0.0221877	
118	ます補修工	コンクリート製柵修正工	上部交換・嵩上・嵩下・材料費含まず	1	か所	0.0147479	0.0194839	単位限
119		コンクリート製柵内修繕工	モルタル練工・高炉1:2	1	か所	0.0063388	0.0089663	
120		コンクリート製柵接続費	取付管、排水設備の接続に適用	1	か所	0.0082713	0.0124077	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(5)

役務名 手稲区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
121	取付管工	取付管φ100mm	材料費・設置・撤去含む	1	m	0.0085411	0.0114209	小数第1位まで 第2位四捨五入
122		取付管φ150mm	〃	1	m	0.0112391	0.0141188	
123		取付管φ200mm	〃	1	m	0.0138578	0.0168578	
124		支管取付φ100mm	〃	1	か所	0.0302728	0.0364722	単位限
125		支管取付φ150mm	〃	1	か所	0.0425983	0.0488212	
126		支管取付φ200mm	〃	1	か所	0.0459326	0.0521540	
127	まず取付管土工	開削工	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.1003402	0.1354795	小数第1位まで 第2位四捨五入
128	まず取付管土留工	土留工2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0493915	0.0566291	小数第1位まで 第2位四捨五入
129		土留工3.5m以下	〃	1	m	0.0787860	0.0898959	
130		土留工3.5m超	〃	1	m	0.0978006	0.1116731	
131	まず取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0074121	0.0088461	小数第1位まで 第2位四捨五入
132		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m	0.0113388	0.0134927	
133		路盤(路盤・凍上抑制) 歩イ タ-21cm	〃	1	m	0.0064883	0.0079253	
134		路盤(路盤・凍上抑制) 排水 性舗装24cm	〃	1	m	0.0069517	0.0083798	
135		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0086364	0.0100690	
136		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	〃	1	m	0.0094047	0.0108358	
137		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	〃	1	m	0.0133314	0.0154810	
138		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	〃	1	m	0.0150895	0.0176672	
139		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	〃	1	m	0.0172772	0.0201408	
140		路盤(路盤・凍上抑制) 車イ タ-34cm	〃	1	m	0.0084839	0.0099165	
141	まず取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0136305	0.0166643	小数第1位まで 第2位四捨五入
142		舗装(掘削部・影響部) 3cmカ ラー	〃	1	m	0.0205470	0.0235822	
143		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0312508	0.0383769	
144		舗装(掘削部・影響部) 歩イ タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・積込・運 搬・不陸整正含む	1	m	0.0261584	0.0376159	
145		舗装(掘削部・影響部) 排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0233402	0.0284693	
146		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0247024	0.0291086	
147		舗装(掘削部・影響部) 8cm	〃	1	m	0.0337742	0.0414561	
148		舗装(掘削部・影響部) 12cm	〃	1	m	0.0452024	0.0555499	
149		舗装(掘削部・影響部) 15cm	〃	1	m	0.0715484	0.0867537	
150		舗装(掘削部・影響部) 21cm	〃	1	m	0.1031965	0.1257347	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(6)

役務名 手稲区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
151	まず取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 26cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.1105616	0.1344649	小数第1位まで第2位四捨五入
152		舗装(掘削部・影響部) 車イタ-8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0456775	0.0632317	
153	まず取付管材料費	汚水樹上部(普通蓋共)	上部φ480・普通蓋φ390	1	組	0.0237112	—	単位限
154		汚水樹上部(増強蓋共)	上部φ480・増強蓋(鉄巻)φ390	1	組	0.0507259	—	
155		汚水樹継足管H=50	φ480×50	1	個	0.0045704	—	
156		汚水樹継足管H=100	φ480×100	1	個	0.0049517	—	
157		宅地雨水樹上部(蓋共)	上部500×500・蓋390×390	1	組	0.0567566	—	
158		宅地雨水樹継足管H=100	500×500×100	1	個	0.0071731	—	
159		下水道浸透樹用鉄蓋(T25・ボルト込)	□660×660・有効径φ500・勾配受型	1	組	0.1809370	—	
160		塩ビ自在曲管φ100mm	屈折最大角角度30度	1	個	0.0080616	—	
161		塩ビ自在曲管φ150mm	〃	1	個	0.0139663	—	
162		塩ビ自在曲管φ200mm	〃	1	個	0.0239971	—	
163		偏心異径継手	φ200×φ150・ゴム輪受口	1	個	0.0116174	—	
164		インクリザーφ150×φ100	φ150×φ100	1	個	0.0017229	—	
165		インクリザーφ200×φ150	φ200×φ150	1	個	0.0055382	—	
166		インクリザーφ300×φ200	φ300×φ200	1	個	0.0180616	—	
167	ルースカラーφ100	φ100	1	個	0.0068241	—		
168	ルースカラーφ150	φ150	1	個	0.0071100	—		
169	ルースカラーφ200	φ200	1	個	0.0083798	—		
170	VUキャップφ100	φ100	1	個	0.0010059	—		
171	VUキャップφ150	φ150	1	個	0.0016789	—		
172	VUキャップφ200(SP管閉塞用)	φ200	1	個	0.0027581	—		
173	閉塞キャップ ヒューム管用 250×150	φ250×φ150	1	個	0.0073006	—		
174	閉塞キャップ ヒューム管用 300×150	φ300×φ150	1	個	0.0073006	—		
175	まず取付管附帯工	支管閉塞工	生コン打設(C-4-H)・型枠含む	1	か所	0.0691687	0.0956745	単位限
176		大口径管削孔費	削孔厚6cm以上適用	1	か所	0.0216291	0.0265690	
177		内部副管工 D=100mm	材料費・設置含む	1	か所	0.1611921	0.1856672	
178		内部副管工 D=150mm	〃	1	か所	0.1889047	0.2133783	
179		マンホール削孔接続	現場削孔費・内部副管工に適用	1	か所	0.0309487	0.0349165	
180		排水設備布設替工(舗装無)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤含む	1	m	0.0282229	0.0403769	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(7)

役務名 手稲区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取		
						昼間	夜間			
181	ます取付管附帯工	排水設備布設替工(舗装有)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤・舗装含む	1	m	0.0330118	0.0459634	小数第1位まで第2位四捨五入		
182		排水設備樹設置工	塩ビ樹・樹径150mm・材工共	1	か所	0.0439957	0.0528197	単位限		
183	本管布設工	φ150~200mm(RC管)	遠心力鉄筋コンクリート管B-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0408534	0.0513285	小数第1位まで第2位四捨五入		
184		φ250~350mm(RC管)	〃	1	m	0.0549150	0.0670103			
185		φ400~450mm(RC管)	〃	1	m	0.0643432	0.0778021			
186		φ500~600mm(RC管)	〃	1	m	0.0992288	0.1176408			
187		φ150~200mm(リフ付塩ビ管)	リフ付硬質塩化ビニル管K-13・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0187244	0.0222610			
188		φ250~350mm(リフ付塩ビ管)	〃	1	m	0.0410118	0.0489165			
189		φ400~450mm(リフ付塩ビ管)	〃	1	m	0.0676760	0.0742786			
190		φ150~200mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0193915	0.0229751			
191		φ250~350mm(塩ビ管)	〃	1	m	0.0434561	0.0517097			
192		φ400~450mm(塩ビ管)	〃	1	m	0.0681848	0.0751995			
193		φ500~600mm(塩ビ管)	〃	1	m	0.1158622	0.1240206			
194		本管撤去工	φ150~200mm(RC管)	遠心力鉄筋コンクリート管B-1	1	m	0.0022185		0.0032053	小数第1位まで第2位四捨五入
195			φ250~350mm(RC管)	〃	1	m	0.0027420		0.0039707	
196	φ400~450mm(RC管)		〃	1	m	0.0041130	0.0060015			
197	φ500~600mm(RC管)		〃	1	m	0.0051232	0.0074722			
198	本管土工	開削工 H=2.0m以下	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.0866276	0.1107845	小数第1位まで第2位四捨五入		
199		開削工 H=3.5m以下	〃	1	m	0.1675734	0.2136643			
200		開削工 H=3.5m超	〃	1	m	0.1687479	0.2155367			
201	本管土留工	土留工H=2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0665338	0.0738974	小数第1位まで第2位四捨五入		
202		土留工H=3.5m以下	〃	1	m	0.1041819	0.1154825			
203		土留工H=3.5m超	〃	1	m	0.1314487	0.1455118			
204	本管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0103725	0.0123827	小数第1位まで第2位四捨五入		
205		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m	0.0158740	0.0188901			
206		路盤(路盤・凍上抑制) 歩イタ-21cm	〃	1	m	0.0090836	0.0110968			
207		路盤(路盤・凍上抑制) 排水性舗装24cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0097288	0.0117317			
208		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0120910	0.0140968			
209		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	〃	1	m	0.0131672	0.0151731			
210		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	〃	1	m	0.0186613	0.0216701			

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(8)

役務名 手稲区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
211	本管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0231144	0.0271276	小数第1位まで 第2位四捨五入
212		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	〃	1	m	0.0241877	0.0281965	
213		路盤(路盤・凍上抑制) 車イン タ-34cm	〃	1	m	0.0118783	0.0138842	
214	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0169414	0.0206613	小数第1位まで 第2位四捨五入
215		舗装(掘削部・影響部) 3cmカ ラ-	〃	1	m	0.0256540	0.0293740	
216		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	〃	1	m	0.0373930	0.0458373	
217		舗装(掘削部・影響部) 歩イン タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・積込・運 搬・不陸整正含む	1	m	0.0333622	0.0479003	
218		舗装(掘削部・影響部) 排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0294385	0.0358696	
219		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0299018	0.0351716	
220		舗装(掘削部・影響部) 8cm	〃	1	m	0.0405675	0.0497405	
221		舗装(掘削部・影響部) 12cm	〃	1	m	0.0549473	0.0674546	
222		舗装(掘削部・影響部) 15cm	〃	1	m	0.0830088	0.1005631	
223		舗装(掘削部・影響部) 21cm	〃	1	m	0.1175132	0.1432889	
224		舗装(掘削部・影響部) 26cm	〃	1	m	0.1282420	0.1560822	
225	舗装(掘削部・影響部) 車イン タ-8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積 込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0562801	0.0778974		
226	本管附帯工	本管接続防護工 φ300まで	生コン(C-4-H)・型枠・RC管に適用	1	か所	0.0305616	0.0434883	単位限
227		本管接続防護工 φ400まで	〃	1	か所	0.0358696	0.0513915	
228		本管接続防護工 φ600まで	〃	1	か所	0.0483446	0.0692948	
229		マンホール削孔接続 円型人孔 A	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ250相 当	1	か所	0.0587244	0.0672948	
230		マンホール削孔接続 円型人孔 B	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ300相 当	1	か所	0.0676130	0.0777713	
231		マンホール削孔接続 角型人孔 A	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ250相 当	1	か所	0.1117361	0.1228461	
232		マンホール削孔接続 角型人孔 B	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ300相 当	1	か所	0.1336393	0.1476056	
233	本管材料費	サトル型継手(リブ管用)φ150 ～φ200	マンホール用	1	個	0.0234575	—	単位限
234		サトル型継手(リブ管用)φ250 ～φ350	〃	1	個	0.0580895	—	
235		サトル型継手(リブ管用)φ400 ～φ450	〃	1	個	0.1495103	—	
236		サトル型継手(塩ビ管用)φ150 ～φ200	〃	1	個	0.0185059	—	
237		サトル型継手(塩ビ管用)φ250 ～φ350	〃	1	個	0.0653901	—	
238		サトル型継手(塩ビ管用)φ400 ～φ450	〃	1	個	0.1933168	—	
239		サトル型継手(塩ビ管用)φ500 ～φ600	〃	1	個	0.2317259	—	
240	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	15cm以下	1	m	0.0017039	0.0021452	小数第1位まで 第2位四捨五入

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(9)

役務名 手稲区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
241	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下 歩道RH部	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 15cm以下	1	m	0.0032728	0.0039487	小数第1位まで第2位四捨五入	
242		舗装版切断 30cm以下	15cmを超え30cm以下	1	m	0.0042435	0.0050250		
243		舗装版切断 40cm以下	30cmを超え40cm以下	1	m	0.0070367	0.0083036		
244		地下埋設物受防護工	材料費・防護工含む		1	か所	0.0640895	0.0758344	単位限
245		発生土処理(均し費)	公共建設発生土受入費(均し費相当額)		1	m3	0.0016496	—	小数第2位まで第3位四捨五入
246		区画線 実線15cm	溶融式		1	m	0.0005587	0.0006379	小数第1位まで第2位四捨五入
247		区画線 実線45cm(停止線等)	溶融式・手動		1	m	0.0023168	0.0027420	
248		区画線 ゼブラ45cm	〃		1	m	0.0025352	0.0030558	
249		区画線 矢印・記号・文字15cm換算	〃		1	m	0.0021731	0.0028725	
250		自転車走行マーク	常温式(水性)・手動		1	式	0.6507391	0.7777127	単位限
251		樹脂系すべり止め舗装工(矢羽根)	0.62m2/箇所 青 RPN-602		1	か所	0.0463446	0.0622171	
252		高視認性区画線設置(矢羽根反射材部)	矢羽根部(白) 非リブ式		1	式	0.4920220	0.7142259	
253		1・2型縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む		1	m	0.0264605	0.0322508	小数第1位まで第2位四捨五入
254		3型縁石設置撤去工	〃		1	m	0.0231599	0.0289209	
255		3型低下縁石設置撤去工	〃		1	m	0.0229561	0.0288637	
256		1型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む		1	m	0.0377742	0.0427889	
257		2型縁石設置撤去工(材料費含む)	〃		1	m	0.0350118	0.0399957	
258		3型縁石設置撤去工(材料費含む)	〃		1	m	0.0280220	0.0330118	
259		3型低下縁石設置撤去工(材料費含む)	〃		1	m	0.0278666	0.0330118	
260		民地境界ブロック設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む		1	m	0.0212420	0.0271496	単位限
261		民地境界ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む		1	m	0.0230000	0.0281393	
262		2型道路雨水樹設置撤去工	再利用・撤去・設置含む		1	基	0.0225822	0.0316188	単位限
263		U型側溝設置撤去工	〃		1	m	0.0172259	0.0172259	小数第1位まで第2位四捨五入
264		皿型・L型側溝設置撤去工	〃		1	m	0.0186555	0.0266481	
265		点字ブロック設置撤去工	〃		1	m2	0.0094458	0.0141657	小数第2位まで第3位四捨五入
266		点字ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置含む		1	m2	0.0363769	0.0410748	
267		点字シート	材工共 小規模 最低保証0.9m2		1	m2	0.3809209	0.5142420	
268	インター6cm・歩道・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂含む		1	m2	0.0179370	0.0257742		
269	インター8cm・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂・上層路盤再生含む		1	m2	0.0268446	0.0326951		
270	インター6cm・歩道・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂含む		1	m2	0.0275235	0.0372024		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(10)

役務名 手稲区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
271	共通附帯工	インター8cm・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂・上層路盤再生含む	1	m2	0.0386628	0.0463446	小数第2位まで 第3位四捨五入	
272		コンクリート取壊工(有筋)	取壊し	1	m3	0.1507171	0.2219487		
273		コンクリート取壊工(無筋)	〃	1	m3	0.0881819	0.1291628		
274		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.3138050	0.4422009	単位限	
275		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.1~6.0m2以下)	〃	1	式	0.4804106	0.6803930		
276		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道6.1m2以上)	〃	1	式	0.7014135	0.9953329		
277		ヒーティング復旧工(電気・車道6.0m2以下)	事前調査・復旧工(ユニット割り)・はつり・布設費	1	式	0.7230059	1.0048182		
278		ヒーティング復旧工(電気・車道6.1m2以上)	〃	1	式	0.9457303	1.2924795		
279		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.4366071	0.5599561		
280		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.1~6.0m2以下)	〃	1	式	0.5712977	0.7401731		
281		ヒーティング復旧工(ガス・車道6.1m2以上)	〃	1	式	0.7311965	0.9569165		
282		生コン深夜割増額	一回の打設量20m3以下(20:00~5:00)	1	日	—	0.3809209		
283		生コン空積割増額	1車4m3未満 空積1m3につき	1	m3	0.0095220	0.0095220		小数第2位まで 第3位四捨五入
284		生コン冬期加熱費	冬期生コン製造時加熱費	1	m3	0.0063476	0.0063476		
285		モルタル工	モルタル練工・高炉1:2	1	m3	0.1365910	0.1737303		
286		コンクリート工	生コン(C-4-H)・小型構造物	1	m3	0.0904047	0.1081496		
287		型枠工	一般型枠・小型構造物	1	m2	0.0225587	0.0338373		
288		鋼材切断費	切断手間	1	m	0.0455822	0.0683740	小数第1位まで 第2位四捨五入	
289		仮舗装復旧工3cm 歩道	再生(13)・プライム	1	m2	0.0058813	0.0073446	小数第2位まで 第3位四捨五入	
290		仮舗装復旧工5cm 車道	〃	1	m2	0.0081789	0.0098329		
291		建柱車	450mm 7.8m 2.9t吊り 運転手込み	1	h	0.0262449	0.0323138	0.5単位	
292		人力除雪工	普通作業員	1	m2	0.0002053	0.0003109	小数第2位まで 第3位四捨五入	
293		除雪工	ホイールローダ・山積1.3~1.4m3	1	m2	0.0000367	0.0000499		
294		工事区域内除雪工(作工物周辺・法面部)	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2	0.0001701	0.0001995		
295		ダンプ排出除雪工 バックホウ	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3・10tダンプ	1	m3	0.0643754	0.0751042		
296		ダンプ排出除雪工 ホイールローダ	ホイールローダ・山積1.3~1.4m3・10tダンプ	1	m3	0.0587244	0.0711995		
297		運搬処理工	アスファルト殻処理	処理費	1	t	0.0033285	0.0045675	小数第2位まで 第3位四捨五入
298			アスファルト殻処理(RH入)	〃	1	t	0.0137537	—	
299			コンクリート塊運搬処理(有筋)	運搬・処理費含む	1	t	0.0072024	0.0084150	
300	コンクリート塊運搬処理(無筋)		〃	1	t	0.0108300	0.0143564		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(11)

役務名 手稲区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
301	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(RH入)	運搬・処理費含む	1	t	0.0156965	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
302		陶管処理費	処理費(埋立て)・循環促進税相当額含む	1	t	0.0619619	—	
303		泥水処理費	処理費含む	1	t	0.0793578	—	
304		不凍液処分費	処理費(ペール缶20L)・循環促進税相当額含む	1	缶	0.0050778	—	単位限
305		塩ビ殻処理費	処理費・循環促進税相当額含む	1	t	0.1904605	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
306		現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、当該センターへ運搬)	鉄蓋・金枠の運搬に適用	1	回	0.0470118	—	単位限
307		現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、他センターへ運搬)	〃	1	回	0.0588197	—	
308		現場発生品運搬(泥水・塩ビ殻・陶管)	泥水・塩ビ殻・陶管の運搬に適用	1	回	0.0344091	—	
309	仮設工	仮舗装復旧工3cm 歩道(すき取り含む)	仮舗装・掘削(すき取り)・積込・運搬含む	1	m2	0.0059707	0.0075484	小数第2位まで 第3位四捨五入
310		仮舗装復旧工5cm 車道(すき取り含む)	仮路盤・仮舗装・掘削(すき取り)・積込・運搬含む	1	m2	0.0112053	0.0139121	
311		水替工(一般)	据付・撤去含む	1	か所	0.0204106	0.0289297	単位限
312		水替工(大口径)	据付・撤去・水槽損料含む	1	か所	0.2617552	0.3647317	小数第2位まで 第3位四捨五入
313		敷鉄板設置撤去工	設置撤去・賃料・運搬含む	1	m2	0.0028696	0.0032948	
314		覆工板・受桁設置撤去工	設置・撤去	1	m2	0.0133124	0.0192391	
315		覆工板開閉工	開け・閉め	1	m2	0.0023329	0.0032376	
316		覆工鋼材賃料等	覆工板・H形鋼・30日リース	1	式	0.3734927	—	単位限
317		水圧四面梁	最大腹起し長2.0m 賃料・基本料含む	1	式	0.2653740	—	
318		水圧四面梁	最大腹起し長2.5m 賃料・基本料含む	1	式	0.4177420	—	
319		仮設材等の運搬	往復運搬・積込・取卸含む	1	t	0.0311716	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
320		地下埋設物吊防護工	材料費・吊防護工含む	1	か所	0.0289810	0.0373300	単位限
321		交通誘導警備員A 交替要員無し	実働8時間	1	人日	0.0482493	0.0723740	
322		交通誘導警備員B 交替要員無し	〃	1	人日	0.0399957	0.0599942	
323	準備費	試掘工	積込・運搬・掘削・埋戻し・仮舗装含む	1	か所	0.2019751	0.2889150	単位限
324		境界石引照・復元	引照・復元測量・石標再利用	1	か所	0.4897273	—	
325		道路中心標引照・復元	引照・復元測量・石標蓋再利用	1	か所	0.3076995	—	
326	基本単価	掘削(0.13m3バックホウ)	バックホウ・掘削・積込含む	1	m3	0.0072552	0.0096276	小数第2位まで 第3位四捨五入
327		掘削(0.28m3バックホウ)	〃	1	m3	0.0066437	0.0094297	
328		掘削(0.45m3バックホウ)	〃	1	m3	0.0055514	0.0077420	
329		掘削(人力)	人力床掘	1	m3	0.0239971	0.0359957	
330		発生土運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0264253	0.0352977	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場 0 0
共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(12)

役務名 手稲区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
331	基本単価	発生土運搬(4tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0158300	0.0202581	小数第2位まで 第3位四捨五入	
332		埋戻し(0.28m3・発生土)	バックホウ投入	1	m3	0.0100396	0.0141921		
333		埋戻し(0.28m3・購入砂)	バックホウ投入	1	m3	0.0190455	0.0234326		
334		埋戻し(0.45m3・購入砂)	〃	1	m3	0.0189825	0.0232860		
335		埋戻し(人力・発生土)	人力投入	1	m3	0.0171027	0.0255807		
336		埋戻し(人力・購入砂)	〃	1	m3	0.0265015	0.0349810		
337		下水道人孔修正工	無収縮モルタル有		1	か所	0.1288138	0.1692229	単位限
338		マンホール蓋撤去	蓋・受枠撤去		1	組	0.0145118	0.0206511	
339		マンホール蓋据付	蓋・受枠据付		1	組	0.0492009	0.0701525	
340		無収縮モルタル工	プレミックスタイプ(高強度,高流動性)		1	m3	1.4500382	1.4814634	小数第3位まで 第4位四捨五入
341		舗装版破碎 15cm以下(機械)	15cm以下		1	m2	0.0005044	0.0007039	小数第2位まで 第3位四捨五入
342		舗装版破碎 35cm以下(機械)	35cm以下 歩道RH部		1	m2	0.0025616	0.0034722	
343		舗装版破碎 40cm以下(機械)	15cmを超え40cm以下		1	m2	0.0014561	0.0019546	
344		舗装版破碎 4cm以下(人力)	4cm以下		1	m2	0.0065103	0.0095704	
345		舗装版破碎 10cm以下(人力)	4cmを超え10cm以下		1	m2	0.0111379	0.0163256	
346		舗装版破碎 15cm以下(人力)	10cmを超え15cm以下		1	m2	0.0150074	0.0219722	
347		アスファルト殻運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック		1	m3	0.0171760	0.0229341	
348		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm以下 機械積込・運搬・ダンプトラック		1	m3	0.0107449	0.0125514	
349		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm超 機械積込・運搬・ダンプトラック		1	m3	0.0070880	0.0082786	
350		路盤(路盤・凍上抑制) 歩車道	下層路盤工・新材碎石		1	m3	0.0235118	0.0270924	
351		不陸整正	振動ローラ・小型バックホウ		1	m2	0.0016305	0.0023446	
352		舗装復旧工3cm・歩道	歩道舗装・表層新材		1	m2	0.0074502	0.0089135	
353		舗装復旧工3cmカラー・歩道	歩道舗装・表層新材・顔料配合5%		1	m2	0.0119414	0.0134047	
354		舗装復旧工8cm重車両・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生		1	m2	0.0139502	0.0169223	
355		舗装復旧工6cm排水性・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層新材		1	m2	0.0140895	0.0170704	
356		舗装復旧工5cm	車道舗装・表層新材		1	m2	0.0119546	0.0137918	
357		舗装復旧工8cm	車道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生		1	m2	0.0156232	0.0189942	
358		舗装復旧工12cm	車道舗装(3層)・表層新材・基層再生・上層路盤再生		1	m2	0.0225851	0.0275880	
359		舗装復旧工15cm	〃		1	m2	0.0264898	0.0319018	
360		舗装復旧工21cm	車道舗装(4層)・表層新材・基層再生・上層路盤再生		1	m2	0.0348212	0.0421863	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

