

区分		階数	作業箇所	項目	作業内容	清掃面積	周期	回数
科学館	玄関ホール	1 階	風除室	弾性床	除塵及び部分水拭き	7.5㎡	1/日	963
		1 階	//	床以外	フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、 什器備品除塵、金属部分除塵	7.5㎡	1/日	963
		1 階	エントランスホール・ 展示スペース・ELV ホール・ホール通路	弾性床	除塵及び部分水拭き	190.1㎡	1/日	963
		1 階	//	床以外	フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、 什器備品除塵、ごみ収集及び金属部分除塵	190.1㎡	1/日	963
		1 階	//	床以外（会議室適用）	什器備品（展示物）拭き	29.8㎡	1/日	963
		1 階	休憩ロビー（A）	弾性床	除塵及び部分水拭き	58.2㎡	1/日	963
		1 階	休憩ロビー（B）	弾性床	除塵及び部分水拭き	49.6㎡	1/日	963
	事務室・会議室	地下	展示室	弾性床	除塵及び部分水拭き	32.9㎡	1/日	963
		4 階	//	床以外	什器備品（展示物）拭き	2.9㎡	1/日	963
		1 階	管理室	弾性床	除塵及び部分水拭き	36.0㎡	1/日	963
		1 階	//	床以外	ごみ収集	36.0㎡	1/日	963
		1 階	//	床以外	什器備品拭き	18.0㎡	1/日	963
		1 階	//	床以外	窓台の除塵及び拭き	1.0㎡	1/日	963
		1 階	レクチャールーム	繊維床	除塵	168.7㎡	1/日	963
		1 階	//	床以外	ごみ収集	168.7㎡	1/日	963
		1 階	//	床以外	什器備品拭き	56.0㎡	1/日	963
		1 階	倉庫（A）	弾性床	除塵及び部分水拭き	17.0㎡	1/週	154
		1 階	倉庫（B）	弾性床	除塵及び部分水拭き	17.0㎡	1/週	154
		2 階	展示室	繊維床	除塵	247.6㎡	1/日	963
		2 階	//	床以外	什器備品（展示物）拭き	85.3㎡	1/日	963
		2 階	倉庫（C）	弾性床	除塵及び部分水拭き	14.3㎡	1/週	154
	便所・洗面所	1 階	トイレ	弾性床	除塵及び全面水拭き	51.0㎡	2/日	1,926
		1 階	//	床以外	ごみ収集、扉・便所面台へだて部分拭き、洗面台・水栓拭き、鏡拭き、衛生器具洗淨（大便器7台、小便器3台）、衛生消耗品補充及び汚物収集等	51.0㎡	1/日	963
	湯沸室	1 階	給湯室	弾性床	除塵及び全面水拭き	3.9㎡	1/日	963
		1 階	//	床以外	流し台洗淨及び厨芥収集	3.9㎡	1/日	963
	エレベーター	1 階	エレベーター	弾性床	除塵及び部分水拭き	1台	1/日	963
		1 階	//	床以外	壁・扉・操作盤部分拭き、 扉溝除塵	1台	1/日	963
	階段	共通	ホール吹抜階段部	弾性床	除塵及び部分水拭き	20.9㎡	1/日	963
		共通	//	床以外	手すり拭き	20.9㎡	1/日	963
		2 階	階段室（1～2 階）	弾性床	除塵及び部分水拭き	60.8㎡	1/週	154
		2 階	//	床以外	手すり拭き	60.8㎡	1/週	154
		3 階	階段室（2～3 階）	弾性床	除塵及び部分水拭き	60.8㎡	1/週	154
		3 階	//	床以外	手すり拭き	60.8㎡	1/週	154
	外周			構内通路	拾い掃き	264.0㎡	1/日	963
貯留管施設	廊下・エレベーターホール	1 階	連絡歩廊	弾性床	除塵及び部分水拭き	158.3㎡	2/週	308
ごみ運搬処理					中継所から集積所までの運搬	1194.6㎡	1/日	963
					分別	1194.6㎡	1/日	963
					梱包	1194.6㎡	1/日	963

※「清掃面積」欄に記載している面積は、原則として「床面積」である。ただし、「什器備品拭き」については「清掃面積」を示している。
※原則として、「周期」欄に「1/週」とある作業は毎週日曜日、「2/週」とある作業は毎週、水曜日と土曜日に行うものとする。ただし、
当該日が年末年始の休館日と重複する場合は当該清掃を行わないが、その他の休館日と重複する場合は別日に振り替える。