

契約単価係数表(1)

役務名 南区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
1	マンホール補修工 (材料費別) 2.0m×2.0m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材27cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.2184420	0.2879895	単位限
2		舗装3cm・歩道(カー)・表層新材・路盤新材27cm	//	1	か所	0.2333431	0.3031768	
3		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材42cm	//	1	か所	0.2573563	0.3364169	
4		インター6cm・歩道・路盤新材21cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.2470687	0.3372771	
5		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材24cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.2389592	0.3126333	
6		舗装5cm・表層新材・路盤新材40cm	//	1	か所	0.2434011	0.3163576	
7		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材40cm	//	1	か所	0.2572982	0.3355568	
8		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材35cm	//	1	か所	0.2778167	0.3604882	
9		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材42.5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.3020304	0.3888563	
10		舗装21cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材36.5cm	//	1	か所	0.3258140	0.4169394	
11		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生・路盤新材31.5cm	//	1	か所	0.3510317	0.4470278	
12		舗装35cm・表層以下新材・路盤新材22.5cm	//	1	か所	0.4074829	0.5043391	
13		インター8cm・上層路盤再生5cm・路盤新材34cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.2830884	0.3819789	
14		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材43.5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・RH舗装・はつり含む	1	か所	0.3180779	0.4114948	
15		砂利道5cm・路盤新材35cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・はつり含む	1	か所	0.2004169	0.2663536	
16	金枠修正工(材料費別)1.4m×1.4m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材18cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装	1	か所	0.0989763	0.1328470	単位限
17		舗装3cm・歩道(カー)・表層新材・路盤新材18cm	//	1	か所	0.1054816	0.1393523	
18		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材13cm	//	1	か所	0.1073721	0.1429341	
19		インター6cm・歩道・路盤新材12cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・インター再利用	1	か所	0.1113272	0.1540528	
20		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材15cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装	1	か所	0.1076307	0.1431913	
21		舗装5cm・表層新材・路盤新材16cm	//	1	か所	0.1051373	0.1393523	
22		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材13cm	//	1	か所	0.1100080	0.1462006	
23		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材9cm	//	1	か所	0.1194077	0.1576056	
24		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材6cm	//	1	か所	0.1238497	0.1621043	
25		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	掘削・運搬・撤去・据付・不陸整正・舗装	1	か所	0.1383483	0.1800713	
26		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	//	1	か所	0.1516452	0.1961478	
27		舗装35cm・表層以下新材	//	1	か所	0.1807599	0.2269816	
28		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・インター再利用	1	か所	0.1205818	0.1655713	
29		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材7cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・RH舗装	1	か所	0.1313285	0.1725066	
30		砂利道5cm・路盤新材16cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤	1	か所	0.0903219	0.1229605	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(2)
役務名 南区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
31	マンホール舗装補修工	舗装3cm・歩道・表層新材	破碎・運搬・不陸整正・舗装	1	m2	0.0098681	0.0124011	小数第2位まで第3位四捨五入
32		舗装3cm・歩道(カー)・表層新材	//	1	m2	0.0139869	0.0165198	
33		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生	//	1	m2	0.0174301	0.0217256	
34		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材	//	1	m2	0.0168523	0.0209011	
35		舗装5cm・表層新材	//	1	m2	0.0146109	0.0176175	
36		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生	//	1	m2	0.0191122	0.0237956	
37		舗装12cm・表層新材・基層以下再生	//	1	m2	0.0268299	0.0333549	
38		舗装15cm・表層新材・基層以下再生	//	1	m2	0.0312916	0.0383404	
39		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	//	1	m2	0.0418655	0.0514935	
40		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	//	1	m2	0.0507204	0.0622402	
41		舗装35cm・表層以下新材	//	1	m2	0.0698338	0.0826425	
42		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生	破碎・運搬・不陸整正・RH舗装	1	m2	0.0353602	0.0440436	
43	マンホール附帯工	足掛金物据付工(ボルト型)	ノブレンボルト型・材料費込み(W=150)	1	か所	0.0140700	0.0171927	単位限
44		足掛金物撤去工(ボルト型・アンカー型)	ノブレンボルト型・アンカー型	1	か所	0.0031227	0.0046847	
45		足掛金物据付工(アンカー型)	アンカー継足管タイプ・材料費込み(W=150)	1	か所	0.0348734	0.0379974	
46		継足管据付工(φ900・H=100)	材料費・据付含む	1	か所	0.0507204	0.0661650	
47		継足管据付工(φ900・H=200)	//	1	か所	0.0639869	0.0794328	
48		継足管据付工(φ1000・H=100)	//	1	か所	0.0524961	0.0679420	
49		継足管据付工(φ1000・H=200)	//	1	か所	0.0675119	0.0829578	
50		組立用継足管据付工(φ900・H=150)	//	1	か所	0.0784011	0.0938470	
51	マンホール設置工	組立1号型マンホール設置	市場単価・設置深3m以下・4箇所未満	1	か所	0.0942481	0.1272876	単位限
52		組立1号型マンホール底部工	本管がコンクリート管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.1511293	0.1577494	
53		組立1号型マンホール底部工	本管が塩ビ管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.1811320	0.1876373	
54		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がコンクリート管の場合適用	1	か所	0.0459921	0.0460489	
55		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がリブ付塩ビ管の場合適用	1	か所	0.0300884	0.0300884	
56	マンホール材料費	修繕用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型上絞部Ⅰ号・勾配受鉄蓋用	1	個	0.1160555	—	単位限
57		修繕用上絞部ブロック(φ900*600)	旧型上絞部Ⅱ号・勾配受鉄蓋用	1	個	0.1192072	—	
58		旧型組立用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.1604710	—	
59		組立用上絞部ブロック(φ900*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.1260845	—	
60		組立用上絞部ブロック(φ1200*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.1745119	—	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(3)

役務名 南区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
61	マンホール材料費	鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T14共通)	φ600・調整駒付	1	組	0.2644908	—	単位限
62		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通)	φ600・調整駒付・鉄蓋テパ [°] -加工有り	1	組	0.2888483	—	
63		鉄蓋(金枠共・排気用・T25)	//	1	組	0.3722362	—	
64		鉄蓋(金枠共・機能強化鉄蓋)	φ600・調整駒付	1	組	0.3094803	—	
65		汚泥圧送・送水管用浮上防止型鉄蓋(金枠共・T25)	汚泥圧送・送水管・φ600・調整駒付・鉄蓋テパ [°] -加工有り	1	組	0.4069103	—	
66		マンホール [°] 所用鉄蓋(枠共・φ900・T25)	ダクタイル鋳鉄製・調整駒付	1	組	1.3095634	—	
67		マンホール [°] 所用鉄蓋(枠共・φ900*600・T25)	//	1	組	1.8855423	—	
68		マンホール [°] 所用鉄蓋(枠共・φ1200*600・T25)	//	1	組	3.6679262	—	
69		マンホール [°] 所用鉄蓋(枠共,□1000*750,T25)	//	1	組	7.1639183	—	
70		マンホール [°] 所用継足管(φ900)	H=200・300・500	1	m当り	0.2404209	—	
71		マンホール [°] 所用継足管(φ1200)	//	1	m当り	0.4441623	—	
72		組立マンホール用1号継足管(φ900・H=300)	I種	1	本	0.0724987	—	単位限
73		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=750)	//	1	本	0.1461438	—	
74		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=900)	//	1	本	0.1607573	—	
75		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1050)	//	1	本	0.1676346	—	
76		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1200)	//	1	本	0.1865475	—	
77		調整リング H=50(鉄板巻)	通路樹 I 号用・φ600	1	個	0.0232969	—	
78		調整リング H=100	//	1	個	0.0269077	—	
79		組立用調整リング H=50(鉄板巻)	φ600	1	個	0.0216056	—	
80		組立用調整リング H=100	//	1	個	0.0235541	—	
81		組立用調整リング H=150	//	1	個	0.0326663	—	
82		ボルトL=200	M16・寸切り・ステンレス製品	1	本	0.0092837	—	単位限
83		ボルトL=250	//	1	本	0.0098853	—	
84		ボルトL=300	//	1	本	0.0111175	—	
85		融雪防止用断熱蓋	現規格鉄蓋用(勾配受用φ600mm)二重蓋方式	1	個	0.0441293	—	
86		断熱蓋	次世代型高品位グラウンドマンホール	1	個	0.0464222	—	
87		グレーチング鉄蓋用防臭蓋	修繕上絞部	1	個	0.1501557	—	
88		シール材(止水用)	プチルゴム(接着材)幅140mm	1	m	0.0011452	—	
89	ます設置工	塩ビ製汚水樹(1.5m以下)	塩ビ樹	1	か所	0.0742468	0.0847336	
90		塩ビ製汚水樹(1.5mを超え2.0m以下)	塩ビ樹	1	か所	0.0776557	0.0881438	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(4)
役務名 南区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
91	ます設置工	コンクリート製汚水枡(0.8m以下)普通蓋	汚水枡I型・普通蓋・取付管枡接続費含む	1	か所	0.0920700	0.1114987	単位限
92		コンクリート製汚水枡(1.1m以下)普通蓋	//	1	か所	0.1086623	0.1280898	
93		コンクリート製汚水枡(1.5m以下)普通蓋	特殊汚水枡・普通蓋・取付管枡接続費含む	1	か所	0.1645396	0.1876940	
94		コンクリート製汚水枡(0.8m以下)増強蓋	汚水枡I型・増強蓋・取付管枡接続費含む	1	か所	0.1204103	0.1398391	
95		コンクリート製汚水枡(1.1m以下)増強蓋	//	1	か所	0.1370027	0.1564301	
96		コンクリート製汚水枡(1.5m以下)増強蓋	特殊汚水枡・増強蓋・取付管枡接続費含む	1	か所	0.1928813	0.2160344	
97		塩ビ製雨水枡(1.5m以下)	塩ビ枡穴有・無共通	1	か所	0.0742468	0.0847336	
98		塩ビ製雨水枡(1.5mを超え2.0m以下)	//	1	か所	0.0776557	0.0881438	
99		コンクリート製雨水枡(0.8m以下)	雨水枡穴無・取付管枡接続費含む	1	か所	0.1707296	0.1911900	
100		コンクリート製雨水枡(1.1m以下)	//	1	か所	0.1947151	0.2151742	
101		コンクリート製雨水枡(1.3m以下)	//	1	か所	0.2107045	0.2311650	
102		コンクリート製雨水枡(0.8m以下)	雨水枡穴有・取付管枡接続費含む	1	か所	0.1806729	0.2015924	
103		コンクリート製雨水枡(1.1m以下)	//	1	か所	0.2046584	0.2255766	
104		コンクリート製雨水枡(1.3m以下)	//	1	か所	0.2206478	0.2415673	
105	ます撤去工	コンクリート製汚水枡	汚水枡	1	か所	0.0136082	0.0204143	単位限
106		コンクリート製雨水枡	雨水枡	1	か所	0.0146201	0.0219301	
107	ます補修工	コンクリート製枡修正工	上部交換・嵩上・嵩下・材料費含まず	1	か所	0.0142758	0.0191438	単位限
108		コンクリート製枡内修繕工	モルタル練工・高炉1:2	1	か所	0.0090225	0.0129341	
109		コンクリート製枡接続費	取付管・排水設備の接続に適用	1	か所	0.0081201	0.0121808	
110	取付管工	取付管φ100mm	材料費・設置・撤去含む	1	m	0.0083932	0.0112520	小数第1位まで第2位四捨五入
111		取付管φ150mm	//	1	m	0.0110198	0.0138826	
112		取付管φ200mm	//	1	m	0.0135449	0.0165225	
113		支管取付φ100mm	//	1	か所	0.0307177	0.0367929	単位限
114		支管取付φ150mm	//	1	か所	0.0436425	0.0497454	
115		支管取付φ200mm	//	1	か所	0.0433840	0.0494882	
116	ます取付管土工	開削工	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.0943628	0.1329037	小数第1位まで第2位四捨五入
117	ます取付管土留工	土留工2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0460198	0.0532705	小数第1位まで第2位四捨五入
118		土留工3.5m以下	//	1	m	0.0733299	0.0844473	
119		土留工3.5m超	//	1	m	0.0910383	0.1048787	
120	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0074011	0.0097507	小数第1位まで第2位四捨五入

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(5)
役務名 南区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
121	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0113299	0.0149037	小数第1位まで 第2位四捨五入
122		路盤(路盤・凍上抑制) 歩イター 21cm	//	1	m	0.0064697	0.0086135	
123		路盤(路盤・凍上抑制) 排水性 舗装24cm	//	1	m	0.0069394	0.0091834	
124		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0086359	0.0112665	
125		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	//	1	m	0.0094130	0.0122072	
126		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	//	1	m	0.0133417	0.0173589	
127		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	//	1	m	0.0165027	0.0215805	
128		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	//	1	m	0.0172758	0.0225251	
129		路盤(路盤・凍上抑制) 車イター 34cm	//	1	m	0.0084816	0.0110713	
130	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0132639	0.0162705	小数第1位まで 第2位四捨五入
131		舗装(掘削部・影響部) 3cmカー ラー	//	1	m	0.0196056	0.0226122	
132		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	//	1	m	0.0311201	0.0381399	
133		舗装(掘削部・影響部) 歩イター 6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・不陸整正含む	1	m	0.0261280	0.0377679	
134		舗装(掘削部・影響部) 排水性 舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0227085	0.0276346	
135		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0240581	0.0283971	
136		舗装(掘削部・影響部) 8cm	//	1	m	0.0336412	0.0412349	
137		舗装(掘削部・影響部) 12cm	//	1	m	0.0451900	0.0553338	
138		舗装(掘削部・影響部) 15cm	//	1	m	0.0715238	0.0864249	
139		舗装(掘削部・影響部) 21cm	//	1	m	0.1030739	0.1252243	
140		舗装(掘削部・影響部) 26cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.1106676	0.1341373	
141	舗装(掘削部・影響部) 車イター 8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積込・ 運搬・不陸整正含む	1	m	0.0459341	0.0636148		
142	ます取付管材料費	汚水柵蓋(普通)	普通蓋φ390	1	個	0.0109169	—	単位限
143		汚水柵蓋(増強)	増強蓋(鉄巻)φ390	1	個	0.0392573	—	
144		汚水柵上部	上部φ480	1	個	0.0154737	—	
145		汚水柵継足管H=50	φ480×50	1	個	0.0055304	—	
146		汚水柵継足管H=100	φ480×100	1	個	0.0055304	—	
147		宅地雨水柵上部(蓋共)	上部500×500・蓋390×390	1	組	0.0633853	—	
148		宅地雨水柵継足管H=100	500×500×100	1	個	0.0079948	—	
149		下水道浸透柵用鉄蓋(T25・ホ ルト込)	□660×660・有効径φ500・勾配受型	1	組	0.2005898	—	
150		塩ビ自在曲管φ100mm	屈折最大角角度30度	1	個	0.0075357	—	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(6)
役務名 南区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
151	ます取付管材料費	塩ビ自在曲管φ150mm	屈折最大角角度30度	1	個	0.0130093	—	単位限
152		塩ビ自在曲管φ200mm	〃	1	個	0.0223219	—	
153		偏心異径継手	φ200×φ150・ゴム輪受口	1	個	0.0128945	—	
154		インクリザ-φ150×φ100	φ150×φ100	1	個	0.0016016	—	
155		インクリザ-φ200×φ150	φ200×φ150	1	個	0.0051425	—	
156		インクリザ-φ300×φ200	φ300×φ200	1	個	0.0300884	—	
157		ル-ズカラφ100	φ100	1	個	0.0068774	—	
158		ル-ズカラφ150	φ150	1	個	0.0077362	—	
159		ル-ズカラφ200	φ200	1	個	0.0083668	—	
160		VUキャップφ100	φ100	1	個	0.0011716	—	
161		VUキャップφ150	φ150	1	個	0.0021109	—	
162		VUキャップφ200(SP管閉塞用)	φ200	1	個	0.0034090	—	
163		閉塞キャップ ヒューム管用φ250×φ150	φ250×φ150	1	個	0.0089394	—	
164		閉塞キャップ ヒューム管用φ300×φ150	φ300×φ150	1	個	0.0089394	—	
165	ます取付管附帯工	支管閉塞工	生コン打設(C-4-H(下水))・型枠含む	1	か所	0.0868549	0.1025291	単位限
166		大口徑管削孔費	削孔厚6cm以上適用	1	か所	0.0206716	0.0254855	
167		内部副管工 D=100mm	材料費・設置含む	1	か所	0.1740541	0.1932533	
168		内部副管工 D=150mm	〃	1	か所	0.2078391	0.2270383	
169		マンホール削孔接続	現場削孔費・内部副管工に適用	1	か所	0.0361056	0.0412639	小数第1位まで第2位四捨五入
170		排水設備布設替工(舗装無)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤含む	1	m	0.0281135	0.0405185	
171		排水設備布設替工(舗装有)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤・舗装含む	1	m	0.0327243	0.0459064	
172		排水設備柵設置工	塩ビ柵・柵径150mm・材工共	1	か所	0.0416069	0.0499460	
173	本管布設工	φ150~200mm(RC管)	遠心力鉄筋コンクリート管B-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0412639	0.0520093	小数第1位まで第2位四捨五入
174		φ250~350mm(RC管)	〃	1	m	0.0557349	0.0684011	
175		φ400~450mm(RC管)	〃	1	m	0.0658219	0.0799196	
176		φ500~600mm(RC管)	〃	1	m	0.1023576	0.1217006	
177		φ150~200mm(リブ付塩ビ管)	リブ付硬質塩化ビニル管K-13・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0186887	0.0228615	
178		φ250~350mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m	0.0427256	0.0518668	
179		φ400~450mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m	0.0654776	0.0730713	
180		φ150~200mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0197692	0.0246953	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(7)
役務名 南区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
181	本管布設工	φ250~350mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0444156	0.0547032	小数第1位まで 第2位四捨五入
182		φ400~450mm(塩ビ管)	〃	1	m	0.0670251	0.0763101	
183		φ500~600mm(塩ビ管)	〃	1	m	0.1135330	0.1247375	
184	本管土工	開削工 H=2.0m以下	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.0776557	0.1049935	小数第1位まで 第2位四捨五入
185		開削工 H=3.5m以下	〃	1	m	0.1522468	0.2064064	
186		開削工 H=3.5m超	〃	1	m	0.1521043	0.2058906	
187	本管土留工	軽量鋼矢板土留 H=2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0623536	0.0697758	小数第1位まで 第2位四捨五入
188		軽量鋼矢板土留 H=3.5m以下	〃	1	m	0.0978008	0.1091201	
189		軽量鋼矢板土留 H=3.5m超	〃	1	m	0.1231043	0.1371452	
190	本管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0103589	0.0136504	小数第1位まで 第2位四捨五入
191		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m	0.0158602	0.0208668	
192		路盤(路盤・凍上抑制) 歩イター 21cm	〃	1	m	0.0090581	0.0120607	
193		路盤(路盤・凍上抑制) 排水性 舗装24cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0097164	0.0128576	
194		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0120898	0.0157745	
195		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	〃	1	m	0.0131782	0.0170871	
196		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	〃	1	m	0.0186768	0.0243022	
197		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0231043	0.0302309	
198		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	〃	1	m	0.0241847	0.0315489	
199		路盤(路盤・凍上抑制) 車イター 34cm	〃	1	m	0.0118747	0.0154987	
200	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0164855	0.0201729	小数第1位まで 第2位四捨五入
201		舗装(掘削部・影響部) 3cmカ ラー	〃	1	m	0.0244710	0.0281597	
202		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	〃	1	m	0.0372230	0.0455330	
203		舗装(掘削部・影響部) 歩イター 6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・不陸整正含む	1	m	0.0332969	0.0481122	
204		舗装(掘削部・影響部) 排水性 舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0286373	0.0348167	
205		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0291425	0.0343008	
206		舗装(掘削部・影響部) 8cm	〃	1	m	0.0404328	0.0494592	
207		舗装(掘削部・影響部) 12cm	〃	1	m	0.0549328	0.0671966	
208		舗装(掘削部・影響部) 15cm	〃	1	m	0.0829578	0.1001504	
209		舗装(掘削部・影響部) 21cm	〃	1	m	0.1182903	0.1436214	
210		舗装(掘削部・影響部) 26cm	〃	1	m	0.1292072	0.1565172	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(8)

役務名 南区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
211	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部)車インター8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0566227	0.0783721	小数第1位まで第2位四捨五入
212	本管附带工	本管接続防護工 φ300まで	生コン(C-4-H(下水))・型枠・RC管に適用	1	か所	0.0308615	0.0436135	単位限
213		本管接続防護工 φ400まで	//	1	か所	0.0360766	0.0513787	
214		本管接続防護工 φ600まで	//	1	か所	0.0486570	0.0692890	
215		マンホール削孔接続 円型人孔 A	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ250相当	1	か所	0.0676267	0.0785159	
216		マンホール削孔接続 円型人孔 B	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ300相当	1	か所	0.0785159	0.0899776	
217		マンホール削孔接続 角型人孔 A	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ250相当	1	か所	0.1278035	0.1418444	
218		マンホール削孔接続 角型人孔 B	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ300相当	1	か所	0.1530212	0.1702138	
219	本管材料費	サドル型継手(リブ管用)φ150～φ200	マンホール用	1	個	0.0295146	—	単位限
220		サドル型継手(リブ管用)φ250～φ350	//	1	個	0.0745040	—	
221		サドル型継手(リブ管用)φ400～φ450	//	1	個	0.1905594	—	
222		サドル型継手(塩ビ管用)φ150～φ200	//	1	個	0.0263628	—	
223		サドル型継手(塩ビ管用)φ250～φ350	//	1	個	0.0925568	—	
224		サドル型継手(塩ビ管用)φ400～φ450	//	1	個	0.2865568	—	
225		サドル型継手(塩ビ管用)φ500	//	1	個	0.3381359	—	
226	共通附带工	舗装版切断 15cm以下	15cm以下	1	m	0.0018536	0.0023431	小数第1位まで第2位四捨五入
227		舗装版切断 15cm以下 歩道RH部	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 15cm以下	1	m	0.0034090	0.0041768	
228		舗装版切断 30cm以下	15cmを超え30cm以下	1	m	0.0040489	0.0048272	
229		舗装版切断 40cm以下	30cmを超え40cm以下	1	m	0.0067045	0.0079433	
230		地下埋設物受防護工	材料費・防護工含む	1	か所	0.0660792	0.0776847	単位限
231		発生土処理(均し費)	公共建設発生土受入費(均し費相当額)	1	m3	0.0019935	—	小数第2位まで第3位四捨五入
232		区画線 実線15cm	溶融式	1	m	0.0005726	0.0006504	小数第1位まで第2位四捨五入
233		区画線 実線45cm(停止線等)	溶融式・手動	1	m	0.0023774	0.0027995	
234		区画線 ゼブラ45cm	//	1	m	0.0025924	0.0031082	
235		区画線 矢印・記号・文字15cm換算	//	1	m	0.0021742	0.0028708	
236		自転車走行マーク	常温式(溶剤)・手動・8箇所未満	1	式	0.7192573	0.8625357	単位限
237		樹脂系すべり止め舗装工(矢羽根)	0.62m2/箇所・青・RPN-602	1	か所	0.0610357	0.0644750	
238		高視認性区画線設置(矢羽根反射材部)	矢羽根部(白)・非リブ式・64箇所未満	1	式	0.5444578	0.7737032	
239	1・2型縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・パース板含む	1	m	0.0388853	0.0505475	小数第1位まで第2位四捨五入	
240	3型縁石設置撤去工	//	1	m	0.0355607	0.0501188		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(9)

役務名 南区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
241	共通附帯工	3型低下縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ハース板含む	1	m	0.0353312	0.0473101	小数第1位まで 第2位四捨五入
242		1型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・ハース板含む	1	m	0.0616953	0.0717824	
243		2型縁石設置撤去工(材料費含む)	//	1	m	0.0565937	0.0667098	
244		3型縁石設置撤去工(材料費含む)	//	1	m	0.0456768	0.0586861	
245		3型低下縁石設置撤去工(材料費含む)	//	1	m	0.0455330	0.0559644	
246		民地境界ブロック設置撤去工	再利用・撤去・設置・ハース板含む	1	m	0.0212309	0.0272217	
247		民地境界ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・ハース板含む	1	m	0.0230066	0.0282283	
248		2型道路雨水桝設置撤去工	再利用・撤去・設置含む	1	基	0.0221267	0.0311768	単位限
249		U型側溝設置撤去工	//	1	m	0.0167942	0.0242876	小数第1位まで 第2位四捨五入
250		皿型・L型側溝設置撤去工	//	1	m	0.0184341	0.0265000	
251		点字ブロック設置撤去工	//	1	m2	0.0094328	0.0141491	小数第2位まで 第3位四捨五入
252		点字ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置含む	1	m2	0.0390568	0.0437850	
253		点字標(視覚障害者誘導標)	下地塗料・点字貼付式・黄・W=300・人力施工・一般舗装に施工・供用区間・45m未満	1	m	0.0409776	0.0452758	小数第1位まで 第2位四捨五入
254		インター6cm・歩道・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂含む	1	m2	0.0179235	0.0258958	小数第2位まで 第3位四捨五入
255		インター8cm・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂・運搬・上層路盤再生含む	1	m2	0.0270383	0.0374816	
256		インター6cm・歩道・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂含む	1	m2	0.0292283	0.0349024	
257		インター8cm・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂・運搬・上層路盤再生含む	1	m2	0.0403470	0.0484842	
258		コンクリート取壊工(有筋)	機械取壊し	1	m3	0.0445594	0.0611504	
259		コンクリート取壊工(無筋)	人力取壊し	1	m3	0.0862811	0.1267151	
260		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.3156821	0.4433510	単位限
261		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.1~6.0m2以下)	//	1	式	0.4825383	0.6817006	
262		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道,6.1m2以上)	//	1	式	0.7053879	0.9983681	
263		ヒーティング復旧工(電気・車道6.0m2以下)	事前調査・復旧工(ユニット割り)・はつり・布設費	1	式	0.7923457	1.0742151	
264		ヒーティング復旧工(電気・車道6.1m2以上)	//	1	式	1.0567349	1.4032098	
265		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.4376201	0.5596702	
266		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.1~6.0m2以下)	//	1	式	0.5698061	0.7368800	小数第2位まで 第3位四捨五入
267		ヒーティング復旧工(ガス・車道6.1m2以上)	//	1	式	0.7264948	0.9497692	
268	生コン空積割増額	1車4m3未満 空積1m3につき	1	m3	0.0114618	0.0114618		
269	生コン冬期加熱費	冬期生コン製造時加熱費	1	m3	0.0057309	0.0057309		
270	モルタル工	高炉1:2	1	m3	0.2871293	0.3963074		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(10)

役務名 南区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
271	共通附帯工	コンクリート工	生コン(C-4-H(下水))・小型構造物	1	m3	0.0985462	0.1162270	小数第2位まで 第3位四捨五入
272		型枠工	一般型枠・小型構造物	1	m2	0.0221650	0.0332692	
273		断面修復工(左官工)	はつり・鉄筋ケレン・防錆処理・プライマー含む	1	m3	8.2327745	—	単位限
274		伐採工(伐根含む)	伐木(裁断含む)・伐根・埋戻・積込・運搬・荷卸し	1	本	0.2488167	—	
275		植樹工	移植工(掘取工)含む	1	本	0.0138576	—	
276		支柱設置	二脚鳥居添木	1	本	0.0227296	—	単位限
277		鋼材切断費	切断手間	1	m	0.0453325	0.0680278	
278		仮舗装復旧工3cm 歩道	再生(13)・プライム	1	m2	0.0059051	0.0073404	小数第2位まで 第3位四捨五入
279		仮舗装復旧工5cm 車道	//	1	m2	0.0082639	0.0098800	
280		建柱車	450mm 7.8m 2.9t吊り 運転手込み	1	h	0.0251452	0.0312336	0.5単位
281		人力除雪工	普通作業員	1	m2	0.0002797	0.0004235	小数第2位まで 第3位四捨五入
282		工事区域内除雪工(平面部)	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2	0.0001478	0.0001887	
283		工事区域内除雪工(作工物周辺・法面部)	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2	0.0002718	0.0003602	
284		ダンプ排出除雪工 バックホウ	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3・10tダンプ	1	m3	0.0092613	0.0109314	
285		ダンプ排出除雪工 ホイローダ	ホイローダ・山積1.3~1.4m3・10tダンプ	1	m3	0.0096280	0.0113985	
286	運搬処理工	アスファルト殻処理	処理費	1	t	0.0035673	0.0045264	小数第2位まで 第3位四捨五入
287		アスファルト殻処理(RH入)	//	1	t	0.0143272	—	
288		コンクリート塊運搬処理(有筋)	運搬・処理費含む	1	t	0.0068906	0.0074723	
289		コンクリート塊運搬処理(無筋)	人力積込・運搬・処理費含む	1	t	0.0106425	0.0134011	
290		コンクリート塊運搬処理(RH入)	運搬・処理費含む	1	t	0.0160528	—	
291		陶管処理	運搬・処理費・循環促進税相当額含む	1	t	0.0841280	—	単位限
292		泥水処理	運搬・処理費含む	1	t	0.0998642	—	
293		不凍液処分費	処分費・循環促進税相当額含む	1	缶	0.0057309	—	単位限
294		塩ビ殻処理	運搬・処理費・循環促進税相当額含む	1	t	0.2246307	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
295		木くず処理	処理費	1	t	0.0524394	—	
296	現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、当該センターへ運搬)	現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、当該センターへ運搬)	鉄蓋・金枠の運搬に適用	1	回	0.0377956	—	単位限
297		現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、他センターへ運搬)	//	1	回	0.0714380	—	
298	仮設工	仮舗装復旧工3cm 歩道(すき取り含む)	仮舗装・破碎・積込・運搬含む	1	m2	0.0060462	0.0076109	小数第2位まで 第3位四捨五入
299		仮舗装復旧工5cm 車道(すき取り含む)	仮路盤・仮舗装・破碎・掘削・積込・運搬含む	1	m2	0.0111834	0.0139314	
300		水替工(一般)	据付・撤去含む	1	か所	0.0198497	0.0282230	単位限

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(11)

役務名 南区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
301	仮設工	水替工(大口徑)	据付・撤去・水槽損料含む	1	か所	0.2558945	0.3587679	単位限
302		敷鉄板設置撤去工	設置撤去・賃料・運搬含む	1	m2	0.0027441	0.0031742	小数第2位まで 第3位四捨五入
303		覆工板・受桁設置撤去工	設置・撤去	1	m2	0.0130555	0.0189723	
304		覆工板開閉工	開け・閉め	1	m2	0.0022520	0.0031597	
305		覆工鋼材賃料等	覆工板・H形鋼・30日リース	1	式	0.3672652	—	単位限
306		水圧四面梁	最大腹起し長2.0m 賃料・基本料含む	1	式	0.3003114	—	
307		水圧四面梁	最大腹起し長2.5m 賃料・基本料含む	1	式	0.4321267	—	単位限
308		仮設材等の運搬	往復運搬・積込・取卸含む	1	t	0.0281399	—	
309		地下埋設物吊防護工	材料費・吊防護工含む	1	か所	0.0285344	0.0367929	単位限
310		足場工	手摺先行型型枠足場	1	掛 m2	0.0138035	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
311		土のう工	一袋当り仕拵・積立・撤去	1	袋	0.0024552	—	単位限
312		交通誘導警備員A		1	人日	0.0484275	0.0726412	
313		交通誘導警備員B		1	人日	0.0401175	0.0601768	
314		準備費	試掘工	掘削・埋戻し・積込・運搬・仮舗装含む	1	か所	0.2056399	0.2937718
315	境界石引照・復元		引照・復元測量・石標再利用	1	か所	0.4929631	—	
316	道路基準点引照・復元		引照・復元測量・石標蓋再利用	1	か所	0.3092956	—	
317	基準点測量		4級	1	点	0.0799143	—	
318	基本単価	掘削(0.13m3ハックホ)	ハックホ・掘削・積込含む	1	m3	0.0070251	0.0094077	小数第2位まで 第3位四捨五入
319		掘削(0.28m3ハックホ)	//	1	m3	0.0033114	0.0042745	
320		掘削(0.45m3ハックホ)	//	1	m3	0.0054090	0.0076386	
321		掘削(人力)	人力床掘	1	m3	0.0240700	0.0361056	
322		発生土運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0202929	0.0271161	
323		発生土運搬(4tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0113206	0.0145845	
324		埋戻し(0.28m3・発生土)	ハックホ投入	1	m3	0.0095475	0.0139341	
325		埋戻し(0.28m3・購入砂)	//	1	m3	0.0201993	0.0281768	
326		埋戻し(0.45m3・購入砂)	//	1	m3	0.0201122	0.0280040	
327		埋戻し(人力・発生土)	人力投入	1	m3	0.0170752	0.0255396	
328		埋戻し(人力・購入砂)	//	1	m3	0.0277270	0.0398022	
329		マンホールブロック撤去	上絞部・スラブ等撤去	1	個	0.0176082	0.0251307	
330	マンホールブロック据付	上絞部・スラブ等据付	1	個	0.0359908	0.0514367		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(12)

役務名 南区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
331	基本単価	マンホール蓋撤去	蓋・受枠撤去	1	組	0.0140871	0.0201016	単位限	
332		マンホール蓋据付	蓋・受枠据付	1	組	0.0477969	0.0683721		
333		無収縮モルタル工	プレックスタイプ(高強度,高流動性)	1	m3	0.8897586	0.9212797	小数第3位まで 第4位四捨五入	
334		舗装版破碎 15cm以下(機械)	15cm以下	1	m2	0.0005436	0.0007560		
335		舗装版破碎 35cm以下(機械)	35cm以下 歩道RH部	1	m2	0.0026412	0.0035950		
336		舗装版破碎 40cm以下(機械)	15cmを超え40cm以下	1	m2	0.0015291	0.0020568		
337		舗装版破碎 4cm以下(人力)	4cm以下	1	m2	0.0072204	0.0106676		
338		舗装版破碎 10cm以下(人力)	4cmを超え10cm以下	1	m2	0.0123470	0.0182019		
339		舗装版破碎 15cm以下(人力)	10cmを超え15cm以下	1	m2	0.0166175	0.0244776		
340		アスファルト殻運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0172045	0.0229895		
341		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm以下 機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0101716	0.0119829		
342		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm超 機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0067111	0.0079051		
343		路盤(路盤・凍上抑制) 歩車道	下層路盤工・新材砕石	1	m3	0.0235344	0.0305172		
344		不陸整正	振動ローラ・小型バックホウ	1	m2	0.0016043	0.0023180	小数第2位まで 第3位四捨五入	
345		舗装復旧工3cm・歩道	歩道舗装・表層新材	1	m2	0.0071979	0.0086333		
346		舗装復旧工3cmカラー・歩道	歩道舗装・表層新材・顔料配合5%	1	m2	0.0113154	0.0127507		
347		舗装復旧工8cm重車両・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層再生	1	m2	0.0138998	0.0168088		
348		舗装復旧工6cm排水性・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層新材	1	m2	0.0136650	0.0164420		
349		舗装復旧工5cm	車道舗装・表層新材	1	m2	0.0115964	0.0133879		
350		舗装復旧工8cm	車道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生	1	m2	0.0155818	0.0188774		
351		舗装復旧工12cm	車道舗装(3層)・表層新材・基層以下再生	1	m2	0.0226122	0.0275027		
352		舗装復旧工15cm	//	1	m2	0.0265317	0.0318074		
353		舗装復旧工21cm	車道舗装(4層)・表層新材・基層以下再生	1	m2	0.0351030	0.0422956		
354		舗装復旧工26cm	車道舗装(5層)・表層新材・中間層以下再生	1	m2	0.0430977	0.0518945		
355		舗装復旧工35cm	車道舗装(5層)・表層以下新材	1	m2	0.0606636	0.0702349		
356		RH舗装復旧工14cm	車道舗装(4層)・表層以下新材・上層路盤再生	1	m2	0.0294855	0.0360198		
357		RH舗装復旧工16cm	車道舗装(4層)・表層以下新材・上層路盤再生	1	m2	0.0322652	0.0388853		
358		断熱蓋設置工	断熱蓋設置(平受)	材工共・断熱蓋のみの作業に適用	1	か所	0.0457850	0.0477349	単位限
359			断熱蓋設置(勾配受)	//	1	か所	0.0449394	0.0468879	
360			断熱蓋設置(機能強化)	//	1	か所	0.0459644	0.0479143	
361			断熱蓋確認	断熱蓋のみの作業に適用	1	か所	0.0044064	0.0063576	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。