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札幌市下水道河川局事業推進部
手稲水再生プラザ 案内図・配置図

１

手稲沈砂洗浄センター

F r e e ５

手稲水再生プラザしさバケットコンベヤ修繕業務

施工場所：沈砂池（地上階）

最初沈殿池 １系

案　内　図

配　置　図

新 川

(札幌市手稲区手稲山口 265番地8)

手稲水再生プラザ

雨
水
放
流
渠

処
理
水
放
流
渠

令和７年　１１月　　　作製 業務名



手稲水再生プラザしさバケットコンベヤ修繕業務

縮
尺

図面名

係 長課 長 主 任 製 図

札幌市下水道河川局事業推進部
F r e e ５

図 番

２
沈砂池全体図

ホッパ２階上部平面図

ホッパ１階下部平面図

今回修繕対象機器

（しさバケットコンベヤ）

令和７年　１１月　　　作製 業務名



手稲水再生プラザしさバケットコンベヤ修繕業務

縮
尺

図面名

係 長課 長 主 任 製 図

札幌市下水道河川局事業推進部
F r e e ５

図 番

しさバケットコンベヤ全体図

３

（厚別区厚別町山本645番地18）まで運搬すること。

・取り外した廃金属は厚別水再生プラザ貯留施設

・軸受交換（２個）

・部品交換後に試運転調整を実施

・上角部軸スプロケット交換（２個）

・上角部軸交換（１本）

業務概要

令和７年　１１月　　　作製 業務名



手稲水再生プラザしさバケットコンベヤ修繕業務

縮
尺

図面名

係 長課 長 主 任 製 図

札幌市下水道河川局事業推進部
F r e e ５

図 番

上部組立図

４

●

●：交換対象部品

●

● ※上角部軸(ｷｬﾘｱ)用2個交換UCF218L3D
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手稲水再生プラザしさバケットコンベヤ修繕業務

縮
尺

図面名

係 長課 長 主 任 製 図

札幌市下水道河川局事業推進部
F r e e ５

図 番

軸・スプロケット参考図

５

上角部軸スプロケット（SCS2）上角部軸（SUS304）

付属品（キー等）含む

付属品（止めネジ等）含む

エポキシ樹脂塗装

HR25019-F NT8 (C1) 同等品

歯先高周波焼入、硬さ:HS50～70

φ95×1,230

160×(85+25)×95H7

令和７年　１１月　　　作製 業務名


