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札幌市下水道河川局事業推進部
手稲水再生プラザ 案内図・配置図

１

手稲沈砂洗浄センター

F r e e

手稲水再生プラザしさバケットコンベヤ修繕業務

施工場所：沈砂池（地上階）

最初沈殿池  １系

案　内　図

配　置　図

新 川

(札幌市手稲区手稲山口 265番地 8)

手稲水再生プラザ

雨
水
放
流
渠

処
理
水
放
流
渠

業務名

４

令和８年　７月　　　作製



手稲水再生プラザしさバケットコンベヤ修繕業務

縮
尺

図面名

係 長課 長 主 任 製 図

札幌市下水道河川局事業推進部
F r e e

図 番

２
沈砂池全体図

ホッパ２階上部平面図

ホッパ１階下部平面図

今回修繕対象機器

（しさバケットコンベヤ）

業務名

４

令和８年　７月　　　作製



手稲水再生プラザしさバケットコンベヤ修繕業務

縮
尺

図面名

係 長課 長 主 任 製 図

札幌市下水道河川局事業推進部
F r e e

図 番

しさバケットコンベヤ全体図

３

（厚別区厚別町山本645番地18）まで運搬すること。

・部品交換後に試運転調整を実施

業務名

４

令和８年　７月　　　作製

業務概要

・上部キャリアレール②交換（２本）

・上部キャリアレール①交換（２本）

・取り外した有価金属は厚別水再生プラザ貯留施設



手稲水再生プラザしさバケットコンベヤ修繕業務

縮
尺

図面名

係 長課 長 主 任 製 図

札幌市下水道河川局事業推進部
F r e e

図 番

上部組立図

４
業務名

４

本図は参考図とする。実際の制作には現物を確認すること

●：交換対象部品

2728

上部キャリアレール①２７

２８ SUS304

SUS304

2本

2本

左右勝手違い

左右勝手違い●
● 上部キャリアレール②

令和８年　７月　　　作製


