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１ 役務の概要 

札幌市建設局が中央区に所管する車道等に設置した電気式ロードヒーティング設備につ

いて、適切な運用を確保するため保守点検及び故障対応を行うものである。 

２ 履行期間 

令和５(2023)年４月１日 から 令和６(2024)年３月３１日 までとする。 

３ 役務の仕様 

本仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業

務共通仕様書（平成 30年版）」によるものとする。 

４ 保守点検対象 

別紙「保守点検対象一覧（電気式 中央区）」に記載されたヒーティング設備 

５ 業務内容 

(1) 点検等実施時期 

ア 終了点検   ヒーティング設備の運転終了時：4月実施 

イ 開始点検   ヒーティング設備の運転開始時 

① 早期稼動(※１)：10 月実施（10 月 15 日までに点検を完了させ、 

電源を投入し運転可能とする。） 

② その他(※２) ：10 月実施（11 月 1日までに点検を完了させ、 

電源を投入し運転可能とする。） 

   ※１ 別紙「保守点検対象一覧（電気式 中央区）」の「早期稼動」欄に 

○印を記載している箇所 

   ※２ 以下の ID２箇所については 12 月実施とする。(12 月 1 日に運転可能)  

・1-01-21-G(大通西 11丁目高等地方裁判所前歩道) 

・1-01-53-G(大通西 12丁目家庭裁判所前歩道) 

ウ 保守緊急対応  通年随時 

エ 運転故障監視  12 月～3月 

 （土日祝祭日及び12月29日～1月3日を除く平日日中：７８日間） 

(2) 保守点検内容（点検項目は別表を参照のこと） 

本項を実施するにあたり必要となる資機材等（※３）は受託者にて全て準備すること。 

※３ 各種計測計器、工具、保守用油脂、ウエス、クリーナー等 

ア 終了・開始点検 

(ｱ) 発熱体の保守点検 

(ｲ) 制御分電盤の保守点検 

(ｳ) 各センサーの保守点検 

(ｴ) 自動制御装置の保守点検 

(ｵ) その他関連設備（電源引込設備等）の保守点検 



詳細は別紙「点検項目」のとおりとする。 

イ 保守緊急対応 

調査、立会い、故障等の緊急対応を行う。 

(ｱ)  各種の道路工事等の影響により、保守点検対象のヒーティング設備に支障

を及ぼす可能性がある場合、委託者の要請に応じて、事前の調査立会い、情

報提供、ヒーティングユニット他の埋設位置マーキング等について協力を行

うこと。 

(ｲ)  事故・故障等により、保守点検対象のヒーティング設備が動作不良となっ

た場合、また、その可能性がある場合は、随時、現地調査等を行うこと。 

ウ 運転故障監視 

12 月から 3月の平日日中時間帯（8:45～17:15）に、本市にて貸与する保守用監

視端末装置を使用して、全体の運転状況及び故障の有無を監視し対応すること。 

なお、監視は概ね午前と午後に各２回実施することとし、別紙「運転故障監視 報

告書」に記載するものとする。 

６ 故障発生時の対応 

(1)  点検実施時、緊急対応時に判明した故障について、内容を十分検討して復旧方法を委

託者及び別途発注予定の「ロードヒーティング修繕業務」受託者に提案すること。特

に、緊急対応時に判明した故障については速やかに報告を行うこと。 

(2)  修繕作業については、本業務の対象外とする。 ただし、部品を伴わない現場での軽

微な対応、制御盤内の軽微な回路変更（不良センサーのチャンネル振替作業等）、消耗

品の交換等については本業務に含むものとする。 

(3)  冬期間（11 月下旬～3月）に故障が発生した場合は、昼間・夜間の別なく、直ちに現

場の状況確認、仮処置を行い委託者へ報告すること。 緊急対応ができる人員体制を

確保しておくこと。 

７ 保守管理体制について 

受託者は、直接常用雇用契約関係にある者の中から下記の者を定めること。 

(1) 業務責任者 

業務遂行を指揮監督するための業務責任者 1名を定めること。 

業務責任者は電気工事士(免状の種類不問)を保有している者を配置すること。 

(2) 業務員 

業務員を 1名以上定めること。 

業務員は電気工事士(免状の種類不問)を保有している者を配置すること。 

(3) 安全衛生教育等 

受託者は、業務責任者、業務員への安全衛生教育、業務対象となる札幌市の電気式

ロードヒーティング設備に関する設計思想、施工基準等について理解を深めるための

教育に努めること。 



８ 保守用監視端末装置 

11 月から 3月までの期間、保守用監視端末装置を貸与する。 

保守用監視端末装置は委託者と打合せを行い、指定場所（※４）にて受け取ること。 

必要な通信回線(※５)の開始手続き並びに廃止手続きは受託者が実施するものとし、導

入費用及び回線利用料は本業務に含むものとする。 

※４ 札幌市下水道庁舎（札幌市豊平区豊平６条３丁目 2-1） 

※５ NTT 東日本提供 フレッツ光・ハイスピードタイプ ／ フレッツ・VPN ワイド 

９ 提出書類 

(1) 契約後の提出書類（提出部数…各１部） 

契約後速やかに提出を行い、承諾を得ること。 

なお、書類内容に変更があった場合には、速やかに変更内容を記載したものを再提

出し、承諾を得ること。 

ア 業務計画書 

イ 業務責任者等指定通知書（経歴書、資格証の写し、雇用関係証明書類を添付。） 

ウ 保守管理体制表（会社組織系統） 

エ 緊急連絡体制表（近隣関係機関等含む） 

オ 業務員名簿（氏名、年齢、資格証の写し、雇用関係証明書類を添付。） 

カ 年間工程表 

(2) 作業報告書(提出部数…終了時 1部/開始時 1部) 

終了点検、開始点検を行った後、速やかに作業報告書を提出すること。 

修繕を要する箇所については一覧表にまとめて報告すること。 

(3) 作業写真(提出部数…上項(2)作業報告書の提出時に併せて各 1部) 

作業状況の写真を提出すること。 

(4) 運転故障監視 報告書(提出部数…12 月～3月の業務完了時に１部) 

別添の様式にて作成すること。 

(5) 業務完了届 

下記のとおり、業務完了届を提出すること。 

・ 4 月～ 5 月分の業務完了時：業務完了後、速やかに提出すること。 

・ 6 月～11 月分の業務完了時：業務完了後、速やかに提出すること。 

・12 月～ 3 月分の業務完了時：3 月 31 日に提出すること。 

１０ 再委託について 

業務の主たる部分（下記）については、受託者はこれを再委託することはできない。 

・総合的な業務履行計画及び進捗管理 

・開始・終了点検業務 

なお、前述の主たる部分以外については専門業者等への再委託を可能とするが、再委

託する業務範囲及び選考する業者については事前に委託者の承諾を得ること。 

業務全体の品質・安全確保のため、委託者との協議・再委託業者の調整・指導監督等



のすべてにおいて主体的な役割を果たすこと。 

１１ その他 

(1)  業務の実施にあたっては本仕様書によるほか電気事業法、道路法、電気設備技術基準

等の関係法令を遵守すること。 

(2)  本仕様書に明示されていない事項については委託者と受託者の協議により決定する。 

(3)  受託者の瑕疵により生じた故障・破損及び事故については、受託者が一切の責任を負

うこと。 

(4)  業務の実施に当たっては、安全対策に努め、道路交通、第三者及び作業従事者に対し

て適切な安全対策を行い事故防止に努めるものとし、受託者は事故に対する一切の責

任を負うものとする。 車両を道路に停めて作業を行う場合は、交通誘導警備員を適

切に配置するものとすること。北海道公安委員会が認定する路線（北海道公安委員会

告示第１３３号）における作業では、必要とされる資格を有した警備員を配置するこ

と。 

(5)  保守点検作業を実施するにあたり、車線規制を伴う作業の時には、工事用立看板（前

面反射式）、公団型矢印板（900×600mm）、カラーコーン・ウエイト（H700）、コーンバ

ー（L2000）等の設置を行い、通行車両等の安全に十分配慮すること。 

(6) 本市が貸与した保守用監視端末装置を本業務外で使用することを禁止する。受託者の

不注意によって生じた故障、破損については受託者が一切の責任を負うものとする。 

(7) 本市が貸与した保守用監視端末装置を本仕様書７項で準備した回線以外に接続しない。

また、同様に装置への外部メディア(DVD・USB メモリ等)の接続を禁ずる。 

(8)  本業務履行において、受託者は札幌市が運用している環境マネジメントシステムに準

じ、環境負荷の低減に努めること。 

(9)  受託者はエコドライブの推進に努めること。アイドリングストップ、ふんわりアクセ

ルの実施、エアコンの使用抑制、暖機運転の短縮、必要のない荷物を降ろす等を心掛

け、業務を実施すること。 

(10)  受託者は、履行期間の開始前までに、本業務の前年度受託者から業務の引継ぎを受け

るとともに、機材・人員などの必要な準備を行うこと。又、同様に受託者は履行期間

満了または契約解除に伴う業務の終了にあたっては、委託者及び次の受託者に対して

必要な引継ぎを行うとともに業務開始準備に必要な協力をするものとする。 



№ ＩＤ 実ＩＤ 名称 設置種別 熱源 台帳場所 路線名
交通誘
導員A

延長 面積
勾配
（％）

設備種別
早期
稼働

契約種別
盤面
数

子盤
面数

親盤
面数

1 1-01-03-A 北3東5横断歩道橋 横断歩道橋 電気 北３東５丁目 北３条線 11.8 23.5 発熱線 組合支払い融雪B低 1 0 1
2 1-01-05-K 17 創成小学校歩道橋 横断歩道橋 電気 南４条西７丁目 南４条線 57.0 83 発熱線 ○ 融雪Ｂ低 1 0 1
3 1-01-07-A 920 南７条大橋左岸取付階段 階段等 電気 南７条西１丁目 真駒内篠路線 21.6 58 発熱線 ○ 融雪Ｂ低 1 0 1
4 1-01-09-K 89 南２西４キャブ歩道 歩道 電気 南２条西４丁目 南２条線 28.0 41 発熱線 融雪Ｂ低 1 0 1
5 1-01-10-A 985 苗穂丘珠通苗穂ｱﾝﾀﾞ-ﾊﾟｽ歩道 歩道 電気 北２条東１６丁目 JR函館本線苗穂丘珠通線 136.8 739.3 3 発熱線 ○ 融雪Ｂ高 10 9 1
6 1-01-13-A 206 南２条線キャブ歩道 歩道 電気 南２条西５丁目 南２条線 69.0 95.3 発熱線 融雪Ｂ低 1 0 1
7 1-01-14-G 375 ススキノ路側帯Ａ 路側帯 電気 南４西３～南６西４ 西４丁目線 496.0 483 発熱線 融雪Ｂ低 4 3 1
8 1-01-15-G 923 ススキノ路側帯Ｂ 路側帯 電気 南６西３～南８西４ 西４丁目線 589.0 928 発熱線 融雪Ｂ低 6 5 1
9 1-01-16-G 704 ススキノ路側帯Ｃ 路側帯 電気 南８西３～南９西４ 西４丁目線 420.0 725 発熱線 融雪Ｂ低 6 5 1
10 1-01-19-A 854 東２丁目線南７東２車道 車道 電気 南７条東２丁目 東２丁目線 14.6 86.6 15 発熱線 融雪Ｂ低 1 0 1
11 1-01-21-G 226 大通西11丁目高等地方裁判所前歩道 歩道 電気 大通西11丁目 大通北線 94.0 473.4 発熱線 融雪Ｂ低 3 2 1
12 1-01-22-A 994 本庁舎周辺歩道 歩道 電気 北１条西２丁目 西２丁目線 280.0 1200 発熱線 融雪Ｂ高 9 8 1
13 1-01-23- 時計台前歩道 歩道 電気 北１条西２丁目 西３丁目線 51.0 157 発熱線 融雪Ｂ低 1 0 1
14 1-01-24-A 567 創成トンネル北側車道 車道 電気 北1条西1丁目～北2条西1丁目 真駒内篠路線 353.3 2434.7 6 発熱線 融雪Ｂ高 7 6 1
15 1-01-25-A 568 創成トンネル南側車道 車道 電気 南5条西1丁目～南4条西1丁目 真駒内篠路線 357.6 2455.2 6 発熱線 融雪Ｂ高 7 6 1
16 1-01-26-G 410 大通西２丁目線歩道 歩道 電気 大通西１・２丁目 西２丁目線 142.0 728 発熱線 融雪Ｂ低 5 4 1
17 1-01-28- 大通日本火災海上保険前ｷｬﾌﾞ歩道 歩道 電気 大通西５丁目 大通北線 83.0 119 発熱線 融雪Ｂ低 2 1 1
18 1-01-29-G 309 大通西６丁目線歩道 歩道 電気 大通西５・６丁目 西６丁目線 156.0 516 発熱線 融雪Ｂ低 3 2 1
19 1-01-30-G 327 大通西７丁目線歩道 歩道 電気 大通西６・７丁目 西７丁目線 160.0 481 発熱線 融雪Ｂ低 3 2 1
20 1-01-31- 大通千代田火災海上保険前ｷｬﾌﾞ歩道 歩道 電気 大通西６丁目 大通北線 62.0 122 発熱線 融雪Ｂ低 2 1 1
21 1-01-33- 伊藤ビル中通り横断歩道 歩道 電気 北４条西４丁目 札幌停車場線 14.0 80 発熱線 融雪Ｂ低 1 0 1
22 1-01-36-A 925 東４丁目線国道取付車道 車道 電気 南４条東４丁目 東４丁目線 45.0 286.9 10 発熱線 融雪Ｂ低 2 1 1
23 1-01-43-G 215 大通西３丁目線歩道 歩道 電気 大通西２・３丁目 西３丁目線 127.0 616 発熱線 融雪Ｂ低 4 3 1
24 1-01-44-G 216 大通西５丁目線歩道 歩道 電気 大通西４・５丁目 西５丁目線 139.0 474 発熱線 融雪Ｂ低 3 2 1
25 1-01-45-D 984 札幌駅前通西３丁目車道 歩道 電気 北１条西３丁目 札幌停車場線 9.0 62 発熱線 融雪Ｂ低 1 0 1
26 1-01-46-F 328 大通西８丁目線歩道 歩道 電気 大通西７・８丁目 西８丁目線 160.0 415 発熱線 融雪Ｂ低 3 2 1
27 1-01-53-G 240 大通西12丁目家庭裁判所前歩道 歩道 電気 大通西12丁目 大通北線 115.0 611 発熱線 融雪Ｂ低 4 3 1
28 1-01-55-A 826 豊平川左岸線南５東４車道 車道 電気 南５条東４丁目 豊平川左岸線 46.0 307 7.98 発熱線 融雪Ｂ低 2 1 1
29 1-01-56-D 559 南大通歩道橋東側 横断歩道橋 電気 大通東1丁目 大通南線 68.0 169.1 発熱線 ○ 融雪Ｂ低 1 0 1
30 1-01-57- 本庁舎周辺西側歩道 歩道 電気 大通西２丁目 西３丁目線 40.0 142 発熱線 融雪Ｂ低 1 0 1
31 1-01-61- 南６条線南６西２歩道 歩道 電気 南６条西２丁目 南６条線 24.0 96 発熱線 融雪Ｂ低 1 0 1
32 1-01-62-G 901 大通西１０丁目線歩道 歩道 電気 大通西１０・１１丁目 西１０丁目線 160.0 411 発熱線 融雪Ｂ低 3 2 1
33 1-01-63-G 912 大通西１２丁目線歩道 歩道 電気 大通西１２・１３丁目 西１２丁目線 160.0 411 発熱線 融雪Ｂ低 3 2 1
34 1-01-99-A 548 水穂大橋ヒーティング その他 電気 大通東10丁目 南郷通線 7,552.0 0 自己温度制御型ﾃｰﾌﾟﾋｰﾀ 融雪Ｂ高 7 6 1
35 1-02-02-D 778 二条小学校歩道橋 横断歩道橋 電気 南３条西１４丁目 西１５丁目線 49.0 74 発熱線 ○ 融雪Ｂ低 1 0 1
36 1-02-04-D 512 宮の森小学校歩道橋 横断歩道橋 電気 宮の森４条６丁目 西野白石線 39.0 58.6 発熱線 ○ 融雪Ｂ低 1 0 1
37 1-02-07-A 831 円山線宮の森２－１７車道 車道 電気 宮の森２－１７ バス停 盤渓円山線 111.0 381 10 発熱線 融雪Ｂ低 2 1 1
38 1-02-08-A 832 大倉支線宮の森車道 車道 電気 宮の森２－１７ 大倉支線 154.0 700 9.45 発熱線 融雪Ｂ低 4 3 1
39 1-02-10-A 717 円山坂道１号線車道Ｂ 車道 電気 宮の森１－１６ Ｌ字路 円山西町１号線 137.5 632 18.2 発熱線 融雪Ｂ低 4 3 1
40 1-02-11-A 519 円山坂道１号線車道Ａ 車道 電気 宮の森１条１６丁目 円山西町１号線 42.0 196.8 16.5 発熱線 融雪Ｂ低 1 0 1
41 1-02-14-A 322 円山西町１号線宮の森車道 車道 電気 円山西町２丁目 円山西町１号線 101.9 496.7 15.6 発熱線 融雪Ｂ低 2 1 1
42 1-02-15-A 323 円山西町１号線円山西町車道 車道 電気 円山西町３丁目 円山西町１号線 70.1 381.9 10.8 発熱線 融雪Ｂ低 2 1 1
43 1-02-18-A 208 小別沢線宮の森車道その１ 車道 電気 宮の森１条１５丁目 小別沢線 65.7 389.2 6.6 発熱線 融雪Ｂ低 2 1 1
44 1-02-19-A 213 大倉線宮の森３－１３車道 車道 電気 宮の森３条１３丁目 大倉線 139.8 960.8 8.9 発熱線 融雪Ｂ低 5 4 1
45 1-02-20-A 214 大倉線宮の森２－１６車道 車道 電気 宮の森２条１６丁目 大倉線 65.7 392.2 8.3 発熱線 融雪Ｂ低 2 1 1
46 1-02-21-A 212 大倉線宮の森車道 車道 電気 宮の森 荒井山緑地 大倉線 183.2 949.6 8.7 発熱線 融雪Ｂ低 5 4 1
47 1-02-22-A 221 盤渓円山線宮の森2-17車道その１ 車道 電気 宮の森２条１７丁目 盤渓円山線 146.0 773 12.6 発熱線 融雪Ｂ低 4 3 1
48 1-02-23-A 222 盤渓円山線宮の森2-17車道その２ 車道 電気 宮の森２－１７ 眺望茶館 盤渓円山線 203.1 1098.5 16.6 発熱線 融雪Ｂ低 6 5 1
49 1-02-24-A 209 小別沢線宮の森車道その２ 車道 電気 宮の森１条１５丁目 小別沢線 133.8 785.8 11.2 発熱線 融雪Ｂ低 4 3 1
50 1-02-25-A 915 小別沢線宮の森２－１７車道 車道 電気 宮の森２－１７ 公園 小別沢線 51.0 263 9.4 発熱線 融雪Ｂ低 2 1 1
51 1-02-26-A 319 小別沢線宮の森１－１６車道 車道 電気 宮の森１－１６ 中学校 小別沢線 100.0 504 6.9 発熱線 融雪Ｂ低 3 2 1
52 1-02-27-A 317 宮の森３･４条12丁目１号線車道Ａ 車道 電気 宮の森３条１２丁目 宮の森3･4条12丁目1号線 42.6 306.8 9.6 発熱線 融雪Ｂ低 2 1 1
53 1-02-28-A 318 宮の森３･４条12丁目１号線車道Ｂ 車道 電気 宮の森３条１３丁目 大倉山線 25.0 104 15.7 発熱線 融雪Ｂ低 1 0 1
54 1-02-30-A 922 聖恩寺前宮の森２－１７車道 車道 電気 宮の森２条１７丁目 宮の森2条16・17丁目3号線 62.0 197 9 発熱線 融雪Ｂ低 1 0 1
55 1-02-31-A 426 円山西町１号線公園前車道 車道 電気 円山西町２丁目 円山西町１号線 193.9 1021.9 14.4 発熱線 融雪Ｂ低 6 5 1
56 1-02-33-A 497 円山西町１号線宮の森車道下 車道 電気 宮の森１条１６丁目 円山西町１号線 65.0 319.4 15.7 発熱線 エネとく 1 0 1
57 1-02-34-A 427 小別沢線宮の森２－１７車道Ａ 車道 電気 宮の森２条１７丁目 小別沢線 55.8 292 11.7 発熱線 融雪Ｂ+エネとく 2 1 1
58 1-02-35-A 452 小別沢線宮の森１－１６車道Ｂ 車道 電気 宮の森１条１６丁目 小別沢線 102.5 768.6 14 発熱線 融雪Ｂ低 5 4 1
59 1-02-36-A 428 大倉線宮の森４－１２車道 車道 電気 宮の森４条１２丁目 大倉線 39.7 195.6 8.4 発熱線 融雪Ｂ低 1 0 1
60 1-02-37-A 466 大倉線宮の森４－１３車道 車道 電気 宮の森４条１３丁目 大倉線 72.0 374.8 11.8 発熱線 融雪Ｂ低 2 1 1
61 1-02-38-A 429 幌見峠線円山西町４丁目車道 車道 電気 円山西町４丁目 幌見峠線 70.5 354.3 14 発熱線 融雪Ｂ低 2 1 1
62 1-02-39-A 839 滝の沢線円山西町６丁目車道A 車道 電気 円山西町６丁目 滝の沢線 125.8 748.9 12.4 発熱線 融雪Ｂ低 4 3 1
63 1-02-40-A 431 大倉線宮の森２－１６Ｙ字路車道 車道 電気 宮の森２条１６丁目 大倉線 180.5 1282.2 8 発熱線 融雪Ｂ低 7 6 1
64 1-02-41-A 902 幌見峠線円山西町４丁目車道上りＡ 車道 電気 円山西町５丁目 幌見峠線 132.0 395 13.2 発熱線 融雪Ｂ低 2 1 1
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65 1-02-42-A 903 大倉線宮の森２－１６車道上 車道 電気 宮の森２条１６丁目 大倉線 62.3 392.2 7.3 発熱線 融雪Ｂ低 2 1 1
66 1-02-43-G 916 大通西１３丁目線歩道 歩道 電気 大通西１３・１４丁目 西１３丁目線 160.0 399 発熱線 融雪Ｂ低 3 2 1
67 1-02-44-A 934 幌見峠線円山西町４丁目車道上りＢ 車道 電気 円山西町４丁目 幌見峠線 109.9 424.7 14.3 発熱線 融雪Ｂ低 3 2 1
68 1-02-45-A 935 小別沢線宮の森Ｙ字路車道 車道 電気 宮の森２条１７丁目 小別沢線 45.6 192.4 12.1 発熱線 融雪Ｂ低 1 0 1
69 1-02-48-A 964 大倉線宮の森２－１５車道Ａ 車道 電気 宮の森２条１６丁目 Ｙ字路 大倉線 123.5 582 8.3 発熱線 融雪Ｂ低 3 2 1
70 1-02-49-A 968 大倉線宮の森２－１５車道Ｂ 車道 電気 宮の森２条１６丁目 大倉線 93.7 580 7.9 発熱線 融雪Ｂ低 3 2 1
71 1-02-50-A 721 滝の沢１号線円山西町１０丁目車道 車道 電気 円山西町１０丁目 滝の沢１号線 60.0 233 11.5 発熱線 融雪Ｂ低 1 0 1
72 1-02-51-A 722 盤渓円山線宮の森１－１８車道 車道 電気 宮の森１条１８丁目 盤渓円山線 72.0 386 13.6 発熱線 融雪Ｂ低 2 1 1
73 1-02-52-A 977 小別沢線小別沢トンネル東側車道 車道 電気 宮の森1277 小別沢線 160.0 881.2 15.5 発熱線 融雪Ｂ低 5 4 1
74 1-02-53-A 724 宮の森３条１１・１２丁目中線車道 車道 電気 宮の森３条１１丁目 宮の森３条１１・１２丁目中線 40.0 158 12.9 発熱線 融雪Ｂ低 1 0 1
75 1-02-54-A 723 馬の背山線宮の森３－１１車道 車道 電気 宮の森３条１１丁目 馬の背山線 49.0 194 13.5 発熱線 融雪Ｂ低 1 0 1
76 1-02-55-A 795 宮の森３・４条線宮の森車道 車道 電気 宮の森３条１２丁目 宮の森３・４条線 49.0 195 7.95 発熱線 融雪Ｂ低 1 0 1
77 1-02-56-A 796 小別沢線宮の森１－１５車道 車道 電気 宮の森１条１５丁目 小別沢線 13.9 79.1 5.75 発熱線 融雪Ｂ低 1 0 1
78 1-02-57-A 720 大倉線宮の森２－１６車道Ｃ 車道 電気 宮の森２条１６丁目 大倉線 97.3 582.6 8.2 発熱線 融雪Ｂ低 3 2 1
79 1-02-58-A 840 滝の沢線円山西町６丁目車道B 車道 電気 円山西町６丁目５ 滝の沢線 133.0 784 12 発熱線 融雪Ｂ低 4 3 1
80 1-03-01-A 200 ロープウェー山麓線車道 車道 電気 伏見５丁目 ロープウェー山麓線 144.0 781 12 発熱線 融雪Ｂ低 4 3 1
81 1-03-03-D 793 伏見小学校歩道橋 横断歩道橋 電気 南１８条西１５丁目 西１５丁目線 59.0 89 発熱線 ○ 融雪Ｂ低 1 0 1
82 1-03-04-Ａ 969 南１９西１７歩道橋 横断歩道橋 電気 南１８条西１７丁目 札幌環状線 44.8 68 発熱線 ○ 融雪Ｂ低 1 0 1
83 1-03-05-D 807 啓明中学校歩道橋 横断歩道橋 電気 南９条西２２丁目 南１９条宮の沢線 50.0 73 発熱線 ○ 融雪Ｂ低 1 0 1
84 1-03-06-A 421 慈啓会病院車道 車道 電気 旭ケ丘５丁目 登山通線 95.0 386 10.5 発熱線 融雪Ｂ低 2 1 1
85 1-03-07-A 312 札幌環状双子山２丁目車道 車道 電気 双子山２丁目 札幌環状線 ○ 96.9 313.2 7.2 発熱線 融雪Ｂ低 2 1 1
86 1-03-08-A 834 札幌環状双子山１丁目車道 車道 電気 双子山１丁目 双子沢川 札幌環状線 ○ 72.9 322.6 7.64 発熱線 融雪Ｂ低 2 1 1
87 1-03-09-D 820 伏見階段 階段等 電気 南１８条西１７丁目 札幌環状線 42.0 63 発熱線 ○ 融雪Ｂ低 1 0 1
88 1-03-11-D 823 旭ケ丘１丁目階段 階段等 電気 旭ケ丘１丁目 旭ケ丘１丁目取付 74.0 173 発熱線 ○ 融雪Ｂ低 1 0 1
89 1-03-12-A 320 藻岩山通支線車道Ａ 車道 電気 伏見２丁目 藻岩山通支線 100.0 409 12.8 発熱線 融雪Ｂ低 2 1 1
90 1-03-14-A 0314 界川線界川３丁目車道その１ 車道 電気 界川３丁目 新川線 112.0 666.3 13.9 発熱線 融雪Ｂ低 2 1 1
91 1-03-15-A 210 滝の沢１号線上車道 車道 電気 双子山２丁目 公園前 滝の沢１号線 82.8 371.4 15.0 発熱線 融雪Ｂ低 2 1 1
92 1-03-16-A 211 滝の沢１号線下車道 車道 電気 双子山２丁目 駐車場前 滝の沢１号線 143.6 632.4 20.0 発熱線 融雪Ｂ低 4 3 1
93 1-03-17-A 218 登山通線伏見１丁目車道 車道 電気 伏見１丁目 登山通線 168.0 900.6 12 発熱線 融雪Ｂ低 4 3 1
94 1-03-18-A 217 藻岩山通支線車道Ｂ 車道 電気 伏見２丁目 藻岩山通支線 160.0 710 13.6 発熱線 融雪Ｂ低 4 3 1
95 1-03-19-A 0319 界川線界川３丁目車道その２ 車道 電気 界川３丁目 誠寿司前 界川線 164.0 970.1 19.5 発熱線 融雪Ｂ低 3 2 1
96 1-03-21-A 0321 界川線界川１丁目車道その２ 車道 電気 界川３丁目 界川線 115.1 572.8 14.0 発熱線 融雪Ｂ低 3 2 1
97 1-03-22-A 315 界川線界川１丁目車道その３ 車道 電気 界川３丁目 旭山公園通線 99.0 621 10.4 発熱線 融雪Ｂ低 4 3 1
98 1-03-25-A 432 藻岩山通支線伏見２丁目車道 車道 電気 伏見２丁目 藻岩山通支線 136.0 389 12.6 発熱線 融雪Ｂ低 4 3 1
99 1-03-26-A 433 藻岩山通支線伏見３丁目車道 車道 電気 伏見３丁目 伏見３丁目２号線 50.0 196 15.2 発熱線 融雪Ｂ低 1 0 1
100 1-03-27-A 0327 界川線上部界川３丁目車道 車道 電気 界川３丁目 界川線 38.0 416.8 21.9 発熱線 融雪Ｂ+エネとく 1 0 1
101 1-03-28-A 0328 界川線界川３丁目Ｙ字路車道 車道 電気 界川３丁目 界川線 137.0 780.7 6.00 発熱線 融雪Ｂ低 4 3 1
102 1-03-29-A 436 旭ケ丘西横６号線車道Ａ 車道 電気 旭ケ丘２丁目 旭ケ丘西横６号線 66.0 196 16.3 発熱線 融雪Ｂ低 1 0 1
103 1-03-30-A 904 旭ケ丘西横６号線車道Ｂ 車道 電気 旭ケ丘４丁目 旭ケ丘西横６号線 88.0 196 18.5 発熱線 融雪Ｂ低 1 0 1
104 1-03-31-A 899 伏見３丁目２号線車道 車道 電気 伏見３丁目 伏見３丁目２号線 140.0 386 15.4 発熱線 融雪Ｂ低 2 1 1
105 1-03-32-A 965 伏見４・５丁目線車道 車道 電気 伏見５丁目 伏見４・５丁目線 55.0 311 12 発熱線 融雪Ｂ低 2 1 1
106 1-03-34-A 937 旭ケ丘中央線旭ケ丘車道Ａ 車道 電気 旭ケ丘１丁目 旭ケ丘中央線 35.0 156 5.1 発熱線 融雪Ｂ低 1 0 1
107 1-03-35-A 706 旭ケ丘中央線旭ケ丘車道Ｂ 車道 電気 旭ケ丘１丁目 旭ケ丘中央線 99.0 338 1 発熱線 融雪Ｂ低 2 1 1
108 1-03-38-A 829 札幌環状線双子山４丁目車道 車道 電気 双子山４丁目 札幌環状線 ○ 177.6 818.4 8.28 発熱線 融雪Ｂ低 5 4 1
109 1-03-39-A 841 南25条中央線南25西14車道 車道 電気 南25条西14丁目 南２５条西１４丁目線 39.0 191.4 17.9 発熱線 融雪Ｂ低 1 0 1
110 1-03-40-A 741 ロープウェー山麓線車道B 車道 電気 伏見５丁目 ロープウェー山麓線 52.2 437.2 7 発熱線 融雪Ｂ低 3 2 1
111 1-05-01-A 879 盤渓円山線車道 大乗院前 車道 電気 宮の森 盤渓円山線 300.0 1653 12.9 発熱線 融雪Ｂ低 9 8 1
112 1-05-02-A 316 盤渓円山線車道 盤渓墓地入口 車道 電気 盤渓 盤渓円山線 160.2 881.1 10.7 発熱線 融雪Ｂ低 5 4 1
113 1-05-03-A 976 西野真駒内清田線盤渓車道 車道 電気 盤渓５０１ 西野真駒内清田線 ○ 189.0 586 6.4 発熱線 融雪Ｂ低 3 2 1
114 1-05-04-A 579 西野真駒内清田線盤渓４９２車道 車道 電気 盤渓４９２ 西野真駒内清田線 ○ 146.0 388.6 5.8 発熱線 融雪Ｂ低 2 1 1
115 1-06-01-D 833 幌南小学校歩道橋 横断歩道橋 電気 南２１条西６丁目 西７丁目線 50.0 75 発熱線 ○ 融雪Ｂ低 1 0 1
116 1-06-02-A 0602 柏中学校歩道橋 横断歩道橋 電気 南２１条西７丁目 西野白石線 85.0 123 発熱線 ○ 融雪Ｂ低 1 0 1
117 1-06-03-D 989 南１９条大橋左岸取付階段 階段等 電気 南１９条西５丁目 札幌環状線 34.0 104 発熱線 ○ 融雪Ｂ低 1 0 1
118 1-00-01- プレジデント松井ビル前歩道 その他 電気 南１条西５丁目 南１条線 9.6 発熱線 融雪Ｂ低 1 0 1

低圧　親盤数
低圧　子盤数

交通誘導員A　必要箇所 5

RH盤　総数 324
高圧　親盤数

高圧　分岐盤数
5
35
113
171

融雪B　低圧 110
融雪B＋エネとく　低圧 2
エネとくスノー　低圧 1

RH箇所　総数 118
融雪B　高圧 5



点検内容 作業
開始点
検時

終了点
検時

詳細

ヒーター部 舗装面の点検 目視 ○ ○
クラック、ポットホール、摩耗状況、流動、ハ
ンドホール蓋等

(親盤、子盤）各ユニットの絶縁抵抗測定 測定 ○ ○ 比較対照のため前回測定値を記載すること

各ユニットの抵抗値測定 測定 ○ ○ 比較対照のため前回測定値を記載すること

制御分電盤 外観点検 目視 ○ ○
変形、ゆがみ、傷、錆、塗装のはがれ扉の開閉
状況

(親盤、子盤）リレーの動作確認 操作 ○ ○ 動作チェック、異音の有無

主幹電流測定 測定 ○ ○
相バランス、北電キャッチ切れ確認
比較対照のため前回測定値を記載すること

接地抵抗値測定 測定 ○ 比較対照のため前回測定値を記載すること

端子等の接続部確認 目視，増締 ○ 緩みの有無、増し締め

表示灯、ヒューズ切れ確認 目視 ○ ○ 必要に応じて交換

盤内清掃 清掃 ○ ○

マグネット又はＳＳＣの動作確認 測定，操作 ○ ○
電圧測定、異音確認、ＳＳＣファン動作
経年劣化のあるものは記録表に記載すること

センサー 外観点検,埋設レベルの測定 目視 ○ ○ センサー埋設レベルの測定を含む

(親盤） 動作確認 操作 ○

抵抗値測定 測定 ○ ○ 断線の有無

自動制御装置 外観点検 目視 ○ ○

(親盤） 設定値確認 目視 ○ ○

動作・機能確認 測定 ○
センサーの水分情報や温度情報を正確に把握す
るか否かを確認

端子等接続部の確認 目視，増締 ○ ○

その他 引き込み柱の状況確認 目視 ○ ○
立ち上がり配管、引き込みケーブル、自在バン
ドの取り付け状況

(親盤、子盤）電源ＯＮ作業 操作 ○ 開始点検時各ブレーカのＯＮ作業

電源ＯＦＦ作業 操作 ○ 終了点検時各ブレーカのＯＦＦ作業

総合 点検報告書の作成 作成 ○ ○

点検内容 作業 詳細

(親盤，子盤）

電気式ヒーティング設備点検項目

通年

○ 故障による出動も含む
保守管理緊急対応

点検・立会



・高圧分岐盤点検項目

点検内容 作業
開始点
検時

終了点
検時

詳細

ヒーター部 舗装面の点検 目視 ○ ○
クラック，ポットホール，摩耗状況，流動,ハン
ドホール蓋等

各ユニットの絶縁抵抗測定 測定 ○ ○ 比較対照のため前回測定値を記載すること

各ユニットの抵抗値測定 測定 ○ ○ 比較対照のため前回測定値を記載すること

制御分電盤 外観点検 目視 ○ ○
変形，ゆがみ，傷，錆，塗装のはがれ扉の開閉
状況

接地抵抗値測定 測定 ○ 比較対照のため前回測定値を記載すること

端子等の接続部確認 目視，増締 ○ 緩みの有無，増し締め

表示灯、ヒューズ切れ確認 目視 ○ ○ 必要に応じて交換

盤内清掃 清掃 ○ ○

電源ＯＮ作業 操作 ○

電源ＯＦＦ作業 操作 ○ 終了点検時各ブレーカのＯＦＦ作業

・ロードヒーティング運転故障監視

内容 作業 午前 午後 詳細

監視装置 運転故障監視 目視 ○ ○



電気式ロードヒーティング設備保守点検業務（中央区）

運転故障監視 報告書

監
視

故
障
認
知

監
視

故
障
認
知

監
視

故
障
認
知

監
視

故
障
認
知

監
視

故
障
認
知

監
視

故
障
認
知

監
視

故
障
認
知

監
視

故
障
認
知

監
視

故
障
認
知

監
視

故
障
認
知

監
視

故
障
認
知

監
視

故
障
認
知

監
視

故
障
認
知

監
視

故
障
認
知

監
視

故
障
認
知

監
視

故
障
認
知

12月01日 (金) 1月01日 (休) 2月01日 (木) 3月01日 (金)
12月02日 (土) 1月02日 (休) 2月02日 (金) 3月02日 (土)
12月03日 (日) 1月03日 (休) 2月03日 (土) 3月03日 (日)
12月04日 (月) 1月04日 (木) 2月04日 (日) 3月04日 (月)
12月05日 (火) 1月05日 (金) 2月05日 (月) 3月05日 (火)
12月06日 (水) 1月06日 (土) 2月06日 (火) 3月06日 (水)
12月07日 (木) 1月07日 (日) 2月07日 (水) 3月07日 (木)
12月08日 (金) 1月08日 (休) 2月08日 (木) 3月08日 (金)
12月09日 (土) 1月09日 (火) 2月09日 (金) 3月09日 (土)
12月10日 (日) 1月10日 (水) 2月10日 (土) 3月10日 (日)
12月11日 (月) 1月11日 (木) 2月11日 (日) 3月11日 (月)
12月12日 (火) 1月12日 (金) 2月12日 (休) 3月12日 (火)
12月13日 (水) 1月13日 (土) 2月13日 (火) 3月13日 (水)
12月14日 (木) 1月14日 (日) 2月14日 (水) 3月14日 (木)
12月15日 (金) 1月15日 (月) 2月15日 (木) 3月15日 (金)
12月16日 (土) 1月16日 (火) 2月16日 (金) 3月16日 (土)
12月17日 (日) 1月17日 (水) 2月17日 (土) 3月17日 (日)
12月18日 (月) 1月18日 (木) 2月18日 (日) 3月18日 (月)
12月19日 (火) 1月19日 (金) 2月19日 (月) 3月19日 (火)
12月20日 (水) 1月20日 (土) 2月20日 (火) 3月20日 (休)
12月21日 (木) 1月21日 (日) 2月21日 (水) 3月21日 (木)
12月22日 (金) 1月22日 (月) 2月22日 (木) 3月22日 (金)
12月23日 (土) 1月23日 (火) 2月23日 (休) 3月23日 (土)
12月24日 (日) 1月24日 (水) 2月24日 (土) 3月24日 (日)
12月25日 (月) 1月25日 (木) 2月25日 (日) 3月25日 (月)
12月26日 (火) 1月26日 (金) 2月26日 (月) 3月26日 (火)
12月27日 (水) 1月27日 (土) 2月27日 (火) 3月27日 (水)
12月28日 (木) 1月28日 (日) 2月28日 (水) 3月28日 (木)
12月29日 (休) 1月29日 (月) 2月29日 (木) 3月29日 (金)
12月30日 (休) 1月30日 (火) 3月30日 (土)
12月31日 (休) 1月31日 (水) 3月31日 (日)

※ 各欄にチェックを入れる。
『監視』…保守用監視端末装置（貸与）にて、全体の運転状況及び故障の有無の確認を行った場合
『故障認知』…監視の結果、故障を発見した場合

午後２午前１ 午後１午後２ 午前１ 午後１午後２ 午前１ 午後１午後２ 午前１ 午後１午前２ 午前２ 午前２ 午前２
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遠隔制御装置より
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操 作 回 路 図

外形図，基礎図 S=1:20
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親盤 子盤

※　チャンネル数により1～6組

※　現場に合わせ、回路数・設備容量に変動有 ※　現場に合わせ、回路数・設備容量に変動有

※　現場に応じ、基礎が分離している場合有

ロードヒーティング盤　標準図（参考）


