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札幌市建設局土木部道路設備課 



１ 役務の概要 

札幌市建設局が白石区に所管する車道等に設置した電気式ロードヒーティング設備につ

いて、適切な運用を確保するため保守点検及び故障対応を行うものである。 

２ 履行期間 

令和５(2023)年４月 1日 から 令和６(2024)年３月３１日 までとする。 

３ 役務の仕様 

本仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業

務共通仕様書（平成 30年版）」によるものとする。 

４ 保守点検対象 

別紙「保守点検対象一覧（電気式 白石区）」に記載されたヒーティング設備 

５ 業務内容 

(1) 点検等実施時期 

ア 終了点検   ヒーティング設備の運転終了時：4月実施 

イ 開始点検   ヒーティング設備の運転開始時 

① 早期稼動(※１)：10 月実施（10 月 15 日までに点検を完了させ、 

電源を投入し運転可能とする。） 

② その他    ：10 月実施（11 月 1日までに点検を完了させ、 

電源を投入し運転可能とする。） 

   ※１ 別紙「保守点検対象一覧（電気式 白石区）」の「早期稼動」欄に 

○印を記載している箇所 

    

ウ 保守緊急対応  通年随時 

エ 運転故障監視  12 月～3月 

（土日祝祭日及び12月29日～1月3日を除く平日日中：７８日間） 

(2) 保守点検内容（点検項目は別表を参照のこと） 

本項を実施するにあたり必要となる資機材等（※２）は受託者にて全て準備すること。 

※２ 各種計測計器、工具、保守用油脂、ウエス、クリーナー等 

ア 終了・開始点検 

(ｱ) 発熱体の保守点検 

(ｲ) 制御分電盤の保守点検 

(ｳ) 各センサーの保守点検 

(ｴ) 自動制御装置の保守点検 

(ｵ) その他関連設備（電源引込設備等）の保守点検 

詳細は別紙「点検項目」のとおりとする。 

イ 保守緊急対応 



調査、立会い、故障等の緊急対応を行う。 

(ｱ)  各種の道路工事等の影響により、保守点検対象のヒーティング設備に支障

を及ぼす可能性がある場合、委託者の要請に応じて、事前の調査立会い、情

報提供、ヒーティングユニット他の埋設位置マーキング等について協力を行

うこと。 

(ｲ)  事故・故障等により、保守点検対象のヒーティング設備が動作不良となっ

た場合、また、その可能性がある場合は、随時、現地調査等を行うこと。 

ウ 運転故障監視 

12 月から 3月の平日日中時間帯（8:45～17:15）に、本市にて貸与する保守用監

視端末装置を使用して、全体の運転状況及び故障の有無を監視し対応すること。 

なお、監視は概ね午前と午後に各２回実施することとし、別紙「運転故障監視 報

告書」に記載するものとする。 

６ 故障発生時の対応 

(1)  点検実施時、緊急対応時に判明した故障について、内容を十分検討して復旧方法を委

託者及び別途発注予定の「ロードヒーティング修繕業務」受託者に提案すること。特

に、緊急対応時に判明した故障については速やかに報告を行うこと。 

(2)  修繕作業については、本業務の対象外とする。 ただし、部品を伴わない現場での軽

微な対応、制御盤内の軽微な回路変更（不良センサーのチャンネル振替作業等）、消耗

品の交換等については本業務に含むものとする。 

(3)  冬期間（11 月下旬～3月）に故障が発生した場合は、昼間・夜間の別なく、直ちに現

場の状況確認、仮処置を行い委託者へ報告すること。 緊急対応ができる人員体制を

確保しておくこと。 

７ 保守管理体制について 

受託者は、直接常用雇用契約関係にある者の中から下記の者を定めること。 

(1) 業務責任者 

業務遂行を指揮監督するための業務責任者 1名を定めること。 

業務責任者は電気工事士(免状の種類不問)を保有している者を配置すること。 

(2) 業務員 

業務員を 1名以上定めること。 

業務員は電気工事士(免状の種類不問)を保有している者を配置すること。 

(3) 安全衛生教育等 

受託者は、業務責任者、業務員への安全衛生教育、業務対象となる札幌市の電気式

ロードヒーティング設備に関する設計思想、施工基準等について理解を深めるための

教育に努めること。 

８ 保守用監視端末装置 

11 月から 3月までの期間、保守用監視端末装置を貸与する。 



保守用監視端末装置は委託者と打合せを行い、指定場所（※３）にて受け取ること。 

必要な通信回線(※４)の開始手続き並びに廃止手続きは受託者が実施するものとし、導

入費用及び回線利用料は本業務に含むものとする。 

※３ 札幌市下水道庁舎（札幌市豊平区豊平６条３丁目 2-1） 

※４ NTT 東日本提供 フレッツ光・ハイスピードタイプ ／ フレッツ・VPN ワイド 

９ 提出書類 

(1) 契約後の提出書類（提出部数…各１部） 

契約後速やかに提出を行い、承諾を得ること。 

なお、書類内容に変更があった場合には、速やかに変更内容を記載したものを再提

出し、承諾を得ること。 

ア 業務計画書 

イ 業務責任者等指定通知書（経歴書、資格証の写し、雇用関係証明書類を添付。） 

ウ 保守管理体制表（会社組織系統） 

エ 緊急連絡体制表（近隣関係機関等含む） 

オ 業務員名簿（氏名、年齢、資格証の写し、雇用関係証明書類を添付。） 

カ 年間工程表 

(2) 作業報告書(提出部数…終了時 1部/開始時 1部) 

終了点検、開始点検を行った後、速やかに作業報告書を提出すること。 

修繕を要する箇所については一覧表にまとめて報告すること。 

(3) 作業写真(提出部数…上項(2)作業報告書の提出時に併せて各 1部) 

作業状況の写真を提出すること。 

(4) 運転故障監視 報告書(提出部数…12 月～3月の業務完了時に１部) 

別添の様式にて作成すること。 

(5) 業務完了届 

下記のとおり、業務完了届を提出すること。 

・ 4 月～ 5 月分の業務完了時：業務完了後、速やかに提出すること。 

・ 6 月～11 月分の業務完了時：業務完了後、速やかに提出すること。 

・12 月～ 3 月分の業務完了時：3 月 31 日に提出すること。 

１０ 再委託について 

業務の主たる部分（下記）については、受託者はこれを再委託することはできない。 

・総合的な業務履行計画及び進捗管理 

・開始・終了点検業務 

なお、前述の主たる部分以外については専門業者等への再委託を可能とするが、再委

託する業務範囲及び選考する業者については事前に委託者の承諾を得ること。 

業務全体の品質・安全確保のため、委託者との協議・再委託業者の調整・指導監督等

のすべてにおいて主体的な役割を果たすこと。 



１１ その他 

(1)  業務の実施にあたっては本仕様書によるほか電気事業法、道路法、電気設備技術基準

等の関係法令を遵守すること。 

(2)  本仕様書に明示されていない事項については委託者と受託者の協議により決定する。 

(3)  受託者の瑕疵により生じた故障・破損及び事故については、受託者が一切の責任を負

うこと。 

(4)  業務の実施に当たっては、安全対策に努め、道路交通、第三者及び作業従事者に対し

て適切な安全対策を行い事故防止に努めるものとし、受託者は事故に対する一切の責

任を負うものとする。 車両を道路に停めて作業を行う場合は、交通誘導警備員を適

切に配置するものとすること。北海道公安委員会が認定する路線（北海道公安委員会

告示第１３３号）における作業では、必要とされる資格を有した警備員を配置するこ

と。 

(5)  保守点検作業を実施するにあたり、車線規制を伴う作業の時には、工事用立看板（前

面反射式）、公団型矢印板（900×600mm）、カラーコーン・ウエイト（H700）、コーンバ

ー（L2000）等の設置を行い、通行車両等の安全に十分配慮すること。 

(6) 本市が貸与した保守用監視端末装置を本業務外で使用することを禁止する。受託者の

不注意によって生じた故障、破損については受託者が一切の責任を負うものとする。 

(7) 本市が貸与した保守用監視端末装置を本仕様書７項で準備した回線以外に接続しない。

また、同様に装置への外部メディア(DVD・USB メモリ等)の接続を禁ずる。 

(8)  本業務履行において、受託者は札幌市が運用している環境マネジメントシステムに準

じ、環境負荷の低減に努めること。 

(9)  受託者はエコドライブの推進に努めること。アイドリングストップ、ふんわりアクセ

ルの実施、エアコンの使用抑制、暖機運転の短縮、必要のない荷物を降ろす等を心掛

け、業務を実施すること。 

(10)  受託者は、履行期間の開始前までに、本業務の前年度受託者から業務の引継ぎを受け

るとともに、機材・人員などの必要な準備を行うこと。又、同様に受託者は履行期間

満了または契約解除に伴う業務の終了にあたっては、委託者及び次の受託者に対して

必要な引継ぎを行うとともに業務開始準備に必要な協力をするものとする。 

 

 



№ ＩＤ 実ＩＤ 名称 設置種別 熱源 台帳場所 路線名
交通誘
導員A

延長 面積
勾配
（％）

設備種別
早期
稼働

契約種別
盤面
数

子盤
面数

親盤
面数

1 4-00-01- JR白石駅北口広場 歩道 電気 北郷１条５丁目 364.0 発熱線 融雪Ｂ低 2 1 1
2 4-00-02- JR白石駅南口広場 歩道 電気 平和通３丁目北 435.0 発熱線 融雪Ｂ低 3 2 1
3 4-01-39-A 423 菊水歩道橋 横断歩道橋 電気 菊水５条３丁目 札幌夕張線 263.0 532.3 発熱線 ○ 融雪Ｂ高 6 5 1
4 4-01-54-D 0154 平和大橋右岸取付階段 階段等 電気 菊水上町2条1丁目 平和通線 46.8 117.6 発熱線 ○ 融雪Ｂ低 1 0 1
5 4-27-04-A 2704 水源池通立体交差階段・歩道 階段等 電気 平和通７丁目北 ＪＲ函館本線水源池通線 237.0 551.9 発熱線 ○ 融雪Ｂ高 2 1 1
6 4-27-05-D 967 北13条大橋右岸取付階段 階段等 電気 菊水元町２条１丁目 東苗穂１号線 26.0 31 発熱線 ○ 融雪Ｂ低 1 0 1
7 4-27-06-A 990 菊水アンダーパス歩道 歩道 電気 菊水元町１条１丁目 旭山公園米里線 185.0 748.6 発熱線 ○ 融雪Ｂ高 9 8 1
8 4-27-07-D 2707 本郷通ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓ-ﾙ歩道 歩道 電気 本郷通６丁目南 本郷中央線 128.3 257 発熱線 融雪Ｂ低 2 1 1
9 4-27-08-A 2708 札幌環状線立体交差南歩道 階段等 電気 中央３条６丁目 ＪＲ函館本線札幌環状線 223.0 445 発熱線 ○ 融雪Ｂ高 3 2 1
10 4-27-09-A 2709 札幌環状線立体交差北歩道 階段等 電気 北郷１条１丁目 ＪＲ函館本線札幌環状線 396.0 867 発熱線 ○ 融雪Ｂ高 4 3 1
11 4-27-10-G 285 環状北大橋右岸取付階段 階段等 電気 菊水元町６条１丁目 札幌環状線 208.0 312 発熱線 ○ 融雪Ｂ低 2 1 1
12 4-27-12-A 2712 白石町本郷界線本郷通1丁目北車道 車道 電気 本郷通１丁目北 白石町本郷界線 60.0 300 15.4 発熱線 融雪Ｂ低 2 1 1
13 4-27-15-A 2715 環状夢の橋歩道橋 横断歩道橋 電気 東札幌２条６丁目 白石サイクリングロード 112.0 444.4 発熱線 ○ 融雪Ｂ低 2 1 1
14 4-27-16-A 2716 白石中央・北郷跨線橋階段（中央側） 階段等 電気 中央３条３丁目 北郷１丁目線 43.6 58 発熱線 ○ 融雪Ｂ低 1 0 1
15 4-27-17-A 2717 白石中央・北郷跨線橋階段（北郷側） 階段等 電気 菊水元町１条５丁目 北郷１丁目線 47.4 62.4 発熱線 ○ 融雪Ｂ低 1 0 1
16 4-27-18-A 488 白石町本郷南郷界線車道 車道 電気 南郷通１丁目北 白石町本郷南郷界線 40.0 196 8 発熱線 融雪Ｂ低 1 0 1
17 4-27-21-A 501 市道１１線幹道線車道 車道 電気 北郷４条２丁目 １１線幹道線 32.0 150 9.8 発熱線 融雪Ｂ低 1 0 1
18 4-27-24-A 886 白石中央２６号線南郷通１丁目車道 車道 電気 南郷通１丁目北 白石中央２６号線 50.0 196 6 発熱線 融雪Ｂ低 1 0 1
19 4-27-26-A 957 菊水アンダーパス菊水上町車道 車道 電気 菊水上町４条２丁目 旭山公園米里線 71.0 388 4 発熱線 融雪Ｂ低 2 1 1
20 4-27-27-A 700 菊水アンダーパス菊水元町車道 車道 電気 菊水元町１条２丁目 旭山公園米里線 71.0 388 4 発熱線 融雪Ｂ低 2 1 1
21 4-27-35-D 2735 北郷通立体交差平和通側歩道橋 階段等 電気 平和通2丁目北 北郷線 79.8 143.9 発熱線 ○ 融雪Ｂ低 1 0 1
22 4-27-36-D 2736 北郷通立体交差北郷側歩道橋 階段等 電気 北郷1条4丁目 北郷線 75.1 147.8 発熱線 ○ 融雪Ｂ低 1 0 1
23 4-29-01-A 2901 大麻東雁来線北郷３－９車道 車道 電気 北郷３－９ 国道取付 大麻東雁来線 51.0 130 4.9 発熱線 融雪Ｂ低 2 1 1
24 4-29-02-D 971 白石神社前歩道橋 横断歩道橋 電気 平和通１３丁目南 白石神社通線 43.0 63 発熱線 ○ 融雪Ｂ低 1 0 1
25 4-29-03-D 2903 東白石小学校歩道橋 横断歩道橋 電気 南郷通１４丁目北 西野白石線 46.0 64 発熱線 ○ 融雪Ｂ低 1 0 1
26 4-29-04-A 2904 柏山人道跨線橋南 階段等 電気 平和通１６丁目北 柏山歩道１号線 15.0 78.5 発熱線 ○ 融雪Ｂ低 1 0 1
27 4-29-05-A 2905 柏山人道跨線橋北 階段等 電気 北郷１条１２丁目 柏山歩道１号線 16.0 80.9 発熱線 ○ 融雪Ｂ低 1 0 1
28 4-29-11-A 2911 本郷５号線本郷通１３丁目北車道 車道 電気 本郷通１３丁目北 本郷５号線 46.0 193 8.37 発熱線 融雪Ｂ低 1 0 1

低圧　親盤数 23
低圧　子盤数 10

交通誘導員A　必要箇所 0

RH盤　総数 57
高圧　親盤数 5

高圧　分岐盤数 19

融雪B　低圧 23

電気式ロードヒーティング設備保守点検業務

保守点検対象一覧　（電気式　白石区）

RH箇所　総数 28
融雪B　高圧 5



点検内容 作業
開始点
検時

終了点
検時

詳細

ヒーター部 舗装面の点検 目視 ○ ○
クラック、ポットホール、摩耗状況、流動、ハ
ンドホール蓋等

(親盤、子盤）各ユニットの絶縁抵抗測定 測定 ○ ○ 比較対照のため前回測定値を記載すること

各ユニットの抵抗値測定 測定 ○ ○ 比較対照のため前回測定値を記載すること

制御分電盤 外観点検 目視 ○ ○
変形、ゆがみ、傷、錆、塗装のはがれ扉の開閉
状況

(親盤、子盤）リレーの動作確認 操作 ○ ○ 動作チェック、異音の有無

主幹電流測定 測定 ○ ○
相バランス、北電キャッチ切れ確認
比較対照のため前回測定値を記載すること

接地抵抗値測定 測定 ○ 比較対照のため前回測定値を記載すること

端子等の接続部確認 目視，増締 ○ 緩みの有無、増し締め

表示灯、ヒューズ切れ確認 目視 ○ ○ 必要に応じて交換

盤内清掃 清掃 ○ ○

マグネット又はＳＳＣの動作確認 測定，操作 ○ ○
電圧測定、異音確認、ＳＳＣファン動作
経年劣化のあるものは記録表に記載すること

センサー 外観点検,埋設レベルの測定 目視 ○ ○ センサー埋設レベルの測定を含む

(親盤） 動作確認 操作 ○

抵抗値測定 測定 ○ ○ 断線の有無

自動制御装置 外観点検 目視 ○ ○

(親盤） 設定値確認 目視 ○ ○

動作・機能確認 測定 ○
センサーの水分情報や温度情報を正確に把握す
るか否かを確認

端子等接続部の確認 目視，増締 ○ ○

その他 引き込み柱の状況確認 目視 ○ ○
立ち上がり配管、引き込みケーブル、自在バン
ドの取り付け状況

(親盤、子盤）電源ＯＮ作業 操作 ○ 開始点検時各ブレーカのＯＮ作業

電源ＯＦＦ作業 操作 ○ 終了点検時各ブレーカのＯＦＦ作業

総合 点検報告書の作成 作成 ○ ○

点検内容 作業 詳細

(親盤，子盤）

電気式ヒーティング設備点検項目

通年

○ 故障による出動も含む
保守管理緊急対応

点検・立会



・高圧分岐盤点検項目

点検内容 作業
開始点
検時

終了点
検時

詳細

ヒーター部 舗装面の点検 目視 ○ ○
クラック，ポットホール，摩耗状況，流動,ハン
ドホール蓋等

各ユニットの絶縁抵抗測定 測定 ○ ○ 比較対照のため前回測定値を記載すること

各ユニットの抵抗値測定 測定 ○ ○ 比較対照のため前回測定値を記載すること

制御分電盤 外観点検 目視 ○ ○
変形，ゆがみ，傷，錆，塗装のはがれ扉の開閉
状況

接地抵抗値測定 測定 ○ 比較対照のため前回測定値を記載すること

端子等の接続部確認 目視，増締 ○ 緩みの有無，増し締め

表示灯、ヒューズ切れ確認 目視 ○ ○ 必要に応じて交換

盤内清掃 清掃 ○ ○

電源ＯＮ作業 操作 ○

電源ＯＦＦ作業 操作 ○ 終了点検時各ブレーカのＯＦＦ作業

・ロードヒーティング運転故障監視

内容 作業 午前 午後 詳細

監視装置 運転故障監視 目視 ○ ○



電気式ロードヒーティング設備保守点検業務（白石区）

運転故障監視 報告書

監
視

故
障
認
知

監
視

故
障
認
知

監
視

故
障
認
知

監
視

故
障
認
知

監
視

故
障
認
知

監
視

故
障
認
知

監
視

故
障
認
知

監
視

故
障
認
知

監
視

故
障
認
知

監
視

故
障
認
知

監
視

故
障
認
知

監
視

故
障
認
知

監
視

故
障
認
知

監
視

故
障
認
知

監
視

故
障
認
知

監
視

故
障
認
知

12月01日 (金) 1月01日 (休) 2月01日 (木) 3月01日 (金)
12月02日 (土) 1月02日 (休) 2月02日 (金) 3月02日 (土)
12月03日 (日) 1月03日 (休) 2月03日 (土) 3月03日 (日)
12月04日 (月) 1月04日 (木) 2月04日 (日) 3月04日 (月)
12月05日 (火) 1月05日 (金) 2月05日 (月) 3月05日 (火)
12月06日 (水) 1月06日 (土) 2月06日 (火) 3月06日 (水)
12月07日 (木) 1月07日 (日) 2月07日 (水) 3月07日 (木)
12月08日 (金) 1月08日 (休) 2月08日 (木) 3月08日 (金)
12月09日 (土) 1月09日 (火) 2月09日 (金) 3月09日 (土)
12月10日 (日) 1月10日 (水) 2月10日 (土) 3月10日 (日)
12月11日 (月) 1月11日 (木) 2月11日 (日) 3月11日 (月)
12月12日 (火) 1月12日 (金) 2月12日 (休) 3月12日 (火)
12月13日 (水) 1月13日 (土) 2月13日 (火) 3月13日 (水)
12月14日 (木) 1月14日 (日) 2月14日 (水) 3月14日 (木)
12月15日 (金) 1月15日 (月) 2月15日 (木) 3月15日 (金)
12月16日 (土) 1月16日 (火) 2月16日 (金) 3月16日 (土)
12月17日 (日) 1月17日 (水) 2月17日 (土) 3月17日 (日)
12月18日 (月) 1月18日 (木) 2月18日 (日) 3月18日 (月)
12月19日 (火) 1月19日 (金) 2月19日 (月) 3月19日 (火)
12月20日 (水) 1月20日 (土) 2月20日 (火) 3月20日 (休)
12月21日 (木) 1月21日 (日) 2月21日 (水) 3月21日 (木)
12月22日 (金) 1月22日 (月) 2月22日 (木) 3月22日 (金)
12月23日 (土) 1月23日 (火) 2月23日 (休) 3月23日 (土)
12月24日 (日) 1月24日 (水) 2月24日 (土) 3月24日 (日)
12月25日 (月) 1月25日 (木) 2月25日 (日) 3月25日 (月)
12月26日 (火) 1月26日 (金) 2月26日 (月) 3月26日 (火)
12月27日 (水) 1月27日 (土) 2月27日 (火) 3月27日 (水)
12月28日 (木) 1月28日 (日) 2月28日 (水) 3月28日 (木)
12月29日 (休) 1月29日 (月) 2月29日 (木) 3月29日 (金)
12月30日 (休) 1月30日 (火) 3月30日 (土)
12月31日 (休) 1月31日 (水) 3月31日 (日)

※ 各欄にチェックを入れる。
『監視』…保守用監視端末装置（貸与）にて、全体の運転状況及び故障の有無の確認を行った場合
『故障認知』…監視の結果、故障を発見した場合

午後２午前１ 午後１午後２ 午前１ 午後１午後２ 午前１ 午後１午後２ 午前１ 午後１午前２ 午前２ 午前２ 午前２
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外形図，基礎図 S=1:20
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※　チャンネル数により1～6組

※　現場に合わせ、回路数・設備容量に変動有 ※　現場に合わせ、回路数・設備容量に変動有

※　現場に応じ、基礎が分離している場合有

ロードヒーティング盤　標準図（参考）


