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札幌市建設局土木部道路設備課 



１ 役務の概要 

札幌市建設局が厚別・清田区に所管する車道等に設置した電気式ロードヒーティング設

備について、適切な運用を確保するため保守点検及び故障対応を行うものである。 

２ 履行期間 

令和７(2025)年４月 1日 から 令和８(2026)年３月３１日 までとする。 

３ 役務の仕様 

本仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業

務共通仕様書（令和５年版）」によるものとする。 

４ 保守点検対象 

別紙「保守点検対象一覧（電気式 厚別・清田区）」に記載されたヒーティング設備 

５ 業務内容 

(1) 点検等実施時期 

ア 終了点検   ヒーティング設備の運転終了時：4 月実施（※１） 

イ 開始点検   ヒーティング設備の運転開始時 

① 早期稼動(※２)：10 月実施（10 月 15 日までに点検を完了させ、 

電源を投入し運転可能とする。） 

② その他    ：10 月実施（11 月 1 日までに点検を完了させ、 

電源を投入し運転可能とする。） 

   ※１ 終了点検の開始日は別途委託者の指示によること。 

   ※２ 別紙「保守点検対象一覧（電気式 厚別・清田区）」の「早期稼動」欄

に○印を記載している箇所 

    

ウ 保守緊急対応  通年随時 

エ 運転故障監視  12 月～3 月 

（土日祝祭日及び12月29日～1月3日を除く平日日中：７８日間） 

(2) 保守点検内容（点検項目は別表を参照のこと） 

本項を実施するにあたり必要となる資機材等（※３）は受託者にて全て準備すること。 

※３ 各種計測計器、工具、保守用油脂、ウエス、クリーナー等 

ア 終了・開始点検 

(ｱ) 発熱体の保守点検 

(ｲ) 制御分電盤の保守点検 

(ｳ) 各センサーの保守点検 

(ｴ) 自動制御装置の保守点検 

(ｵ) その他関連設備（電源引込設備等）の保守点検 

詳細は別紙「点検項目」のとおりとする。 



イ 保守緊急対応 

調査、立会い、故障等の緊急対応を行う。 

(ｱ)  各種の道路工事等の影響により、保守点検対象のヒーティング設備に支障

を及ぼす可能性がある場合、委託者の要請に応じて、事前の調査立会い、情

報提供、ヒーティングユニット他の埋設位置マーキング等について協力を行

うこと。 

(ｲ)  事故・故障等により、保守点検対象のヒーティング設備が動作不良となっ

た場合、また、その可能性がある場合は、随時、現地調査等を行うこと。 

ウ 運転故障監視 

12 月から 3 月の平日日中時間帯（8:45～17:15）に、本市にて貸与する保守用監

視端末装置を使用して、全体の運転状況及び故障の有無を監視し対応すること。 

なお、監視は概ね午前と午後に各２回実施することとし、別紙「運転故障監視 報

告書」に記載するものとする。 

６ 故障発生時の対応 

(1)  点検実施時、緊急対応時に判明した故障について、内容を十分検討して復旧方法を委

託者及び別途発注予定の「ロードヒーティング修繕業務」受託者に提案すること。特

に、緊急対応時に判明した故障については速やかに報告を行うこと。 

(2)  修繕作業については、本業務の対象外とする。 ただし、部品を伴わない現場での軽

微な対応、制御盤内の軽微な回路変更（不良センサーのチャンネル振替作業等）、消耗

品の交換等については本業務に含むものとする。 

(3)  冬期間（11 月下旬～3月）に故障が発生した場合は、昼間・夜間の別なく、直ちに現

場の状況確認、仮処置を行い委託者へ報告すること。 緊急対応ができる人員体制を

確保しておくこと。 

７ 保守管理体制について 

受託者は、直接常用雇用契約関係にある者の中から下記の者を定めること。 

(1) 業務責任者 

業務遂行を指揮監督するための業務責任者 1 名を定めること。 

業務責任者は電気工事士(免状の種類不問)を保有している者を配置すること。 

(2) 業務員 

業務員を 1 名以上定めること。 

業務員は電気工事士(免状の種類不問)を保有している者を配置すること。 

(3) 安全衛生教育等 

受託者は、業務責任者、業務員への安全衛生教育、業務対象となる札幌市の電気式

ロードヒーティング設備に関する設計思想、施工基準等について理解を深めるための

教育に努めること。 

８ 保守用監視端末装置 



11 月から 3 月までの期間、保守用監視端末装置を貸与する。 

保守用監視端末装置は委託者と打合せを行い、指定場所（※４）にて受け取ること。 

必要な通信回線(※５)の開始手続き並びに廃止手続きは受託者が実施するものとし、導

入費用及び回線利用料は本業務に含むものとする。 

※４ 札幌市下水道庁舎（札幌市豊平区豊平６条３丁目 2-1） 

※５ NTT 東日本提供 フレッツ光・ハイスピードタイプ ／ フレッツ・VPN ワイド 

９ 提出書類 

(1) 契約後の提出書類（提出部数…各１部） 

契約後速やかに提出を行い、承諾を得ること。 

なお、書類内容に変更があった場合には、速やかに変更内容を記載したものを再提

出し、承諾を得ること。 

ア 業務計画書 

イ 業務責任者等指定通知書（経歴書、資格証の写し、雇用関係証明書類を添付） 

(注) 健康保険証の写し、または保険者より発行される「資格情報のお知らせ」の

写しやマイナポータルに表示される被保険者資格情報のPDFファイルの印刷物を

提出する際は、被保険者等記号・番号及び保険者番号（これらの情報が読み取れ

るＱＲコードを含む。）を黒塗りしたものを提出すること。 

ウ 保守管理体制表（会社組織系統） 

エ 緊急連絡体制表（近隣関係機関等含む） 

オ 業務員名簿（氏名、年齢、資格証の写し、雇用関係証明書類を添付） 

カ 年間工程表 

(2) 専門業者選定通知書（次項１０を参照） 

再委託先が札幌市競争入札参加資格者名簿の登録業者でない場合は、以下の書類も提

出すること。 

・再委託に係る申出書（あて先「受託者」、申出人「再委託先」） 

（再委託先が札幌市物品・役務契約等事務様式基準共通第２号様式（申出書）の第１

項から第５項に該当する者でないこと。） 

・再委託先の登記事項証明書（写）など法人概要がわかる書類 

（代表者氏名や事業内容を確認する目的で取得するもので、当該事項が確認できる決

算書（写）やパンフレットのほか、ホームページに掲示された法人概要を印刷したも

のも可とする。） 

(3) 作業報告書(提出部数…終了時 1部/開始時 1 部) 

終了点検、開始点検を行った後、速やかに作業報告書を提出すること。 

修繕を要する箇所については一覧表にまとめて報告すること。 

(4) 作業写真(提出部数…上項(2)作業報告書の提出時に併せて各 1部) 

作業状況の写真を提出すること。 

(5) 運転故障監視 報告書(提出部数…12 月～3 月の業務完了時に１部) 



別添の様式にて作成すること。 

(6) 業務完了届 

下記のとおり、業務完了届を提出すること。 

・ 4 月～ 5 月分の業務完了時：業務完了後、速やかに提出すること。 

・ 6 月～11 月分の業務完了時：業務完了後、速やかに提出すること。 

・12 月～ 3 月分の業務完了時：3 月 31 日に提出すること。 

１０ 再委託について 

業務の主たる部分（下記）については、受託者はこれを再委託することはできない。 

・総合的な業務履行計画及び進捗管理 

・開始・終了点検業務 

なお、前述の「主たる部分」以外については、専門業者等への再委託を可能とするが、

再委託する業務範囲及び選考する業者について、事前に「専門業者選定通知書」を作成

のうえ委託者の承諾を得ること。 

また、受託者は業務全体の品質・安全確保のため、委託者との協議、再委託業者の調

整・指導監督等の全ての面において主体的な役割を果たすこととする。 

１１ 個人情報の取り扱いについて 

個人情報の取り扱いについては、別添特記事項によるものとする。 

なお、事故報告書など、業務関係者以外の第三者の個人名・住所・連絡先が記載された

書類を提出する場合が特記事項による個人情報の取り扱いに該当するため、そのような

事象が発生した場合は、特記事項に従って対応すること。 

１２ その他 

(1)  業務の実施にあたっては本仕様書によるほか電気事業法、道路法、電気設備技術基準

等の関係法令を遵守すること。 

(2)  本仕様書に明示されていない事項については委託者と受託者の協議により決定する。 

(3)  受託者の瑕疵により生じた故障・破損及び事故については、受託者が一切の責任を負

うこと。 

(4)  業務の実施に当たっては、安全対策に努め、道路交通、第三者及び作業従事者に対し

て適切な安全対策を行い事故防止に努めるものとし、受託者は事故に対する一切の責

任を負うものとする。 車両を道路に停めて作業を行う場合は、交通誘導警備員を適

切に配置するものとすること。北海道公安委員会が認定する路線（北海道公安委員会

告示第１３３号）における作業では、必要とされる資格を有した警備員を配置するこ

と。 

(5)  保守点検作業を実施するにあたり、車線規制を伴う作業の時には、工事用立看板（前

面反射式）、公団型矢印板（900×600mm）、カラーコーン・ウエイト（H700）、コーンバ

ー（L2000）等の設置を行い、通行車両等の安全に十分配慮すること。 

(6) 本市が貸与した保守用監視端末装置を本業務外で使用することを禁止する。受託者の



不注意によって生じた故障、破損については受託者が一切の責任を負うものとする。 

(7) 本市が貸与した保守用監視端末装置を本仕様書７項で準備した回線以外に接続しない。

また、同様に装置への外部メディア(DVD・USB メモリ等)の接続を禁ずる。 

(8)  本業務履行において、受託者は札幌市が運用している環境マネジメントシステムに準

じ、環境負荷の低減に努めること。 

(9)  受託者はエコドライブの推進に努めること。アイドリングストップ、ふんわりアクセ

ルの実施、エアコンの使用抑制、暖機運転の短縮、必要のない荷物を降ろす等を心掛

け、業務を実施すること。 

(10)  受託者は、履行期間の開始前までに、本業務の前年度受託者から業務の引継ぎを受け

るとともに、機材・人員などの必要な準備を行うこと。又、同様に受託者は履行期間

満了または契約解除に伴う業務の終了にあたっては、委託者及び次の受託者に対して

必要な引継ぎを行うとともに業務開始準備に必要な協力をするものとする。 

 

 



点検内容 作業
開始点
検時

終了点
検時

詳細

ヒーター部 舗装面の点検 目視
○ ○

クラック、ポットホール、摩耗状況、流動、ハン
ドホール蓋等

(親盤、子盤）各ユニットの絶縁抵抗測定 測定 ○ ○

各ユニットの抵抗値測定 測定 ○ ○

制御分電盤 外観点検 目視
○ ○

変形、ゆがみ、傷、錆、塗装のはがれ扉の開閉状
況

(親盤、子盤）リレーの動作確認 操作 ○ ○ 動作チェック、異音の有無

主幹電流測定 測定 ○ ○ 相バランス、北電キャッチ切れ確認

接地抵抗値測定 測定 ○

端子等の接続部確認 目視、増締 ○ 緩みの有無、増し締め

表示灯、ヒューズ切れ確認 目視 ○ ○ 必要に応じて交換

盤内清掃 清掃 ○ ○

マグネット又はＳＳＣの動作確認 測定、操作 ○ ○
電圧測定、異音確認、ＳＳＣファン動作
経年劣化のあるものは記録表に記載すること

センサー 外観点検,埋設レベルの測定 目視 ○ ○ センサー埋設レベルの測定を含む

(親盤） 動作確認 操作 ○

抵抗値測定 測定 ○ ○ 断線の有無

自動制御装置 外観点検 目視 ○ ○

(親盤） 設定値確認 目視 ○ ○

動作・機能確認 測定
○

センサーの水分情報や温度情報を正確に把握する
か

端子等接続部の確認 目視、増締 ○ ○

その他 引き込み柱の状況確認 目視 ○ ○
立ち上がり配管、引き込みケーブル、自在バンドの取り付け
状況

(親盤，子盤）電源ＯＮ作業 操作 ○ 開始点検時各ブレーカのＯＮ作業

電源ＯＦＦ作業 操作 ○ 終了点検時各ブレーカのＯＦＦ作業

総合 点検報告書の作成 作成 ○ ○

点検内容 作業 詳細

(親盤，子盤）

電気式ヒーティング設備保守点検項目

通年

保守管理緊急対応
点検・立会 ○ 故障による出動も含む



・高圧分岐盤点検設備項目

点検内容 作業
開始点
検時

終了点
検時

詳細

ヒーター部 舗装面の点検 目視
○ ○

クラック，ポットホール，摩耗状況，流動,ハン
ドホール蓋等

各ユニットの絶縁抵抗測定 測定 ○ ○

各ユニットの抵抗値測定 測定 ○ ○

制御分電盤 外観点検 目視
○ ○

変形，ゆがみ，傷，錆，塗装のはがれ扉の開閉状
況

接地抵抗値測定 測定 ○

端子等の接続部確認 目視，増締 ○ 緩みの有無，増し締め

表示灯，ヒューズ切れ確認 目視 ○ ○ 必要に応じて交換

盤内清掃 清掃 ○ ○

電源ＯＮ作業 操作 ○

電源ＯＦＦ作業 操作 ○ 終了点検時各ブレーカのＯＦＦ作業

・ロードヒーティング運転故障監視

内容 作業 午前 午後 詳細

監視装置 運転故障監視 目視 ○ ○



点検内容 作業
開始点
検時

終了点
検時

詳細

ヒーター部 舗装面の点検 目視
○ ○

クラック、ポットホール、摩耗状況、流動、ハン
ドホール蓋等

(親盤、子盤）各ユニットの絶縁抵抗測定 測定 ○ ○

各ユニットの抵抗値測定 測定 ○ ○

制御分電盤 外観点検 目視
○ ○

変形、ゆがみ、傷、錆、塗装のはがれ扉の開閉状
況

(親盤、子盤）リレーの動作確認 操作 ○ ○ 動作チェック、異音の有無

主幹電流測定 測定 ○ ○ 相バランス、北電キャッチ切れ確認

接地抵抗値測定 測定 ○

端子等の接続部確認 目視、増締 ○ 緩みの有無、増し締め

表示灯、ヒューズ切れ確認 目視 ○ ○ 必要に応じて交換

盤内清掃 清掃 ○ ○

マグネット又はＳＳＣの動作確認 測定、操作 ○ ○
電圧測定、異音確認、ＳＳＣファン動作
経年劣化のあるものは記録表に記載すること

センサー 外観点検,埋設レベルの測定 目視 ○ ○ センサー埋設レベルの測定を含む

(親盤） 動作確認 操作 ○

抵抗値測定 測定 ○ ○ 断線の有無

自動制御装置 外観点検 目視 ○ ○

(親盤） 設定値確認 目視 ○ ○

動作・機能確認 測定
○

センサーの水分情報や温度情報を正確に把握する
か

端子等接続部の確認 目視、増締 ○ ○

その他 引き込み柱の状況確認 目視 ○ ○
立ち上がり配管、引き込みケーブル、自在バンドの取り付け
状況

(親盤，子盤）電源ＯＮ作業 操作 ○ 開始点検時各ブレーカのＯＮ作業

電源ＯＦＦ作業 操作 ○ 終了点検時各ブレーカのＯＦＦ作業

総合 点検報告書の作成 作成 ○ ○

電気式ヒーティング設備保守点検項目（北広島市分）



№ ＩＤ 実ＩＤ 名称 設置種別 熱源 台帳場所 路線名
交通誘
導員A

延長 面積
勾配
（％）

設備種別
早期
稼働

契約種別
盤面
数

子盤
面数

親盤
面数

1 5-28-04-A 2804 月寒線大谷地西２丁目車道 車道 電気 大谷地西２丁目 月寒線 78.2 388.7 5 発熱線 融雪Ｂ低 2 1 1
2 5-28-07-A 2807 月寒線大谷地西１丁目車道 車道 電気 大谷地西１丁目 月寒線 81.1 434.5 8 発熱線 融雪Ｂ低 3 2 1
3 5-28-11-A 929 大谷地駅前通線大谷地車道 車道 電気 大谷地東３丁目 大谷地駅前通線 63.4 387 3.9 発熱線 融雪Ｂ低 2 1 1
4 5-30-02-D 709 厚南大通歩道橋 横断歩道橋 電気 厚別中央２条５丁目 厚別副都心団地３号 64.0 97 発熱線 ○ 融雪Ｂ低 1 0 1
5 5-30-05-D 3005 山本跨線橋歩道・階段 階段等 電気 厚別中央５条２丁目 ＪＲ函館本線山本線 170.0 321 発熱線 ○ 融雪Ｂ高 3 2 1
6 5-30-06-D 716 南郷通取付階段 階段等 電気 青葉町４丁目 下野幌幹線 14.0 38 ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ ○ 融雪Ｂ低 1 0 1
7 5-30-07-D 3007 副都心団地５号高架下歩道 歩道 電気 厚別中央１条５丁目 副都心団地５号線 47.0 211 発熱線 融雪Ｂ低 1 0 1
8 5-30-10-A 3010 山本跨線橋南側車道 車道 電気 厚別中央５条１丁目 ＪＲ函館本線山本線 109.0 604.4 4.15 発熱線 融雪Ｂ低 4 3 1
9 5-30-11-A 3011 山本跨線橋北側車道 車道 電気 厚別西２条１丁目 ＪＲ函館本線山本線 98.5 550 4.2 発熱線 融雪Ｂ低 3 2 1
10 5-30-14-A 3014 大谷地４４号線大谷地車道 車道 電気 大谷地東５丁目 大谷地４４号線 18.8 101 9.5 発熱線 融雪Ｂ低 1 0 1
11 5-30-16-A 3016 上野幌中央線大谷地東７丁目車道 車道 電気 大谷地東７丁目４番 上野幌中央線 94.0 150 6.9 発熱線 融雪Ｂ低 1 0 1
12 5-30-17-A 3017 上野幌中央線大谷地東６丁目車道 車道 電気 大谷地東６丁目１番 上野幌中央線 40.0 125 6.4 発熱線 融雪Ｂ低 1 0 1
13 5-30-18-A 3018 下野幌団地１１号線青葉町車道 車道 電気 青葉町２丁目 下野幌団地１１号線 92.0 163 7.6 発熱線 融雪Ｂ低 1 0 1
14 5-30-21-D 3021 厚別跨線橋厚別西 階段等 電気 厚別西１条５丁目 厚別小野幌線 78.1 161.2 発熱線 ○ 融雪Ｂ低 2 1 1
15 5-30-22-D 3022 厚別跨線橋厚別中央 階段等 電気 厚別中央５条６丁目 厚別小野幌線 82.0 173.6 発熱線 ○ 融雪Ｂ低 2 1 1
16 5-31-01-D 3101 若葉橋人道橋 階段等 電気 厚別北１条３丁目 森林公園駅西口歩道１号線 41.0 165 発熱線 歩道橋 融雪Ｂ低 1 0 1
17 5-31-02-D 3102 小野幌立体交差歩道 歩道 電気 厚別北１条３丁目 JR函館本線もみじ台通線 220.0 176 発熱線 融雪Ｂ低 2 1 1
18 5-31-03-A 746 森林公園連絡橋人道橋 階段等 電気 厚別北１条３丁目 森林公園駅東口歩道１号線 80.2 199.6 発熱線 融雪Ｂ低 1 0 1
19 5-33-03-A 3303 官林東線南郷通終点車道 車道 電気 厚別東１条６丁目 官林東線 42.6 364.5 12 発熱線 融雪Ｂ低 2 1 1
20 5-33-09-A 505 もみじ台東３丁目１号線車道 車道 電気 もみじ台北７丁目 もみじ台東３丁目１号線 113.0 188 6.4 発熱線 融雪Ｂ低 1 0 1
21 5-33-10-A 900 小野幌線厚別東２－６車道 車道 電気 厚別東２条６丁目 小野幌線 106.0 328 7 発熱線 融雪Ｂ低 2 1 1
22 5-33-11-A 962 小野幌６０号線厚別東車道 車道 電気 厚別東３条７丁目 小野幌６０号線 67.0 172 6.1 発熱線 融雪Ｂ低 1 0 1
23 5-33-14-A 3314 里塚上野幌連絡線JR線下車道 車道 電気 厚別町上野幌JR線下 里塚・上野幌連絡線 60.0 781.2 5 発熱線 融雪Ｂ低 4 3 1
24 5-33-99- 里塚上野幌連絡線（北広島市） 車道 電気 北広島市西の里５３７－４ 62.0 670.6 6 発熱線 融雪Ｂ低 4 3 1
25 7-25-02-D 2502 北野ふれあい橋人道橋 階段等 電気 北野６条４丁目 北野ふれあい歩道線 27.0 55 発熱線 ○ 融雪Ｂ低 2 1 1
26 7-25-07-A 2507 清田４９号線清田３－２車道 車道 電気 清田３条２丁目 清田４９号線 82.0 503 7.4 発熱線 融雪Ｂ低 3 2 1
27 7-25-08-A 2508 北野１号線北野３－２車道その１ 車道 電気 北野３－２ ｽﾀﾝﾄﾞ前 北野１号線 47.0 282.9 8 発熱線 融雪Ｂ低 2 1 1
28 7-25-09-A 2509 北野１号線北野３－２車道その２ 車道 電気 北野２－１ 渋谷家前 北野１号線 73.2 363.9 7.8 発熱線 融雪Ｂ低 2 1 1
29 7-25-10-A 2510 北野平岡線北野７－４車道 車道 電気 北野７条４丁目 北野平岡線 105.0 537.7 7.7 発熱線 融雪Ｂ低 3 2 1
30 7-25-16-A 2516 北野１号線北野車道北野小学校前 車道 電気 北野３条２丁目 北野１号線 207.0 692 5 発熱線 融雪Ｂ低 4 3 1
31 7-25-17-A 2517 清田１号線清田３－３車道 車道 電気 清田３条３丁目 清田１号線 64.0 188 6.7 発熱線 融雪Ｂ低 1 0 1
32 7-25-22-A 2522 北野６号線北野３－４車道 車道 電気 北野３条４丁目 北野６号線 70.7 308.8 9.3 発熱線 融雪B+エネとく 2 1 1
33 7-25-26-A 2526 清田団地１号線清田６－２車道 車道 電気 清田６条２丁目 清田団地１号線 46.0 182 9 発熱線 融雪Ｂ低 1 0 1
34 7-25-31-A 2531 清田３８号線清田７－４車道Ａ 車道 電気 清田７条４丁目 清田３８号線 49.0 197 6.45 発熱線 融雪Ｂ低 1 0 1
35 7-25-32-A 2532 清田３８号線清田７－４車道Ｂ 車道 電気 清田７条４丁目 清田３８号線 43.0 177 13.6 発熱線 融雪Ｂ低 1 0 1
36 7-25-34-A 2534 北野２号西枝１号線北野５－１車道 車道 電気 北野５条１丁目 北野２号西枝１号線 38.0 185 12.6 発熱線 融雪Ｂ低 1 0 1
37 7-25-35-A 2535 清田１号線清田７－３車道Ｂ 車道 電気 清田７条３丁目 清田１号線 35.1 97 5.02 発熱線 融雪Ｂ低 1 0 1
38 7-25-36-A 2536 厚別川左岸通線清田１－１車道 車道 電気 清田１条１丁目 厚別川左岸通線 62.0 367 8 発熱線 融雪Ｂ低 2 1 1
39 7-25-37-Z 清田３８号線清田７－４車道Ｃ 車道 電気 真栄４条１丁目 清田３８号線 48.0 184 7.3 発熱線 融雪Ｂ低 1 0 1
40 7-26-04-D 2604 真栄歩道橋 横断歩道橋 電気 真栄４条４丁目 羊ケ丘線 50.0 105 発熱線 ○ 融雪Ｂ低 1 0 1
41 7-26-06-Z 羊ケ丘線取付階段 階段等 電気 真栄４条４丁目 羊ケ丘線 14.0 24 発熱線 ○ 融雪Ｂ低 1 0 1
42 7-28-01-A 2801 真駒内御料札幌線平岡２－１車道 車道 電気 平岡２－１ 交差点 真駒内御料札幌線 ○ 95.0 736.7 5.4 発熱線 融雪Ｂ低 7 6 1
43 7-28-02-A 2802 平岡歩道橋 横断歩道橋 電気 平岡２条１丁目 真駒内御料札幌線 53.0 77.7 発熱線 ○ 融雪Ｂ低 1 0 1
44 7-28-05-Z 北野里塚旧道線平岡１－１車道 車道 電気 平岡１－１ 厚別神社前 北野里塚旧道線 80.0 471 6 発熱線 融雪Ｂ低 3 2 1
45 7-28-10-A 2810 平岡３号線平岡１－３車道 車道 電気 平岡１条３丁目 平岡３号線 56.0 294 10.2 棒状発熱体 融雪Ｂ低 2 1 1

交通誘導員A　必要箇所 1

電気式ロードヒーティング設備保守点検業務

保守点検対象一覧　（電気式　厚別・清田区）

融雪B　高圧 1
融雪B　低圧 43

RH箇所　総数 45

融雪B＋エネとく　低圧 1
エネとくスノー　低圧 0

RH盤　総数 88
高圧　親盤数 1

高圧　分岐盤数 2
低圧　親盤数 43
低圧　子盤数 38

低圧（北広島）親盤数 1
低圧（北広島）子盤数 3



電気式ロードヒーティング設備保守点検業務（厚別・清田区）
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12月01日 (月) 1月01日 (休) 2月01日 (日) 3月01日 (日)
12月02日 (火) 1月02日 (休) 2月02日 (月) 3月02日 (月)
12月03日 (水) 1月03日 (休) 2月03日 (火) 3月03日 (火)
12月04日 (木) 1月04日 (日) 2月04日 (水) 3月04日 (水)
12月05日 (金) 1月05日 (月) 2月05日 (木) 3月05日 (木)
12月06日 (土) 1月06日 (火) 2月06日 (金) 3月06日 (金)
12月07日 (日) 1月07日 (水) 2月07日 (土) 3月07日 (土)
12月08日 (月) 1月08日 (木) 2月08日 (日) 3月08日 (日)
12月09日 (火) 1月09日 (金) 2月09日 (月) 3月09日 (月)
12月10日 (水) 1月10日 (土) 2月10日 (火) 3月10日 (火)
12月11日 (木) 1月11日 (日) 2月11日 (休) 3月11日 (水)
12月12日 (金) 1月12日 (休) 2月12日 (木) 3月12日 (木)
12月13日 (土) 1月13日 (火) 2月13日 (金) 3月13日 (金)
12月14日 (日) 1月14日 (水) 2月14日 (土) 3月14日 (土)
12月15日 (月) 1月15日 (木) 2月15日 (日) 3月15日 (日)
12月16日 (火) 1月16日 (金) 2月16日 (月) 3月16日 (月)
12月17日 (水) 1月17日 (土) 2月17日 (火) 3月17日 (火)
12月18日 (木) 1月18日 (日) 2月18日 (水) 3月18日 (水)
12月19日 (金) 1月19日 (月) 2月19日 (木) 3月19日 (木)
12月20日 (土) 1月20日 (火) 2月20日 (金) 3月20日 (休)
12月21日 (日) 1月21日 (水) 2月21日 (土) 3月21日 (土)
12月22日 (月) 1月22日 (木) 2月22日 (日) 3月22日 (日)
12月23日 (火) 1月23日 (金) 2月23日 (休) 3月23日 (月)
12月24日 (水) 1月24日 (土) 2月24日 (火) 3月24日 (火)
12月25日 (木) 1月25日 (日) 2月25日 (水) 3月25日 (水)
12月26日 (金) 1月26日 (月) 2月26日 (木) 3月26日 (木)
12月27日 (土) 1月27日 (火) 2月27日 (金) 3月27日 (金)
12月28日 (日) 1月28日 (水) 2月28日 (土) 3月28日 (土)
12月29日 (休) 1月29日 (木) 3月29日 (日)
12月30日 (休) 1月30日 (金) 3月30日 (月)
12月31日 (休) 1月31日 (土) 3月31日 (火)

※ 各欄にチェックを入れる。
『監視』…保守用監視端末装置（貸与）にて、全体の運転状況及び故障の有無の確認を行った場合
『故障認知』…監視の結果、故障を発見した場合

午前１ 午後１午後２ 午前１ 午後１午前２ 午前２ 午前２ 午前２ 午後２午後２ 午前１ 午後１午後２ 午前１ 午後１
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遠隔制御用アンテナへ

RS232CRS232C TNC-P

I/F

ヒータ入制御
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手動／自動制御
端末器異常

ＴＣ異常 ヒータ入切 ＶＡＸ／現地手動／自動制御

受電／停電
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現地バックアップ制御 ＶＡＸ／現地表示 手動／自動表示

遠隔制御装置より
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外形図，基礎図 S=1:20

路面温度
水分電極

SSC
3

※ＲＨ－Ｂのみ

4
.0

3k
w

2
.4

9k
w

2
.3

4k
w

〃

2,050

50 800

アンカーボルト

遠隔制御用アンテナ

Ｄ種接地

ＧＬ

チャンネルベース蓋

EM-CEES2sq×20c

制御用渡配線

1,200

6
00

80
0

1
,
70

0

1
,6

0
0

2
00

10
0

35030

コンクリート（C-4）

1,000 250 600 275

ＧＬ

接地棒（１４φ×１,２００）

EM-IE14sq（PF-S16）
（盤体用）

5002,250

2,450

20
0

500 500 500 500

8-M12×L300
ネジ部溶融亜鉛メッキ

親盤 子盤
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※　チャンネル数により1～6組

※　現場に合わせ、回路数・設備容量に変動有 ※　現場に合わせ、回路数・設備容量に変動有

※　現場に応じ、基礎が分離している場合有

ロードヒーティング盤　標準図（参考）


