

仕 様 書

1 業務名

「きよたマルシェ&きよフェス」運営等業務

2 業務の履行期間

契約締結日から令和5年9月30日（土）まで

3 業務概要

令和5年9月16日に清田区役所、市民交流広場及び区役所前ロータリーで実施するイベント「きよたマルシェ&きよフェス」を円滑に実施することを目的とし、会場の設営・撤去及び当日の運営等を行うもの。

4 イベント概要

(1) 日時：令和5年9月16日（土） ※イベントは10時～17時頃まで

(2) 会場：清田区役所、市民交流広場及び区役所前ロータリー
(清田区平岡1条1丁目)

(3) 企画概要：

ア きよたマルシェ

	内容	予定数量	実施予定場所
①	軽トラ市（清田産農産物の販売）	9台程度	区役所前ロータリー
②	きよたスイーツ等の販売	7区画程度	区役所1階戸籍住民課
③	区内飲食店等による飲食物販売 (キッチンカー)	5台程度	市民交流広場
④	飲料（アルコール飲料含む）等販売	5区画程度	市民交流広場 (パーゴラ)

イ きよフェス

清田区出身アーティストによるライブ（7組程度）

市民交流広場ステージにおいて実施予定

ウ キッズゾーン（2～3区画程度）

区役所前ロータリー付近において実施予定

(4) 会場イメージ図

別紙1及び2 想定レイアウトのとおり。なお、今後変更することがある。

(5) 想定来場者数

延べ6,000人（令和元年度実績 延べ約7,000人）

5 業務内容

きよたマルシェに係る業務は【マルシェ】、きよフェスに係る業務は【フェス】、共通業務は【共通】と表記する。

(1) 備品の調達及び会場の設営・撤去について【共通】

- ア イベント開催に必要な備品を用意すること（調達予定の備品は、別紙3「備品一覧」の「1 受託者が調達する予定の備品」を参照のこと）。なお、企画を決定する段階で、追加、変更が生じる場合がある。
- イ 事前に委託者と協議したレイアウト及びスケジュールに沿って、備品（別紙3「備品一覧」の「2 委託者が所有する備品」も含む）を会場に搬入、配置するとともに、イベント終了後は、当日中に回収し搬出すること。なお、委託者が所有する備品については、会場敷地内の委託者が指定する場所に搬出すること。

(2) 音響機材の調達及び設営・撤去について【フェス】

- ア きよフェス実施に当たり必要な音響機材を用意し（調達予定の機材は別表1を参照のこと）、委託者が所有する機材（別表2）とともに会場に搬入すること。なお、別表1の機材については、委託者が各出演者を決定する段階で、追加、変更が生じる場合がある。
- イ 各機材をステージ上に設置し、リハーサル開始前（当日9時00分予定）までに、演奏可能な環境を整えること。
- ウ イベント終了後は、当日中に機材を撤去・搬出すること。なお、委託者が所有する機材（別表2）については、会場敷地内の委託者が指定する場所に搬出すること。
- エ 委託者が所有する機材（別表2）については、事前に現物を確認し、設置・接続・オペレーション等のために機材・配線類等が追加で必要な場合は、受託者の負担で手配すること。

(3) 音響オペレーション等について【フェス】

- ア 音響スタッフとしてオペレーター及び補助者を配置し、別紙4「想定タイムスケジュール」に沿って、音響調整のオペレーション並びにステージ転換時の出演者入替補助、機材転換及びリハーサル対応を行うこと。
- イ 委託者が指定する、きよフェスの各出演者との連絡調整を行い、事前に十分な準備を整えること。

(4) 物販ブース等について【マルシェ】

- ア 当日出店するキッチンカーについて、委託者と協議の上、5台程度の手配を行うこと。

イ キッチンカー及び委託者が指定する物販ブース出店者と連絡調整を行い事前に十分な準備を整えること。

(5) イベント運営について【共通】

ア イベント運営スタッフとしてディレクター、アシスタント及び補助スタッフを配置し、別紙4「想定タイムスケジュール」に沿って、イベントを進行すること。また、会場内の整理・誘導や、進行に合わせたステージイベント出演者の誘導等を行うこと。

イ イベント前後の注意事項等のアナウンス及びイベント時の進行を行うため、MCを1名手配することとし、人選については委託者と協議の上、決定すること。

ウ 委託者と協議の上、進行台本及び会場レイアウトを作成すること。

エ イベント風景の写真を適宜撮影し、イベント終了後、実施報告書と共に写真データ及び製作物一覧を委託者にCD-R等の電子データにより提出すること。また、来場者数をカウントし、イベント終了時に委託者に報告すること。

オ 当日のタイムテーブルや作業スケジュールについて、委託者と事前に十分に協議・調整すること。

6 不可抗力による中止について

不可抗力（新型コロナウイルス感染症の感染拡大、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、火災、暴動その他の委託者又は受託者の責に帰することのできない自然的又は人為的な現象をいう。）により、イベント開催が困難となったときには、イベントを中止する場合がある。中止の場合の委託料の支払い金額は、以下のとおりとする。

① 前々日 17 時まで中止決定の場合：契約解除とし支払額は発生しない。

② 前日 17 時まで中止決定の場合：契約額の 50%を減じて支払う。

③ 前日 17 時以降に中止決定の場合：契約額の 100%を支払う。

※②の場合、契約額（税込）に減ずる割合を乗じた額を、契約額から差し引き、100円未満の端数を切り捨てた額を支払額とする。

※ただし、受託者が会場備品を調達するにあたり、遠方からの事前調達が必要となるものについては、上記規定とは別に契約金額の変更について協議の上決定するものとする。

7 特記事項

(1) 委託者が用意する会場備品及び音響機材について、通常の使用の範囲において使用できなくなった場合、取り替え又は補修などの対応を行うこと。

また、受託者の都合によるサイズ又は仕様変更を行った場合は、会場に用意されている電源供給量を考慮し、代替品を用意すること。サイズ又は仕様変更により消費電力が増加した場合、発電機などを受託者で用意し、円滑に備品什器が使用できるよう計ること。

- (2) 受託者が用意する会場備品は、動産総合保険等に加入していること。
- (3) 受託者は現場を十分に確認するとともに、委託者と詳細を打ち合わせの上、業務に当たること。
- (4) 設営・撤去作業に当たっては、速やかに行うとともに、安全には十分配慮すること。
- (5) 本業務の遂行にあたり、知り得た一切の事項について他に漏らしてはならない。また、委託者が提供する資料等を第三者に提供し又は目的外に使用してはならない。
- (6) 本業務の遂行に伴い、各会場ほか個人、団体及び企業との間に発生した一切のトラブルについては、受託者の費用と責任で解決し、委託者に何らかの負担、損害も被らせないこと。
- (7) 本業務の遂行にあたり、仕様書に定めのない事項及び疑義等が生じた場合は、委託者、受託者双方の協議により、これを処理するものとする。

8 本件に関する問い合わせ先

清田区市民部地域振興課 担当：大宮、橋田、櫛山

札幌市清田区平岡1条1丁目

TEL:011-889-2024 FAX:011-889-2701



- 電源 ● (pink dot)
- 上下水 ● (blue dot)
- 飲食テーブル ● (grey dot)
- ベンチ ■ (tan rectangle)
- 軽トラ (truck icon)
- パーゴラ横幕 ■ (orange rectangle)
- きよっちテント ■ (green rectangle)
- キッチンカー ■ (blue rectangle)

【戸籍住民課】
カフェ
きよたスイーツ販売 (詳細別紙2)

清田区役所

【ロビー(本部)】

正面玄関

軽トラ市(AM)

W189cm×H659cm×D311cm
重量 3,840kg

キッズゾーン

0 30m


車両進入禁止
(10m→約3.7cm)

15A 15A

<戸籍住民課ロビー スイーツゾーン想定レイアウト>



丸テーブル席48席

別紙 2



20.4m

■ タイル 1枚600×600



備品一覧

業務名 「きよたマルシェ&きよフェス」運営等業務

品名	仕様等	数量	備考
----	-----	----	----

1 受託者が調達する予定の備品

(1) ステージ・ゾーン

発電機	30KVA	1 式程度	
ガーデンテーブル&チェア	プラスチック製	50 セット程度	
ベンチ	プラスチック製	21 脚程度	
イベントタイトル・サイン(製作)	W5000×H900mm	1 式程度	ステージ上部掲出
コーナー・サイン(製作)	W1800×H450mm	1 式程度	ウッドラックパネル

(2) キッチンカー&飲料ゾーン

長机	1800×450mm	10 台程度	
パイプ椅子		20 脚程度	
消火器		5 個程度	
貯水用ポリタンク	タンク18L以上	5 個程度	
排水バケツ	45L	5 個程度	
1層シンク	蛇口・排水ホースつき	3 台程度	
コーナー・サイン(製作)	W1800×H450mm	5 式程度	ウッドラックパネル

(3) スイーツ・ゾーン

丸テーブル	600Φ	12 台程度	
スタッキングチェア	座面・背もたれ布張り	48 脚程度	
冷蔵オープンケース	6尺	3 台程度	
冷蔵庫	350L程度	5 台程度	
コーナー・サイン(製作)	W1800×H450mm	7 式程度	ウッドラックパネル

(4) 軽トラ市・ゾーン

コーナー・サイン(製作)	W1800×H450mm	9 式程度	ウッドラックパネル
--------------	--------------	-------	-----------

(5) キッズ・ゾーン

パイプ椅子		12 脚程度	
発電機	15KVA	2 式程度	
コーナー・サイン(製作)	B2判	3 式程度	ウッドラックパネル

※ コーナーサインは委託者と協議の上、製作すること。

※ 企画の決定段階において備品が追加又は変更となる場合がある。

2 委託者が所有する備品

テント	約3m×約6m ウェイト付	6 張程度	
パーゴラ横幕	W約4m×H約2.5m	10 張程度	
長机	180cm×74cm	25 台程度	
パイプ椅子		15 脚程度	

※ 企画の決定段階において備品が追加又は変更となる場合がある

【別表 1】 受託者が手配する機材

名称	規格・品番	予定数量
モニタースピーカー	JBL STX812	5 台程度
メインスピーカー	DYNACORD CXM15	4 台程度
サブウーファー(メインスピーカー用パワーアンプ内蔵型)	DYNACORD PSD218	2 台程度
各モニター用パワーアンプ	QSC PLD4.3、QSCPLX3002	計 2 台程度
I/Oラック	YAMAHA D-Rack	1 台程度
ミキサー	DiGiCo SD9	1 台程度
マイク	SHURE SM58	5 本程度
マイク	SHURE SM57	3 本程度
マイク	RODE NT5	3 本程度
マイク	audio technica AT4031	3 本程度
マイク	SENNHEISER MD421	1 本程度
ライン用ダイレクトボックス	BOSS DI-1	3 本程度
マイクスタンド	K&M ブーム	13 本程度
各種ケーブル		一式
ギターアンプ	Marshall MA50H	1 台程度
ギターアンプ	Marshall M412A	1 台程度
ギターアンプ	Roland JC120	1 台程度
ベースアンプ	Ampeg BA-115	1 台程度
ベースアンプ	ASHDOWNMAG C210T	1 台程度
ドラムセット		1 セット程度
キーボード(スタンド込)		1 台程度

※機器類は同等品、又は同等の構成でも可とする。なお、同等品、又は同等の構成とする場合は、イベント開始前に委託者の承認を得ること。

※設置・接続・オペレーション等に必要な機材・配線類などは受託者が用意すること。

【別表 2】 委託者が所有する機材（清田区役所 3F 3A 会議室保管）

	<p>【スピーカー】2 本 JBL SR4715A</p>		<p>【アンプ】 YAMAHA P4050 AMCRON K1 【MD デッキ】 TASCAM MD301MK II 【CD デッキ】 TASCAM CD-A500 【パワーディストリビューター】 TASCAM AV-P15F</p>
	<p>【スピーカー】4 本 JBL TR225</p>		<p>【パワーディストリビューター】 TASCAM AV-P15F 【チャンネルデパルター】 JBL M552 【アンプ】 3 台 BGW PERFORMANCE SERIES3</p>
	<p>【ミキサー・アンプ内蔵型スピーカー】 YAMAHA STAGEPAS 300</p>		

※事前に現物を確認し、設置・接続・オペレーション等のために機材・配線類等が追加で必要な場合は、受託者の負担で手配すること。

きよたマルシェ&きよフェス 会場別 想定タイムスケジュール (9月16日@市民交流広場)

時間	ステージ	キッチンカー&飲料・ゾーン	スイーツ・ゾーン	軽トラ市・ゾーン	キッズ・ゾーン
7:00					
8:00	音響・会場設営 ※				
9:00					
9:10					
9:20	設営	設営 ※	設営 ※	設営 ※	設営 ※
9:30	① リハ				
9:40					
9:50	開会式				
10:00	① 本番	キッチンカー・ 飲料販売 10:00~16:30	スイーツ販売 10:00~16:30	軽トラ市(野菜販売) 10:00~13:00	子供向け企画 10:00~15:00
10:10					
10:20					
10:30	転換				
10:40	② リハ				
10:50					
11:00	② 本番				
11:10					
11:20					
11:30	転換				
11:40	③ リハ				
11:50					
12:00	③ 本番				
12:10					
12:20					
12:30	転換				
12:40	④ リハ				
12:50					
13:00	④ 本番				
13:10					
13:20					
13:30	転換				
13:40	⑤ リハ				
13:50					
14:00	⑤ 本番				
14:10					
14:20					
14:30	転換				
14:40	⑥ リハ				
14:50					
15:00	⑥ 本番				
15:10					
15:20					
15:30	転換				
15:40	⑦ リハ				
15:50					
16:00	⑦ 本番				
16:10					
16:20					
16:30	閉会式+抽選会				
16:40					
16:50					
17:00	撤収				

※ 設営は前日(9/15)から開始することとし、詳細は委託者と協議の上実施すること。