
札幌市東部児童相談所除排雪業務仕様書

  
１ 委託業務名
   札幌市東部児童相談所除排雪業務

２ 履行期間
   契約締結日から令和 8 年３月 31 日まで

３ 作業箇所
   札幌市東部児童相談所（札幌市白石区本郷通３丁目北３－１）:別添図面参照

４ 業務内容
　受託者は、以下のとおり除排雪を実施することとする。

(1) 除雪作業
ア　作業は、受託者が用意するタイヤショベル等を使用すること。
イ　作業は、積雪量が概ね 10cm 以上となった場合に行うこととする。なお、10cm
以上の降雪又は吹き溜まりが生じていなくても、委託者が必要と認　めた場合は速
やかに作業を行うこととする。
ウ　施設壁面や駐車場の縁部分の作業に際しては、施設壁面や駐車場の縁部分か
ら約 50cm 幅までを目安に、適した機種を用いて除雪を行うこと。
また、施設屋根からの落雪分についても併せて除雪を行うこととする。
エ　作業は、原則として早朝に実施することとし、午前 8 時 00 分までに完了するこ
と。
オ　除雪した雪の集積は、委託者が指定した場所に行うこととする。
カ　想定作業日数

・除雪日数 15 日、排雪日数５日
　　 ※気象庁における札幌（石狩地方)各階級の日数（降雪）における 10cm 以上の日数

及び前年度の札幌市児童福祉総合センターでの実績等に基づき算出したおお
よその数量であり、その数量を確約したものではありません。入札書の記載金
額の算出にあたっては、十分に留意願います。

(2) 排雪作業
　　ア 作業は、受託者が用意するタイヤショベル、ダンプトラック等を使用すること。
　　イ 作業は施設毎に実施することとし、実施時期、時間等については、積雪量に応じて 

委託者と協議のうえで決定することとする。
　　※ 作業は現況に応じて行うこととする。
　　ウ　排雪後の雪運搬場所については、別途札幌市が指定する雪堆積場とする。

５ 使用機械
　使用機械は、受託者において用意するタイヤショベル、ダンプトラックほか
　※ ただし、タイヤショベルによる除雪・集積が不可能な場所については、適した機種・道

具を用いることとする。

６ 安全の確保
　作業の実施にあたっては、従業員の事故防止に十分注意するとともに、作業中に発生し
た事故については、受託者が一切の責任を負うこと。

７ 施設等の損壊
 受託者の不注意により生じた建物、工作物、舗装面及び車両等を損壊した場合は、速やか
に委託者に連絡し、適切な処理を行うこと。また、受託者の責めに帰すべき事由により、建
物等を損壊させた場合は、受託者が一切の責任を負うこと。

８ 業務報告
(1) 除排雪作業日報等の提出
　受託者は、実施した作業について、月ごとにその状況を記載した別添様式の除排雪作

業報告書を委託者に提出すること。なお、排雪作業においては、排雪量を記載の上、作業
状況の分かる写真等も合わせて提出することとし、委託者の検査を受けることとする。



(2) 完了届の提出
　受託者は、実施した作業について、月ごとに完了届を委託者に提出することとする。

９ 環境への配慮
　本業務の履行に際し、本市が取得した環境マネジメントシステムに準じ、以下の事項に注
意を払うなど、環境負荷低減に努めること。
(1) 極力低公害車の使用に努めること。
(2) 急発進、急ブレーキの防止、アイドリングストップを徹底すること。
(3) 業務において使用する紙類などは極力環境に配慮したものとすること。

10 その他
(1) 契約締結後、契約期間内における初回の作業を行う前に、委託者と受託者とで　仕

様及び別添図の除雪範囲について、現地で確認を行うこととする。その際、必ず担当作業
員が同席すること。
(2) 除排雪業務に関わる道具費、燃料費及び除雪場所までのタイヤショベルの移動 
経費等の諸経費については、委託料に含むものとする。
(3) 本仕様書に定めのない事項については、委託者と受託者双方で協議し、その処理を

図ることとする。
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令和 年 月 日
除排雪作業報告書（令和 年 月分）

受 託 者
住 所
会 社 名
代表者名
 

下記の通り、令和　年　月分業務を完了したので報告いたします。
業務名 札幌市東部児童相談所除排雪業務

＜除雪＞

日付（曜日） 作業時間帯 作業時間（分）

　　／ 　（　 ） 　　：　　～　　： 　　　　　　　　分

　　／ 　（　 ） 　　：　　～　　： 　　　　　　　　分

　　／ 　（　 ） 　　：　　～　　： 　　　　　　　　分

　　／ 　（　 ） 　　：　　～　　： 　　　　　　　　分

　

＜排雪＞ ※各排雪作業状況の詳細（写真等）は別添のとおり

日付（曜日） 作業時間帯 作業時間（分）

　　／ 　（　 ） 　　：　　～　　： 　　　　　　　　分

　　／ 　（　 ） 　　：　　～　　： 　　　　　　　　分

　　／ 　（　 ） 　　：　　～　　： 　　　　　　　　分

　　／ 　（　 ） 　　：　　～　　： 　　　　　　　　分
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