

白楊幼稚園 清掃等面積

別紙1

作業箇所	床材	清掃面積
玄関	磁器タイル	10m ²
玄関	フローリング	10m ²
トイレ(園児・職員)	磁器タイル	29m ²
保育室	フローリング	135m ²
遊戯室	フローリング	157m ²
図書室	フローリング	39m ²
配膳室	長尺シート	6m ²
園長室	フローリング	15m ²
職員室	長尺シート	42m ²
会議室	長尺シート	26m ²
更衣室	長尺シート	15m ²
保健室	長尺シート	13m ²
教材室	Pタイル	26m ²
物品庫1	コンクリート	11m ²
物品庫2	Pタイル	5m ²
機械室	コンクリート	12m ²
廊下	フローリング	33m ²
階段	長尺シート	19m ²
合 計		603m ²

※用務員室(畳9m²)は清掃対象外

雑役

作業箇所	床材	清掃面積
建物外部(玄関周り)		494m ²
園庭		957m ²
合 計		1451m ²

日常清掃作業内容

別紙2

区分	項目	作業内容	作業回数
① 玄関 (風除室を含む)	磁器タイル・フローリング	1.除塵 * 汚れた部分は水拭き	1 / 日
	床以外	2.床マット・靴箱等除塵、扉ガラス部分拭き、ゴミ収集	1 / 日
	日常巡回清掃	3.ゴミ収集、汚れた部分は床部分水拭き・床マット除塵	1 / 日
② トイレ	磁器タイル	1.除塵及び全面水拭き	2 / 日
	床以外	2.扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台・鏡拭き、衛生陶器洗浄、ゴミ収集、汚物処理、消耗品補充	2 / 日
	日常巡回清掃	3.ゴミ収集、汚物処理、消耗品補充、汚れた部分は床部分水拭き・洗面台拭き・鏡拭き・衛生陶器洗浄	2 / 日
③ 保育室・遊戯室・ 図書室・配膳室	フローリング・長尺シート系	1.除塵(掃除機又はダスタークロス) * 汚れた部分は水拭き	1 / 日
	床以外	3.洗面台・什器備品等拭き、扉ガラス窓台部分拭き、ゴミ収集	1 / 日
④ 園長室・職員室・ 会議室・更衣室・ 保健室	フローリング・長尺シート系	1.除塵(掃除機又はダスタークロス) * 汚れた部分は水拭き	1 / 日
	床以外	3.洗面台・什器備品等拭き、扉ガラス窓台部分拭き、ゴミ収集	1 / 日
⑤ 保育室・遊戯室・ 図書室・園長室・ 職員室・会議室・ 保健室・廊下・階 段	日常巡回清掃	1.ごみ収集、床部分水拭き又は除塵	2 / 日
⑥ 教材室・物品庫・ 機械室	日常巡回清掃	1.ごみ収集、床部分水拭き又は除塵	1.0 / 週

定期清掃作業内容

別紙3

作業内容		説明	作業箇所	作業回数
①	床清掃	<ul style="list-style-type: none"> ・ 適性洗剤による汚れを除去 ・ ワックスを塗布する 	1.玄関ホール	2／年
			2.トイレ	2／年
			3.保育室	2／年
			4.遊戯室	2／年
			5.図書室	2／年
			6.廊下	1／年
			7.配膳室	1／年
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 適性洗剤による汚れを除去 	8.園長室、職員室、会議室、保健室	1／年
②	ガラス清掃	<ul style="list-style-type: none"> ・ 適性洗剤による汚れを除去 (1人で作業した場合、1回につき作業時間は3時間程度) 	高所清掃	2／年
③	照明器具清掃	<ul style="list-style-type: none"> ・ 適性洗剤による汚れを除去 (1人で作業した場合、1回につき作業時間は3時間程度) 	高所清掃	1／年
④	換気扇、扇風機の清掃	<ul style="list-style-type: none"> ・ 適性洗剤による汚れを除去 (1人で作業した場合、1回につき作業時間は1時間程度) 	高所清掃	1／年

雑役作業内容


別紙4

作業内容	作業回数
① 建物外部・園庭 玄関周りの掃き掃除(汚れた部分の水拭き)、敷地内の拾い掃き、草刈、散水 * 積雪時を除く	1/日 (冬期間除く)
② 冬期間における通園路、駐車場、非常口及び避難路の除雪及び落雪等の危険防止作業、通園路・避難路・駐車場の砕氷作業、雪解け時期の園庭の融雪作業 * 通園路の除雪等は、児童の登園に支障のないよう行うこと * 通園路の除雪等は、敷地に接する歩道部分を含む	1/日 (冬期間のみ)
③ 園舎内外の軽易な修繕 (備品の修繕・蛍光管の取替え・換気扇等の部品の取替え・園庭の整地を含む)	随時(日常清掃をしながら対応するものと想定)
④ 行事(練習を含む)の大型遊具の出し入れ、園庭遊具の出し入れ	随時(日常清掃をしながら対応するものと想定)
⑤ 行事手伝い (運動会や生活発表会等での用具の出し入れを含む) * 6時間程度 (実施日は園で決定する)	12/年 程度
⑥ 冬期間における各室のストーブ点火	1/日 (冬期間のみ)
⑦ 玄関・非常口の開錠、警備の解除	1/日
⑧ 敷地内の庭木の冬囲い	2/年 (設置・撤去)
⑨ こいのぼり設置、掲揚、撤収(4月下旬～5月上旬)	2/年 (設置・撤去)
⑩ 夏期間におけるプールの準備作業補助・ルーフドレインのごみ除去	それぞれ2/年

白楊幼稚園 教室等配置図


建築年一校舎:H8(1996)
 暖房一校舎:灯油温水, 灯油温風
 給水一直圧

1 階 平 面 図




- ビニールシート
- フローリング
- タイル
- コンクリート
- Pタイル
- 畳(用務員室:清掃不要)

2 階 平 面 図



- ### 凡例
- 建物
- (未) 未とりこわし建物
 - (危) 危険建物
 - (借) 借用建物
 - (一時) 一時使用建物
 - (屋外) 屋外教育環境整備事業によるもの H8
 - (未完) 未完成建物
- 建物以外の工作物等
- (門) 正門、通用門
 - (圍) 圍 障
 - (温) 温室
 - (飼) 飼育小屋
 - (簡) 簡易遊具
 - (森) 木登りの森
 - (丘) 冒険の丘
 - (ア) アスレチックコース
 - (ト) 花のトンネル
 - (ス) 屋外ステージ
 - (園) 学習園
 - (連) 運動体験広場



(北に矢印を付す)