作業箇所	床材	清掃面積
風除室	洗い出し平板ブロック	38 m²
玄関	磁器質タイル	11 m ²
玄関	ナラフローリング	11 m ²
トイレ(職員)	塩ビ系長尺シート	9m²
トイレ(園児)	磁器質タイル	28 m²
保育室	ナラフローリング	144m²
遊戯室	ナラフローリング	135 m ²
配膳室	塩ビ系長尺シート	9m²
図書室	タイルカーペット	27m²
園長室	塩ビ系長尺シート	16 m i
職員室	塩ビ系長尺シート	54 m ²
相談室	塩ビ系長尺シート	10 m ²
保健室	塩ビ系長尺シート	14m ²
教材室·物品庫	塩ビ系長尺シート	38 m ²
機械室	コンクリートコテ	13 m ²
廊下	ナラフローリング	8m ^²
階段	塩ビ系長尺シート	25 m ²
合	計	590m ²

[※]用務員室(畳9㎡)は清掃対象外

雑役

作業箇所	床材	清掃面積
建物外部(玄関周り)		391 m ²
園庭		520 m ²
合	計	911 m i

日常清掃作業内容

別紙2

	区分	項目	作業内容	作業回数
1	① 玄関 (風除室を含む)	磁器タイル・フローリング・モル タル	1.除塵 *汚れた部分は水拭き	1 / 日
		床以外	2.床マット・靴箱等除塵、扉ガラス部分拭き、ゴミ収集	1 / 日
		日常巡回清掃	3.ゴミ収集、汚れた部分は床部 分水拭き・床マット除塵	1 / 日
2		磁器タイル・長尺シート系	1.除塵及び全面水拭き	2 / 日
	トイレ	床以外	2.扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台・鏡拭き、衛生陶器 洗浄、ゴミ収集、汚物処理、消 耗品補充	2 / 日
		日常巡回清掃	3.ゴミ収集、汚物処理、消耗品 補充、汚れた部分は床部分水 拭き・洗面台拭き・鏡拭き・衛生 陶器洗浄	2 / 日
3		フローリング・長尺シート系	1.除塵(掃除機又はダスターク ロス)	1/日
	保育室·遊戯室· 図書室·配膳室	タイルカーペット系	2除塵(掃除機)	1/日
	[전달도 RUM도	床以外	3.洗面台・什器備品等拭き、扉 ガラス窓台部分拭き、ゴミ収集	1/日
4	園長室·職員室· 相談室·保健室	長尺シート系	1.除塵(掃除機又はダスターク ロス) * 汚れた部分は水拭き	1/日
		床以外	3.洗面台・什器備品等拭き、扉 ガラス窓台部分拭き、ゴミ収集	1 / 日
	保育室·遊戯室· 配膳室·図書室· 園長室·職員室· 相談室·保健室· 廊下	日常巡回清掃	1.ごみ収集、床部分水拭き又は 除塵	2 / 日
6	階段	長尺シート系	1.除塵及び部分水拭き	1 / 日
7	教材室·物品庫· 機械室	日常巡回清掃	1.ごみ収集、床部分水拭き又は 除塵	1.0 / 週

定期清掃作業内容

別紙3

	作業内容	説明	作業箇所	作業回数
			1.玄関	2/年
			2.トイレ	2/年
			3.保育室	2/年
		・ 適性洗剤による汚れを除去 ・ ワックスを塗布する	4.遊戯室	2/年
			5.廊下	1/年
1	 床清掃		6.配膳室	1/年
		・ 適性洗剤による汚れを除去	7.図書室	2/年
			8.園長室、職員室、相談室、保 健室	1/年
2	ガラス清掃	・ 適性洗剤による汚れを除去 (1人で作業した場合、1回につ き作業時間は3時間程度)	高所清掃	2/年
3	照明器具清掃	・ 適性洗剤による汚れを除去 (1人で作業した場合、1回につ き作業時間は3時間程度)	高所清掃	1/年
4	換気扇、扇風機の 清掃	・ 適性洗剤による汚れを除去 (1人で作業した場合、1回につき 作業時間は1時間程度)	高所清掃	1/年

雑役作業内容

別紙4

	作業内容	作業回数
1	建物外部・園庭 玄関周りの掃き掃除(汚れた部分の水拭き)、敷地内の拾い掃き、草刈、散水 * 積雪時を除く	1/日 (冬期間除く)
2	冬期間における通園路、駐車場、非常口及び避難路の除雪及び落雪等の危険防止作業、通園路・避難路・駐車場の砕氷作業、雪解け時期の園庭の融雪作業 *通園路の除雪等は、児童の登園に支障のないよう行うこと *通園路の除雪等は、敷地に接する歩道部分を含む	1/日 (冬期間のみ)
3	園舎内外の軽易な修繕 (備品の修繕・蛍光管の取替え・換気扇等の部品の取替え・園庭の整地を含む)	随時(日常清掃を しながら対応する ものと想定)
4	行事(練習を含む)の大型遊具の出し入れ、園庭遊具の出し入れ	随時(日常清掃を しながら対応する ものと想定)
5	行事手伝い 運動会や生活発表会等での用具の出し入れ *6時間程度 (実施日は園で決定する)	12/年 程度
6	冬期間における各室のストーブ点火	1/日 (冬期間のみ)
7	玄関・非常口の開錠、警備の解除	1/日
8	敷地内の庭木の冬囲い	2/年 (設置·撤去)
9	こいのぼり設置、掲揚、撤収(4月下旬~5月上旬)	2/年 (設置·撤去)
10	夏期間におけるプールの準備作業補助・ルーフドレーンのごみ除去	それぞれ2/年