
手稲中央幼稚園　清掃等面積 別紙１

玄関（風除室含む） 磁器質タイル・ノンスリップタイル 36㎡

玄関 長尺塩ビシート 23㎡

トイレ（園児・職員） 磁器質タイル 33㎡

保育室 天然木化粧フローリング 303㎡

遊戯室・ホール 積層フローリング 214㎡

配膳室 長尺塩ビシート 10㎡

園長室 長尺塩ビシート 10㎡

職員室 長尺塩ビシート 53㎡

会議室 長尺塩ビシート 28㎡

保健室 長尺塩ビシート 8㎡

ロッカー室 長尺塩ビシート 8㎡

教材室・器具庫 長尺塩ビシート 47㎡

機械室 コンクリートコテ 18㎡

洗濯室 磁器質タイル 7㎡

廊下 長尺塩ビシート 14㎡

812㎡

※用務員室（長尺塩ビシート8㎡）は清掃対象外

雑役

建物外部（玄関周り） 898㎡

園庭 788㎡

1686㎡

床材

合　　　計

清掃面積作業箇所 床材

合　　　計

清掃面積作業箇所
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手稲中央幼稚園

別紙２

項目 作業内容 作業回数

磁器タイル・長尺シート系 1.除塵　＊汚れた部分は水拭き 1 / 日

床以外
2.床マット・靴箱等除塵、扉ガラ
ス部分拭き、ゴミ収集

1 / 日

日常巡回清掃
3.ゴミ収集、汚れた部分は床部
分水拭き・床マット除塵

1 / 日

磁器タイル 1.除塵及び全面水拭き 2 / 日

床以外

2.扉・便所面台のへだて部分拭
き、洗面台・鏡拭き、衛生陶器
洗浄、ゴミ収集、汚物処理、消
耗品補充

2 / 日

日常巡回清掃

3.ゴミ収集、汚物処理、消耗品
補充、汚れた部分は床部分水
拭き・洗面台拭き・鏡拭き・衛生
陶器洗浄

2 / 日

フローリング・長尺シート系
1.除塵（掃除機又はダスターク
ロス）

1 / 日

床以外
3.洗面台・什器備品等拭き、扉
ガラス窓台部分拭き、ゴミ収集

1 / 日

フローリング・長尺シート系
1.除塵（掃除機又はダスターク
ロス）
＊汚れた部分は水拭き

1 / 日

床以外
3.洗面台・什器備品等拭き、扉
ガラス窓台部分拭き、ゴミ収集

1 / 日

⑤
保育室・遊戯室・
園長室・職員室・
会議室・保健室・
廊下・ホール

日常巡回清掃
1.ごみ収集、床部分水拭き又は
除塵

2 / 日

⑥ 教材室・器具庫・
機械室・洗濯室

日常巡回清掃
1.ごみ収集、床部分水拭き又は
除塵

1.0 / 週

日常清掃作業内容

区分

④

園長室・職員室・
会議室・ロッカー
室・保健室

①

玄関
(風除室を含む）

②

トイレ

③

保育室・遊戯室・
ホール・配膳室
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手稲中央幼稚園

別紙３

説明 作業箇所 作業回数

1.玄関ホール ２／年

2.トイレ ２／年

3.保育室 ２／年

4.遊戯室 ２／年

5.廊下・ホール １／年

6.配膳室 １／年

② ガラス清掃
・　適性洗剤による汚れを除去
（ 1人で作業した場合、1回につ
き作業時間は3時間程度）

高所清掃 ２／年

③ 照明器具清掃
・　適性洗剤による汚れを除去
（ 1人で作業した場合、1回につ
き作業時間は3時間程度）

高所清掃 １／年

④
換気扇、扇風機の
清掃

・　適性洗剤による汚れを除去
（1人で作業した場合、1回につき
作業時間は1時間程度）

高所清掃 １／年

定期清掃作業内容

作業内容

１／年

① 床清掃

・　適性洗剤による汚れを除去
・　ワックスを塗布する

・　適性洗剤による汚れを除去
7.園長室、職員室、会議室、保
健室
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手稲中央幼稚園

別紙４

作業回数

①
１／日

（冬期間除く）

②
１／日

（冬期間のみ）

③
随時（日常清掃を
しながら対応する
ものと想定）

④
随時（日常清掃を
しながら対応する
ものと想定）

12／年
程度

⑥
１／日

（冬期間のみ）

⑦ １／日

⑧
２／年

（設置・撤去）

⑨
２／年

（設置・撤去）

⑩ それぞれ２／年

雑役作業内容

作業内容

建物外部・園庭
玄関周りの掃き掃除（汚れた部分の水拭き）、敷地内の拾い掃き、草刈、散水
＊積雪時を除く

冬期間における通園路、駐車場、非常口及び避難路の除雪及び落雪等の危険防
止作業、通園路・避難路・駐車場の砕氷作業、雪解け時期の園庭の融雪作業
＊通園路の除雪等は、児童の登園に支障のないよう行うこと
＊通園路の除雪等は、敷地に接する歩道部分を含む

園舎内外の軽易な修繕
（備品の修繕・蛍光管の取替え・換気扇等の部品の取替え・園庭の整地を含む）

行事（練習を含む）の大型遊具の出し入れ、園庭遊具の出し入れ

夏期間におけるプールの準備作業補助・ルーフドレーンのごみ除去

⑤

行事手伝い
運動会や生活発表会等での用具の出し入れ
＊６時間程度
（実施日は園で決定する）

冬期間における各室のストーブ点火

玄関・非常口の開錠、警備の解除

敷地内の庭木の冬囲い

こいのぼり設置、掲揚、撤収（４月下旬～５月上旬）
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