

針葉樹等素材の数量集計表

区分	樹種	用途	規格		数量		
			長級(m)	径級(cm)	本数(本)	材積(m³)	
針葉樹素材	カラマツ	一般用材	2.40	～14	78	3.666	
				16～20	145	9.482	
				22～	30	5.662	
			2.40m小計		253	18.810	
			3.65～4.0	～14	4	0.612	
				16～20	438	59.740	
				22～28	632	154.240	
				30～	192	81.804	
			3.65～4.0m小計		1,266	296.396	
			一般用材・カラマツ小計		<b>1,519</b>	<b>315.206</b>	
	パルプ用材	2.4～3.65	層積	251.160			
		パルプ用材・カラマツ小計		<b>251.160</b>			
	カラマツ材計						<b>566.366</b>
	トドマツ	一般用材	3.65	12～13	0	0.000	
				14～18	32	3.676	
				20～22	299	48.676	
				24～28	253	60.648	
30～38				49	17.609		
3.65m小計				633	130.609		
一般用材・トドマツ小計		<b>633</b>	<b>130.609</b>				
パルプ用材		2.40	層積	633.595			
		パルプ用材・トドマツ小計		<b>633.595</b>			
トドマツ材計						<b>764.204</b>	
針葉樹素材計						<b>1330.570</b>	
広葉樹素材	広葉樹	パルプ用材	2～3.65	層積	624.606		
			パルプ用材・広葉樹小計		<b>624.606</b>		
			広葉樹素材計				
売り払い素材材積の合計						<b>1955.176</b>	

※ 数量は参考値であり、現地状況を優先する。

- 引渡場所  
札幌市清田区白旗山都市環境林および札幌市南区澄川都市環境林内 各土場(別添図面参照)
- 引渡し  
代金納入後すみやかに引き渡すこととする。
- 搬出期限  
令和8年8月31日までとする。  
※天災等受注者の責めに帰することができない事由により引取遅延のおそれがあるときは、直ちにその理由を発注者に届け出て遅延の承認を求めること。
- 搬出に伴う経費  
・現状引渡しとし、搬出に伴う経費については発注者は負担しない。  
・除雪に伴う費用については発注者は負担しない。
- 搬出に伴う安全管理  
市民利用を想定した必要な安全管理は、買受人の責務において実施すること。  
また、入林事業者間の調整に協力的であること。

## 事業別造材時期及び出材量等一覧

本物件は、2つの山林内でおこなわれた3つの造材事業で生じた素材をまとめて売払うものである。各々の造材時期および出材積は以下のほか、集計表を参照すること。

事業種	造材時期	造材場所	土場位置	出材積 (m <sup>3</sup> )			
				カラマツ	トドマツ	広葉樹	総計
事業A	令和7年度	白旗山都市環境林	同左	485.390	764.204	603.952	1853.546
事業B	令和7年度	白旗山都市環境林	同左	80.976	0.000	4.330	85.306
事業C	令和7年度	澄川都市環境林	同左	0.000	0.000	16.324	16.324
合計				566.366	764.204	624.606	1955.176