

令和7年度 札幌市森林整備に関する調達予定役務等一覧（一般競争入札）

2025年12月18日

執行名称	告示予定 開札予定	業務期間	所在	住所	工種	主な樹種	想定規模	備考
白旗山都市環境林森林整備業務 その1（北東部） <div>契約済</div>	R7.5/26 R7.6/11	R7.6月～ R7.1月 ※伐倒作業に 関しては基本的 には7/21以降着 手とする。	白旗山 都市環境林	清田区有明	間伐	トドマツ	約3.7ha	定性、1箇所、約2100本、搬出有
					皆伐(保持伐) ・地拵え	カラマツ トドマツ	約3.6ha	・北東部の近接する伐区3か所 ・広葉樹保持量20～30本/ha程度 ・伐採後の地拵え含む
					地拵え・造林	カラマツ トドマツ	約4.4ha	・地拵え含む。2,000本/ha ・苗は全数支給品
白旗山都市環境林森林整備業務 その2（北西部） <div>契約済</div>	R7.7/14 R7.7/23	R7.7月～ R7.1月 ※伐倒作業に 関しては基本的 には7/21以降着 手とする。	白旗山 都市環境林	清田区有明	皆伐(保持伐) ・地拵え	カラマツ トドマツ	約8ha	・北西部の近接する伐区5か所 ・広葉樹保持量20～30本/ha程度 ・伐採後の地拵え含む
札幌市森林経営管理事業森林整備 業務（小金湯） <div>中止</div>	R7.10月 R7.10月	R7.10月～ R8.3月	私有林	小金湯589	間伐	アカエゾマツ	約0.6ha	・森林経営管理制度に基づく 市町村森林経営管理事業 ・人力伐倒を想定
澄川都市環境林作業道等整備業務 <div>契約済</div>	R7.5/26 R7.6/4	R7.6月～ R7.12月	澄川 都市環境林	南区澄川 389-1051ほか	作業道整備	カラマツ	約0.7km	・伐開した材の土場への運搬含む ・間伐を含む可能性あり

執行名称	告示予定 開札予定	搬出期間	所在	住所	主な樹種	伐採時期	想定規模 (m3)	備考
針葉樹等素材売払 <div>契約済</div>	R7.5/12 R7.5/21	R7.5月～ R7.8月	白旗山 都市環境林 澄川 都市環境林	清田区有明 南区澄川 389-1051ほか	カラマツ トドマツ	R6 一部R5含	白旗山 約1,770m <sup>3</sup> 約600m <sup>3</sup> ※ 澄川 約50m <sup>3</sup>	※印はR5年度伐木材
針葉樹等素材売払 その2 <div>契約済</div>	R7.11/17 R7.11/26	R7.12月、 R8.4～8月	白旗山 都市環境林	清田区有明	カラマツ	R7秋冬	白旗山 約1,200m <sup>3</sup>	主に当年度秋に造材した カラマツ73年生林分からの 出材（平均胸高直径35cm）

- ※ この表は資料作成時点の執行見込みであり、予告なく変更・中止する場合があります。  
各案件詳細は告示後の告示情報を参照してください。  
また、詳細に関する質問は、基本的に受け付けません。告示後に質問することができます。
- ※ 入札情報は、みどりの推進部のホームページを参照してください（URLは下記）。  
<https://www.city.sapporo.jp/ryokuka/nyuusatsu/keiyakujouhou/index.html>