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白石破砕工場更新事業 実施方針等に関する質問の回答（要求水準書（案）等） 

１ 要求水準書（案）等に関する質問 

（１）要求水準書（案）に関する質問の内容及び回答 

No. 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 回答 

1 8 第 1編 
第 2章 

2.8 2.8.4 
(1) 
ア 

用水の接続条件 「白石清掃工場廃止後の供給元は更新施設
の整備方針を見定めて決定することとす
る。」とあり、122 頁第３編第１章 1.1.5 本
市の業務範囲では「これらのユーティリティ
機能が喪失する場合は、その代替方法を構築
する。」とありますが、運営事業期間中に白
石清掃工場が廃止となった場合においても、
137 頁表 3-5 ユーティリティの調達及び費用
負担等の条件については変更ないものとの
理解で宜しいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 
なお、ユーティリティの調達及び費用
負担等の条件について変更する必要が
生じた場合は、契約変更を含めた協議
とします。 

2 8 第 1編 
第 2章 

2.8 2.8.4 
(2) 
イ 

排水の条件 「…処理設備に大きな負担を与えるもので
はないと想定されることから、白石清掃工場
への送水の時間帯を考慮したうえで流量に
制限を設けない…」とありますが、具体的な
送水時間帯への配慮事項等ございましたら
ご教示願います。 

現時点では送水時間帯への配慮事項は
ありません。受託者と協議して決定す
るものとします。 

3 9 第 1編 
第 2章 

2.8 2.8.4 
(6) 

温水 取合点における供給圧力および最大供給可
能量をご提示願います。 

入札公告時に示します。 

4 9 第 1編 
第 2章 

2.8 2.8.4 
(7) 

蒸気 取合点における供給圧力および最大供給可
能量をご提示願います。 

入札公告時に示します。 

5 12 第 1編 
第 2章 

2.9 2.9.5 
(3) 

環境学習計画 中央制御室は見学対象とお考えのようです
が、その他に要求水準として見学対象とお考
えのエリアがございましたらご教示願いま
す。 

中央制御室以外の見学対象について
は、自由な提案を期待します。 

6 12 第 1編 
第 2章 

2.9 2.9.6 
(6) 

配置計画 「搬入車両が集中した場合でも公道に待機
することが無いように、できるだけ長い待機
レーンを確保できる場所に計量棟を配置す

既設施設の実績から提供できる情報は
ありません。白石破砕工場更新基本計
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No. 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 回答 

ること。」とありますが、検討のために既設
施設の実績より最低限必要な待機台数をご
教示願います。 

画の p.9-6 に待機台数を例示していま
すので目安としてお考え下さい。 

7 15 第 1編 
第 2章 

2.9 2.9.10 
(2) 

浸水対策 「浸水時は一定の浸水被害を受けつつも、被
害の甚大化や停止期間の長期化を回避する
計画とすること。」とありますが、一定の浸
水被害とは施設の稼働に影響のない又は少
ない範囲の被害との意味でしょうか。 

お見込みのとおりです。 

8 16 第 2編 
第 1章 

1.1 1.1.3 
(3) 

周辺住民等への対応 「…工事中の住民対応等の各種関連業務に
ついて手続に伴う費用負担を含め行う…」と
ありますが、想定される住民対応等の手続き
の具体例をご教示願います。 

地域住民への説明会を想定していま
す。 
 

9 17 第 2編 
第 1章 

1.1 1.1.3 
(5) 
エ 

関連設備の整備等 「また、電波障害については、障害が起きた
場合でかつ事業範囲内の工事が必要になっ
た場合、本市の要請に従い誠意をもって必要
な協力や工事を行う。」とありますが、上記
に伴う電波障害に関する建設工事前の事前
調査は建設事業者で行う必要はないものと
の理解で宜しいでしょうか。 
また、電波障害が発生した場合の検討費並び
に対策費は、別途協議いただけるとの理解で
宜しいでしょうか。 

入札公告時に示します。 
 

10 17 第 2編 
第 1章 

1.1 1.1.4 
(3) 

周辺住民等への対応 「本市は、本施設の建設期間における周辺住
民等からの意見や苦情に対する対応を建設
事業者と連携して行う。」とありますが、住
民対応に伴う追加工事が必要になった場合
の工事費は、別途協議いただけるとの理解で
宜しいでしょうか。 

追加工事の内容にもよりますが、基本
的にはお見込みのとおりです。 

11 18 第 2編 
第 1章 

1.2 1.2.1 
(2) 

表 2-1 
処理対象物（本施設） 

「資源化(RDF)残さ」や「プラスチック選別残
さ」の搬入量および搬入頻度についてご教示
願います。 

搬入頻度は以下のとおりです。 
 
・資源化（RDF）残さ  

→1～2台程度/週 
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No. 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 回答 

・プラスチック選別残さ 
→1台程度/日 

 
また、搬入量については、参考値として
過年度実績をお示しします。 

（t/年） 

項目 
令和 
2年度 

令和 
3年度 

資源化残さ 77 66 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ選別残さ 162 155 
 

12 25 第 2編
第 1章 

1.2 1.2.5 
(3) 

設備構成と選別作業の
大要 

スプリングマットレスについては手解体、専
用機械による選別、破砕・選別のいずれかの
方式をご指定ですが、スプリングマットレス
の種類に応じて、複数の方式を採用すること
は可能でしょうか。 

可能です。 

13 30 第 2編
第 1章 

1.4 1.4.1 試運転 試運転では自己搬入は無いとの考えで宜し
いでしょうか。 

お見込みのとおりです。 
ただし、試運転を行うにあたり、自己搬
入が必要である場合は、受託者と対応
を協議します。 

14 31 第 2編 
第 1章 

1.4 1.4.1 
(1) 
イ 

本市の費用負担及び帰
属範囲 

「…ただし、運搬車への積込は運営事業者が
行うものとする。」とありますが、試運転調
整のなかでの一連の業務であるため、建設事
業者が行うことをお認めいただけないでし
ょうか。 

試運転調整には運営事業者（作業員）の
「教育訓練」を含むとの認識から、不可
とします。 
ただし、受託者との協議にて、運営事業
者（作業員）への教育訓練が適切に実施
されることが分かる計画を作成し、市
が了承した場合は、建設事業者が行う
ことを認めることとします。 

15 32 第 2編
第 1章 

1.5 1.5.2 予備性能試験 予備性能試験において「原則として引渡性能
試験に準ずるが、詳細は別途協議する」とあ
りますが、計測及び分析は予備性能試験の計
測及び分析においても第三者機関とする必
要がありますでしょうか。 

第三者機関での実施を求めます。 
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No. 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 回答 

16 35 第 2編 
第 1章 

1.5 1.5.3 表 2-22 
引渡性能試験方法 

「緊急作動試験」について、白石清掃工場か
らの送電が何らかの原因で遮断された場合
を想定し、プラントとしての機能を安全に停
止することが出来ることや、非常用電力下で
動作する設備の動作確認を行う試験という
理解で宜しいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 
なお、緊急作動試験は、非常停止ボタン
や引網スイッチが作動した場合の連動
での停止についても含むものと認識し
ています。詳細については受託者との
協議とします。 

17 35 第 2編 
第 1章 

1.5 1.5.3 表 2-22 
引渡性能試験方法 

適正なコスト積算を行うことを目的として、
「その他」について具体的に想定されている
項目がありましたらご教示願います。 

現時点では特に想定しているものはあ
りません。 

18 39 第 2編
第 1章 

1.9 1.9.4 
(2) 

ろ過集じん器のろ布 契約不適合判定及び補修についてろ過式集
じん器の記載がありますが、一般粉じん対象
の本施設には厳しい内容です。焼却施設等の
基準ではないでしょうか。 

見直しを含め、入札公告までに検討し
ます。 

19 44 第 2編
第 1章 

1.11 1.11.9 
(1) 

作業日及び作業時間 土曜日は作業可能との考えで宜しいでしょ
うか。 

お見込みのとおりです。 
なお、「働き方改革を推進するための関
係法律の整備に関する法律」の遵守を
前提とします。 

20 45 第 2編 
第 1章 

1.11 1.11.12 工事期間中の見学者対
応 

工事状況を見学する来場者への対応の頻度
は少ないと想定しますが、工事の一部停止等
は求められないとの考えで宜しいでしょう
か。 

原則としてそのように考えています。 

21 48 第 2編 
第 2章 

2.2 2.2.1 
(5) 
ウ 

ごみ計量機 「既存の本市各清掃工場におけるシステム
との互換性を確保できるシステムとするこ
と。」とありますが、システムのソフトは特
定のメーカのみが対応可能なものでしょう
か。 

既存の本市各清掃工場におけるシステ
ムは特定のメーカのみ対応可能なもの
です。 

22 51 第 2編 
第 2章 

2.2 2.2.3 プラットホーム出入口
扉 

「添付資料 14 屋内機器配置図（参考）」で
は入口 2基、出口 2基となっていますが、必
須条件は、出口側の「2 基設置、うち 1 基を
自己搬入車両専用とすること」との理解で宜
しいでしょうか。 

収集車と自己搬入車の入口と出口はそ
れぞれ専用とし、要求水準書における
表記は「数量【4】基（入口 2、出口 2）」
とします。 
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No. 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 回答 

23 52 第 2編 
第 2章 

2.2 2.2.5 
(5) 

自己搬入車両用受入貯
留ヤード 

表 2-5搬入形態等の最大 10t積平ボディー車
が進入、荷卸しする必要はあるでしょうか。
大型車については自己搬入であってもプラ
ットホームでの荷卸しとして宜しいでしょ
うか。 

よろしいです。 
適切な誘導を行うこと及び運営上の支
障をきたさないことを前提に、自己搬
入車両が許可業者用のプラットホーム
で荷卸しすることを認めます。 

24 52 第 2編
第 2章 

2.2 2.2.5 
(5) 
ウ 

自己搬入車両用受入貯
留ヤード 

「本ヤードでは、車両 4台程度の対応ができ
るスペースを確保すること。」とありますが、
表 2-5搬入形態等の最大 10t積平ボディー車
のスペースが 4台程度必要との考えでしょう
か。 

No.23の回答をご参考ください。 

25 52 第 2編
第 2章 

2.2 2.2.5 
(5) 
キ 

自己搬入車両用受入貯
留ヤード 

「刈り草（平ボディ車）の受入があるため留
意すること。」とありますが、荷下ろしに時
間が掛かる為に留意する必要があるとの意
味でしょうか。 

お見込みのとおりです。 
なお、刈り草の搬入時期は夏季に偏っ
ています。 

26 53 第 2編
第 2章 

2.2 2.2.8 燃やせないごみ受入ホ
ッパ 

燃やせないごみの最大寸法の想定はありま
すでしょうか。 

指定ごみ袋（40L）に入る大きさを想定
しています。 
指定ごみ袋の寸法については、こちら
をご参考ください。 
https://www.city.sapporo.jp/seiso 
/yuryoka/shiteifukuro_shurui.html 

27 56 第 2編 
第 2章 

2.3 2.3.1 
(1) 

可燃性大型ごみ剪断破
砕機 

形式は【 】付となっていますが、大型木製
タンスや布団等の処理が適切に行えるもの
であれば、剪断破砕機に限定されるものでは
ないとの理解で宜しいでしょうか。 

入札公告までに検討します。 

28 73 第 2編
第 2章 

2.6 2.6.13 
(3) 
ア 

搬出車両（コンテナ車） 「車両総重量 【20】t 以下」とありますが、
車両総重量 22t車又は 25t車の採用は可能で
しょうか。 

白石清掃工場の計量機は秤量が 30ｔ、
計量台寸法が W:3,000×L:8,000です。
また、白石破砕工場も同様に秤量を 30
ｔとしていますので、これらの条件で
計量可能な場合に限り可能なものとし
ます。 
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No. 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 回答 

29 82 第 2編
第 3章 

3.1 3.1.1 
(9) 

計画概要 「制御盤は地盤面より 2ｍ以上高い位置もし
くは 2階以上に計画すること。」とあります
が、施設の運転継続に必要な主要機器の制御
盤との考えで宜しいでしょうか。すべての制
御盤とすると通常時の運転に影響が大きす
ぎると考えます。 

浸水対策の観点から、すべての制御盤
を対象とします。ただし、IP58 相当を
満たすことを前提に、制御盤は地盤面
から 2ｍ未満の位置に設置することを
可とします。 

30 84 第 2編 
第 3章 

3.1 3.1.3 
(4) 
オ 
(エ) 

保安用高圧配電盤 「常用－非常用連絡遮断器盤は…」と記載さ
れていますが、「添付資料 4 ユーティリティ
取合点」では常用／非常用電源は別々に高圧
で送電される方式と見受けられます。混触に
よる事故を防ぐためにも連絡遮断器は設置
しない方針として宜しいでしょうか。 

提案を可とします。 

31 86 第 2編 
第 3章 

3.1 3.1.4 
(1) 
エ 
(オ) 

低圧配電設備 非常用切替器（常用－非常用）1 式と記載さ
れていますが、「添付資料 4 ユーティリティ
取合点」では常用／非常用電源は別々に高圧
で送電される方式と見受けられます。非常用
切替器は設置しない方針として宜しいでし
ょうか。 

提案を可とします。 

32 90 第 2編 
第 3章 

3.2 － 計装設備 白石清掃工場との連携（インターフェース）
は、どのように見込んでおけば宜しいでしょ
うか。（内容、取合方法等） 

白石清掃工場との連携（インターフェ
ース）は、ユーティリティの入出力（電
力を除く）接点、法的必要な機器の接点
など必要最小限とします。詳細につい
ては受注後の協議とします。 

33 110 第 2編
第 4章 

4.4 4.4.1 
(2) 

造成（整地）工事 「計画地盤高さ（仕上がり高さ）は、地下掘
削土量を含めてできるだけ切盛りバランス
を図ることを念頭に、施設の維持管理、雨水
排水計画、白石清掃工場からのアクセスを考
慮して設定すること。」とありますが、浸水
対策として地盤を嵩上げすることは認めら
れるでしょうか。 

浸水対策として地盤を嵩上げする提案
は不可とします。浸水対策は、造成工事
は含まず、建築工事やプラント工事に
て対応可能な範囲でご検討ください。 

34 122 第 3編 
第 1章 

1.1 1.1.4 
(8) 

運営事業者の業務範囲 「…本施設への見学者及び視察者等に対し、
予約の受付を自ら行うとともに、見学者及び

入札公告までに業務範囲の見直しを行
うものの、パンフレットや映像につい
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No. 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 回答 

視察者等に対し説明を主体的に行う。…」と
あり、143頁第 2章 2.12.4イにて「白石清掃
工場及び本施設の両方、又は一方を見学する
来場者への対応については、運営事業者にて
当日の受け付け、白石清掃工場の管理棟での
説明、班割、白石清掃工場内及び本施設内の
案内・誘導等、見学者対応の一切を行う。」
とありますが、白石清掃工場側の説明等で使
用する見学者対応設備等(パンフレット、映
像ソフト等)は貴市より提供頂けるものとの
理解で宜しいでしょうか。 

て、データでの提供は妨げるものでは
ありません。なお、印刷物の提供につい
ては、受託者との協議とします。 

35 122 第 3編 
第 1章 

1.1 1.1.5 
(3) 

本市の業務範囲 「…本市は、搬入指導員を本施設に配置し…
確認する。」とありますが、貴市職員と運営
事業者職員双方の作業エリアが重なり、作業
状況によっては双方の指揮命令系統が曖昧
になるケースが想定されます。付きまして
は、貴市と運営事業者の作業エリアが重なる
部分での指揮命令系統が明確になるよう、入
札公告時には双方の所掌範囲をより詳細に
お示しいただけないでしょうか。 

見直しを含め、入札公告にお示ししま
す。 

36 124 第 3編
第 1章 

1.3 1.3.10 災害発生時等の協力 「変動費を除く費用は本市と運営事業者で
協議する。」とありますが、災害廃棄物のご
み質は通常時と大きく異なる為、同一処理量
でも必要コストが上昇することがあります
ので、変動費についても協議をお願いできな
いでしょうか。 

災害廃棄物は本市の災害廃棄物処理計
画に基づき選別され、従来の処理対象
物のみが破砕工場へ搬入されるため、
ごみ質に大きな変化はないと考えます
が、必要により受託者と協議すること
とします。 

37 126 第 3編 
第 2章 

2.2 (2) 業務実施体制 「運営事業者は、電気主任技術者の資格を有
する者を配置…白石清掃工場の電気主任技
術者と連携すること。」とありますが、電気
事業法上の電気主任技術者は、貴市にて選任
いただける（白石清掃工場の電気主任技術者

お見込みのとおりです。 
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No. 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 回答 

が選任される）ものとの理解で宜しいでしょ
うか。 

38 139 第 3編
第 2章 

2.11 2.11.3 
(4) 

警備、防犯 「夜間、休日等についても 1名以上の職員又
は警備員が常勤して・・・」とありますが、
本施設は焼却施設と異なり 24 時間稼働では
ない為、警備専任の職員が必要となります。
運営コストの低減の意味から機械警備等に
よる警備、防犯に変更しても宜しいでしょう
か。 

火災発生時の初動対応を始めとした臨
機応変な対応を求めているため、不可
とします。 

39 140 第 3編 
第 2章 

2.11 2.11.4 
(2) 

清掃 日常清掃や定期清掃の実施要領が定められ
ていますが、事業費用削減の観点より、美観
維持を前提に清掃箇所・清掃内容等は事業者
提案に委ねるものとしていただけないでし
ょうか。 

日常清掃及び定期清掃については見直
しを含め、入札公告までに検討します。 

40 141 第 3編
第 2章 

2.11 2.11.5 除雪 除雪の記載しかありませんが、排雪は貴市に
て実施頂けるとの考えで宜しいでしょうか。 

ロードヒーティングを敷設することか
ら排雪については想定していません
が、排雪作業が必要となった場合は事
業者にて実施ください。 

41 142 第 3編
第 2章 

2.12 2.12.8 保険への加入 貴市にて加入される保険がありましたらご
教示願います。 

公益社団法人全国市有物件災害共済会
の建物保険に加入する予定です。 

42 143 第 3編 
第 2章 

2.12 2.12.8 保険への加入 「本施設の運営に際して、火災保険、…等の
必要な保険に加入すること。」とありますが、
火災保険の加入判断につきましては、事業者
側に委ねられているものとの理解で宜しい
でしょうか。 

入札公告時に示します。 

43 143 第 3編 
第 2章 

2.12 2.12.8 保険への加入 「なお、保険契約の内容及び保険証書の内容
について、事前に本市の承諾を得ること。」
とありますが、適正なコスト積算を行うこと
を目的として、必須となる保険条件がある場
合は、入札公告時にご提示いただけるとの理
解で宜しいでしょうか。 

入札公告時に示します。 
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（２）要求水準書（案）添付資料に関する質問の内容及び回答 

No. 資料名 項目名 質問の内容 回答 

1 添付資料１ 敷地境界及び事業用地境界 事業用地の CAD データ(DXF 変換)をご提供い
ただけないでしょうか。 

用地測量に関する資料は、令和 5 年 5
月中旬に予定している「資格審査結果
の通知」において、参加資格を有するこ
とを確認した事業者に提供します。 
なお、早急に提供を希望する事業者に
ついては、1月 27日（金）16時までに
担当課へ連絡いただき、本市が認めた
場合に限り提供することとします。 

2 添付資料 2 緑化面積 要求水準書(案)の中で「緑地率 30％、緑化率
40％」が指定されていますが、添付資料 2で
参考として示されている配置計画図におけ
る緑地率および緑化率は 15％に届かないも
のとなっています。 
残りの緑地面積(約 2,800m2）はどのようなも
のを想定されているのでしょうか。 

「緑保全創出地域の現状変更行為等に
関する審査基準 2(1)」に基づく緑地
率 30％を満足するとともに、樹木やボ
ーナスエリアを加味することで緑化率
40％の達成が見込まれる配置を例とし
て示していますが、詳細については「札
幌市緑の保全と創出に関する条例」を
ご確認ください。 

3 添付資料 11 各工場の搬出入車両台数実績
（参考） 

年間日最大台数について、例えば「A：計画搬
出入車両（パッカー車）」の令和 3年度実績
が「0 台」となっていますが、誤記との理解
で宜しいでしょうか。 

誤記ではございません。 
各年度の搬入出台数が最も多かった日
の実績のため、搬入出の無かった区分
については「0台」となります。 

4 添付資料 15 スプリングマットレスの月変動 平成 29 年度実績をご提示いただいておりま
すが、以降の実績がございましたらご提示い
ただけないでしょうか。 

追加で提示できる資料がある場合は、
入札公告時に示します。 
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（３）リスク管理方針書（案）に関する質問の内容及び回答 

No. 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 回答 

1 4 2 － No.12 各種調査の不備リスク 事業者が合理的範囲で事前調査したにも関
わらず、予見できなかった事象が建設工事に
て発現した場合、当該費用の取扱いは別途協
議いただけるとの理解で宜しいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

2 8 3 － No.59 施設破損リスク 「事業者の責によらない場合、本施設の破損
に伴うコスト増大」のリスクについて、当該
リスクの当事者が運営事業者となっていま
す。本リスクは貴市となると考えますが、い
かがでしょうか。 

お見込みのとおりであり、入札公告時
に修正します。 
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２ 要求水準書（案）等に関する意見 

（１）要求水準書（案）に関する意見の内容及び回答 

No. 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 意見の内容 回答 

1 10 第 1編 
第 2章 

2.9 2.9.2 環境保全 「ダイオキシン類発生防止等ガイドライン」
は焼却施設を対象とする指針ですので、記載
不要と考えます。 

ご指摘のとおり誤記のため、「ダイオキ
シン類発生防止等ガイドライン」は削
除します。 

2 14 第 2編 
第 1章 

2.9 2.9.9 
(3) 

地震対策 「建築物、建築設備機器及びプラント機器の
耐震基準、仕様については、「市有施設の総
合耐震計画及び耐震診断・改修要領（平成 9
年 12月 26日 都市局長決済）」によること。
…」との記載がありますが、「市有施設の総
合耐震計画及び耐震診断・改修要領」を資料
として添付いただけないでしょうか。 

「市有施設の総合耐震計画及び耐震診
断・改修要領」は、令和 5 年 5 月中旬
に予定している「資格審査結果の通知」
において、参加資格を有することを確
認した事業者に貸与します。詳細は入
札公告時に示します。 

 

以上 


