

清華亭展示物ほか計画検討及び実施設計業務 質問への回答

No.	質問日	回答日	質問	回答
1	5月26日	5月30日	<p>(1) 展示物およびサインの計画検討</p> <p>①建物の価値と展示内容の整理</p> <p>・展示内容の整理とは、現状の展示内容を把握する、ということが良いか</p>	<p>よろしいです。</p> <p>現状の展示内容を把握し、課題検討や協議資料作成のための基礎資料として整理をおこなうことです。</p>
2	5月26日	5月30日	<p>(1) 展示物およびサインの計画検討</p> <p>②施設内及び庭園に関する展示内容について課題を抽出</p> <p>・関係者ヒアリングは何団体くらいを想定されているか。</p>	<p>3団体を想定しています。</p> <p>①日々の現地管理を担っている警備員、②清華亭でボランティアガイドを行っている団体、③文化財の展示及びガイドに関して先進的な取り組みをしている団体（任意選定）</p>
3	5月26日	5月30日	<p>(1) 展示物およびサインの計画検討</p> <p>④案内サイン看板および既存展示物の多言語化対応</p> <p>・既存展示物とあるが、⑤で新規設置検討をした内容についても、他言語化対応（英語訳）が必要となるという理解で良いか。</p>	<p>そのとおりです。</p>
4	5月26日	5月30日	<p>(2) 文化財保護審議会の協議資料作成</p> <p>・審議会への出席は必要か。また、出席が必要な場合、資料説明や記録の作成などの運営補助が必要か。</p>	<p>議事の内容を直接把握してほしいので傍聴者としての出席を願います。</p> <p>運営補助は不要です</p>
5	5月26日	5月30日	<p>(6) 施設パンフレット更新作成</p> <p>・②多言語化対応（英、繁、簡、韓、口）をおこなうとは、各言語別のパンフレットを作成することか。（日本語含め 6種類）</p>	<p>各言語別のパンフレットを作成します。（日本語含め 6種類）</p>