
令　和 年　度　施　行

業 務 設 計 書 （ 公 示 用 ）

業 務 名：

令和 年 12 月　単価適用

土木部維持管理課

  　　    　札　　　　　　　　幌　　　　　　　　市

白石区

5

白石区遊器具等維持管理業務（北地区）

4



業務名：

業務委託費 円

業務価格 円

消費税等相当額 円

業務の説明

１．業務の場所

・ 　白石区内（北地区）　北都公園ほか８８公園及び米こめ広場　計９０箇所

２．業務の概要

・ 　遊器具等点検報告・注油 　　　一式

・ 　遊器具等修繕 　　　一式

・ 　廃棄物処理費等 　　　一式

３．業務の期間

・ 令和 年 月 年 月 日までとする。

４．仕様書等

・

・

・

％

％

％

％

％

札　　　　　　　　　幌　　　　　　　　　市

4 1 日より 令和

白石区遊器具等維持管理業務（北地区）

20

第　２　期 　6月 １日　～  8月31日 40

第　３　期 　9月 １日　～ 11月30日 30

第　４　期 12月 １日　～  3月31日

合　計 100

5

契約金額の各期支払比率は、下記のとおりとする。

期 期　　　間 支払比率

第　１　期 　4月 １日　～  5月31日

※当初契約金額に上記の支払比率を乗じた額を該当する期間の支払金額とする。た
だし、第2期から第4期については１円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨て、端
数については第1期分で支払うものとする。

10

図面は、札幌市造園工事標準図（参考図含む）の最新版を使用することとする。

3 31

白石区遊器具等維持管理業務仕様書及び白石区遊器具等維持管理業務特記仕様書

による。

6

　本業務は、公園利用者の安全確保を目指し、遊器具等の点検を行うとともに、雪害や経年
劣化、利用等によって劣化・破損した施設の修繕等を行い、遊器具等の総合維持管理を行う
ものである。

(位置図・数量調書参照）







































＜　令和 5 年度版　＞

■白石区公園遊器具等維持管理業務特記仕様書

1）再利用が可能な撤去資材及び部材について

（1）白石区土木センター　（札幌市白石区本通14丁目南5-32）

2）　使用する材料について
　（1）砕石

　（2）生コンクリート標準配合

3）　「製造物責任法に対応する保険」加入

4）　アスベスト等の有害物質の確認について

5）　修繕内容及び数量等について

―
上記以外の基礎コンク
リート、中詰めコンクリー
ト

　当該業務で新たに遊具や四阿、ベンチ等を設置する場合は、「製造物責任法に対応する保険」
に加入すること。また、その場合は、「製造物責任法に対応する保険」の写しを成果品として提出
し、その原本については、担当職員に別途提出すること。

　四阿やシェルター等の撤去解体にあたっては、事前に目視調査等によりアスベスト等の有害物
質の有無を確認するとともに、アスベスト等の有害物質を確認または疑われる場合は、作業を中
止し、取り扱い等について直ちに担当者と協議・確認をおこなうこと。また、その他の有害物質に
ついても同様の取り扱いとし、下記の対応を基本に協議を行うこととする。

※ＣＣＡ防腐材を使用した可能性のある木材を処分する場合は焼却処理をせずに、処分対応が
可能な角山開発㈱にて埋立処理をおこなうことを基本とする。

※非飛散性アスベストが含まれる場合は、作業員の防塵対策はもちろんのこと、十分な散水等に
より湿潤状態を保ちつつ、かつ、なるべく破壊せずに袋詰めをおこなう等、周囲への飛散防止対
策をおこないつつ、処分対応が可能な角山開発㈱にて埋立処理をおこなうことを基本とする。

　当該業務により修繕する箇所及び内容、方法、数量については、点検結果を踏まえて決定する
ことを基本とし、健全度や劣化判定等を総合的に判断し、担当職員と協議の上で修繕作業を行う
こと。

Ｃ-4 18 40 5 4.5 55

適用する構造物

Ｃ-1 ― 20又は25 8 4.5 ― ―
均し及び埋戻しコンク
リート、縁石、仕切石等
の基礎コンクリート

　当該業務で撤去した再利用が可能な資材については、担当職員と協議のうえ、以下に指定す
る場所へ運搬すること。

　当該業務で使用する砕石は、担当者から特に指定のある場合を除き、切込砕石（40～0㎜
級）を標準とし、コンクリート再生砕石は使用しない。なお、札幌市造園工事標準図等の関係
資料で再生砕石の指定があるものについては、切込砕石に読み替えるものとする。

　当該業務で使用する生コンクリート及びセメントの標準配合は、担当者から特に指定のある
場合を除き、下記のとおりとする。

配合
種別
記号

設計基準
強度
Ｎ/mm2

粗骨材の
最大寸法
mm

スランプ
cm

空気量
％

水ｾﾒﾝﾄ比
の限度
％

最低単位
セメント量
Kg/m3

1





          白石区公園点検及び注油箇所数　数量調書 北地区

遊　器　具　名 数量（基） 注油箇所数 計

2人用ブランコ 30 4 120
4人用ブランコ 0 8 0 （点検は、指定管理公園除く） 89 公園
大型2人用ブランコ 36 4 144 街区公園 80 箇所
大型4人用ブランコ 1 8 8 近隣公園 4 箇所
枝型ブランコ 0 4 0 都市緑地・緑道 8 箇所 （5公園）
単列シーソー 6 2 12 地区公園 0 箇所
複列シーソー 1 4 4 総合公園 0 箇所
弓型シーソー 1 2 2 そ の 他 1 箇所 （0公園）
グローブジャングル 2 1 2 計 93 箇所
ターザンロープ（1連） 7 3 21
ターザンロープ（2連） 0 6 0
複合系遊具（1人用ブランコ） 1 2 2
複合系遊具（2人用ブランコ） 6 4 24
複合系遊具（ターザンロープ） 3 3 9
単列シーソー 24 1 24
ハンドレール 2 4 8

■ 点検公園数(１回目） 93 箇所(公園) -　 設計値
■ 点検公園数(２回目） 93 箇所(公園) -　 設計値

■ ターザンロープ精密点検数 10 基 -　 設計値
※北郷やよい、北郷はづき、菊水元町すずらん、東川下かけす、北郷すずらん、米里東
　　パンダ、米里わいわい、北都、菊水舞鶴公園、米こめ広場

■ レールウェイ精密点検数 5 基 -　 設計値
※北郷こども、川北ゆうゆう、米里のびのび、北郷ほのぼの、東川下公園

■ 注油箇所数（最大値） 380 箇所 （左表より）
注油回数 2 回
総注油箇所数 760 箇所 -　 ①
総注油箇所数 76  10ヵ所 -　 ①/10　設計値

ＴＯＴＡＬ 82 380

注　　　　　　　　　　油

＜都市緑地・緑道＞
　・北地区：北郷緑道（点在につき2箇所相当）、厚別川緑地（点在につき3箇所
相当）計８箇所相当
＜その他内訳＞
　・北地区：米こめ広場（東米里）



白石区遊器具等維持管理業務（北地区）

共通仮設費 　共通仮設費（率計上）

純業務費

現場管理費

業務原価

一般管理費

業務価格

消費税等相当額

業務委託費

（当　初）
業 務 委 託 費 総 括 表

区　分 工　　種 単　位 遊器具修繕 合　　　計

１式
　遊器具等修繕

直接業務費
　遊器具等点検報告・注油

１式

　廃棄物処理費等
１式

合計

１式

１式

合計
１式

１式

１式

１式

１式

10%
１式

１式

１式



一式当たり内訳書
単価適用年月

歩掛適用年月

規　　格 単位 数　　量 単　　価 金　　額 数量増減 金額増減

93.00

93.00

10.00

5.00

76.00

基Ｚ 精密点検

1245 Ｚ 精密点検

公園

遊器具点検・報告書作成 第２
回目点検・平均１３公園/日

公園

合　　　　　計

遊器具点検・報告書作成 第１
回目点検・平均１１公園/日

1

名　　　称

1262 Ｚ 点検

1263 Ｚ 点検

基

1246

号　内訳書第

1148 Ｚ 注油

　遊器具等点検報告・注油

摘　　要

ターザンロープ精密点検 スラ
イドボックス、ターンバックル
ボックス

2022.12

2022.12

10カ所遊器具注油

レールウェイ精密点検 スライ
ドボックス

合　計　（当初）
（変更）



一式当たり内訳書
単価適用年月

歩掛適用年月

規　　格 単位 数　　量 単　　価 金　　額 数量増減 金額増減

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

本

梁取替　８０A 本

個

支柱取替　５０A (基礎共)

吊金具取替　５０A 個

吊席取替Ｂ（樹脂タイプ座板） 吊

ロックチェーン取替D 半駒

脚柱取替

2

摘　　要

1023

1025

　遊器具等修繕

Ｂ 大型2人用ブランコ

1030

1003

号　内訳書

名　　　称

本

本

Ｙ 小型２人用ブランコ

Ｙ 小型２人用ブランコ

2022.12

吊席取替Ｂ（樹脂タイプ座板）

1004 Ｂ 大型2人用ブランコ

第
2022.12

吊鎖修理 吊鎖切り詰め 吊

吊

吊金具取替　８０A

合　計　（当初）
（変更）

1034

1006 Ｙ 大型2人用ブランコ

1008 Ｙ 大型2人用ブランコ

1012 Ｙ 大型2人用ブランコ

Ｙ 小型２人用ブランコ 腰板取替Ｂ（樹脂タイプ座板） 枚1029

1010 Ｙ 大型2人用ブランコ
ロックチェーン取替B ﾌｯｸﾀﾞﾙ
ﾏ金具付､ｶｷﾞ付､S管･ﾀﾞﾙﾏ付

吊

1016 Ｙ 大型2人用ブランコ 腰板取替Ｂ（樹脂タイプ座板） 枚

Ｚ 小型２人用ブランコ

Ｂ ブランコ安全柵



1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1042 Ｚ 滑台共通

支柱取替Ａ

個

個

Ｙ 鉄棒共通 中間ソケット取替

端ソケット取替

Ａ 大一流・放射型滑台

エルボ取替

本

個

本

横管取替A L=1,600 本

1071

1080 Ｂ 鉄棒共通

1048 Ｙ 滑台共通

面

チーズ取替 個

1046

1078 Ｙ 鉄棒共通

Ｂ ブランコ安全柵

Ｂ 滑台共通

1038

1045

1035 個
コーナー金具取替（三方金
具）

支柱取替Ｂ

滑走面下り口修理Ｂ 下り口加
工（基礎共）

箇所

滑走面取替B 4m（ステンレス
張）

バー取替

ローラー（ｽﾄﾚｰﾄ）　¢
34*L450

本

1037 Ｙ ブランコ安全柵

1079

Ｂ 滑台共通 本

1036 Ｙ ブランコ安全柵

Ｙ ブランコ安全柵

1039 Ｂ ブランコ安全柵 横管取替B L=5,500・L=3,600 本

1067 Ｂ 放射型滑台 踊場縞鋼板取替 放射型滑台 基



1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1096 Ｚ 複列シーソー
板止めカラー位置直し 据付
直し

基

1092

Ｂ 複列シーソー 支柱取替（基礎付50Ａ）

Ｙ 複列シーソー
センター金具取替A   複列
シーソー（桧）

個

1084

1083

Ｙ 複列シーソー

1089

1097 Ｙ 複列シーソー

枚

Ｙ 複列シーソー

ゴムストッパー取付

本

個

腰板取替Ｂ（取付金具含）
L=1.5m  35×90×1,500 背な
しベンチ（ラワン）

枚

本

本

ハンドル取替

個

1104 Ｙ ベンチ類

Ｂ 鉄棒共通

Ｂ 複列シーソー

1081

1098

腰板取替Ｃ（取付金具含）
L=1.8m  30×85×1,800 背付
ベンチ（桧）

枚

支柱取替（基礎共）

Ｙ 複列シーソー

1105 Ｙ ベンチ類

1095

腰板取替Ａ（取付金具含）
L=1.2m  30×85×1,200 背付
ベンチ（ラワン）

枚

腰板取替Ｄ（取付金具含）
L=1.8m  45×50×1,800 背な
しベンチ（桧）

仕様変更(複列から単列) 基

1102 Ｙ ベンチ類

端ソケット取替A   複列シー
ソー（桧）

組

梁取替　５０A

Ｙ ベンチ類1103

1087 Ｂ 複列シーソー
板取替B 桧板（板のみ）取替
複列シーソー（桧）

枚



1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

脚柱取替Ｂ（基礎再利用）1119 Ｂ 園名板

1135 Ｂ 注意看板 注意看板取替Ｃ（板面のみ） 枚

板面取替Ｂ 枚

1134 Ｂ 注意看板 注意看板取替Ｂ（板面のみ）

腰板取替Ｈ（取付金具含）
L=900㎜以下   背付・背なし
ベンチ（ラワン）

枚

基

ガイダック板取替

枚

据付直しＡ    ベンチ共通 基

基

Ｙ ベンチ類

Ｙ ベンチ類 枚

腰板取替Ｋ（取付金具付） Ｌ
＝2.4以内　廃プラ再利用タイ
プ   ベンチ共通

枚

腰板取替Ｊ（取付金具付） Ｌ＝
1.8以内　廃プラ再利用タイプ
ベンチ共通

Ｂ ベンチ類

枚

腰板取替Ｆ（取付金具含）
L=500㎜以下   背付・背なし
ベンチ（ラワン）

1111

腰板取替Ｅ（取付金具含）
L=2.0m  40×60×2,000 背
付・背なしベンチ（米栂）

1108 Ｙ ベンチ類

1109

枚

Ｙ ベンチ類

枚

腰板取替Ｉ（取付金具付） 35
×100×1,500   縁台（ラワン）

枚

枚

腰板取替Ｇ（取付金具含）
L=700㎜以下   背付・背なし
ベンチ（ラワン）

1110 Ｙ ベンチ類

Ｂ ベンチ類

1120 Ｙ 園名板

1106

1107

1113 Ｚ ベンチ類

1117 Ｂ 園名板

1112

1115 Ｚ ベンチ類
据付直しＣ    円形・六角ス
ツール



1.00

1.00

0.050

0.050

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

支柱取替手間Ａ 四阿・ﾀｰｻﾞﾝ
ﾛｰﾌﾟ・屋根付施設類

本

m3

支柱基礎取替E 400×400×
550

基

支柱基礎取替Ａ 400×400×
450

基

支柱基礎取替D 300×300×
550

板材取替手間Ａ 床板、特殊
ベンチ板、化粧板、　格子類

枚

基

m3

Ｙ 木製遊具類

木製遊具材料費Ａ Ｌ＝3.6ｍ
以内　米栂　防腐注入  ・各種
加工・塗装込み

梁・桁・横木取替手間Ｂ 藤
棚、ﾊﾟｲﾌﾟ式・ほぞ式遊具類

1156 Ｙ 木製遊具類

1149 Ｙ 木製遊具類

1164 Ｙ 木製遊具類

1151

1158 Ｙ 木製遊具類

1160 Ｙ 木製遊具類

1163

1145 Ｂ 注意看板 支柱取替Ｃ（基礎共） 単柱用 本

基礎据付直し 基

1150 Ｙ 木製遊具類
木製遊具材料費Ｂ Ｌ＝5.4ｍ
以内　米栂　防腐注入  ・各種
加工・塗装込み

1159 Ｙ 木製遊具類 板材取替手間Ｂ L=900以内 枚

1166 Ｙ 遊具撤去
遊具撤去Ａ (小型２人用ブラ
ンコ)

基

Ｙ 木製遊具類

本

1146 Ｚ 注意看板

1155 Ｙ 木製遊具類
梁・桁・横木取替手間Ａ 受
材、ボルト式遊器具類

本

1157 Ｙ 木製遊具類
梁・桁・横木取替手間Ｃ ﾀｰｻﾞ
ﾝﾛｰﾌﾟ・ネット型遊具類

本



1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

遊具撤去Ｌ (山型雲梯)

遊具撤去Ｇ (放射型滑台)

遊具撤去Ｊ (三間中鉄棒) 基

遊具撤去Ｋ (太鼓梯子)

遊具撤去Ｉ (四間鉄棒) 基

遊具撤去Ｈ (中型滑台)

遊具撤去Ｄ (大型２人用安全
柵)

基

Ｙ 遊具撤去

遊具撤去Ｆ (大一流型滑台)

基

Ｙ 遊具撤去

基

基

遊具撤去Ｍ (看板類)

遊具撤去Ｅ (複列シーソー) 基

基

遊具撤去Ｃ (大型２人用ブラ
ンコ)

基

遊具撤去Ｎ (背付ベンチ) 基

基

基

1179

1172

1170 Ｙ 遊具撤去

Ｙ 遊具撤去

Ｙ 遊具撤去

Ｙ 遊具撤去

Ｙ 遊具撤去

1168

1169

1174

1175

1171

Ｙ 遊具撤去

Ｙ 遊具撤去 遊具撤去Ｏ (縁台・ラワン) 基

1176

1180

1181

Ｙ 遊具撤去

1173

1178

Ｙ 遊具撤去

1177 Ｙ 遊具撤去

Ｙ 遊具撤去

Ｙ 遊具撤去 遊具撤去Ｐ （縁台・米拇） 基



1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1204

1206 Ｚ 車止 基礎据付直し 基

基

基遊具撤去Ｑ (スツール)

スプリング取替Ｃ コンパン製
品

1189

1186 Ｙ スプリング遊具

1183 Ｙ 遊具撤去

本Ｙ ターザンロープ 吊ロープ取替

基

Ｚ スプリング遊具

車止（上物）取替Ａ 人造石・角型Ｂ 車止 基

車止（上物）取替Ｂ パンダ・ゾ
ウ

基Ｂ 車止

基

基

Ｙ スプリング遊具

ゴム製手摺及び足掛取付 本

1182 Ｙ 遊具撤去

スプリング取付金具取替Ｃ コンパン
製品

1199 Ｙ ターザンロープ
ワイヤーロープ取替 25ｍ内　φ10～
15内 　ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ・ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ含む 連

Ｂ 車止 車止（上物）取替Ｄ 木製Ａ型

遊具撤去Ｒ (車止)

1192

1184 Ｙ スプリング遊具 スプリング取替Ａ ニット製品 基

1187 Ｙ スプリング遊具
スプリング取付金具取替Ａ
ニット製品

基

1200

1201

1202

1198 Ｂ グローブジャングル スラスト板取替 枚



10.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

鋼板類腐食部　部分溶接仕
上

箇所

1216 Ｙ 遊器具共通

鋼管類支柱穴あけ 鋼管内部
腐食対応（水抜き穴）

m2

m2

ボルト締付直しＢ（増締め） ベ
ンチ類（小型遊器具類）

基

Ｚ 遊器具共通

1212 Ｚ 遊器具共通

Ｚ 遊器具共通

本

ＦＲＰ部分補修Ａ 割れ200mm
内、穴φ 20mm内外

箇所

ボルト・ナット取替Ｃ 木製遊具
類

箇所

1221 Ｚ 遊器具共通
ささくれ落し（表面研磨）仕上
Ａ 鋼製遊具類　素地調整・部
分塗装

Ｙ 遊器具共通
クレモナロープ取替Ｂ φ
30mm以内×５ｍ以内

1222 Ｚ 遊器具共通

ボルト・ナット取替Ａ ベンチ類

1210 Ｚ 遊器具共通
ボルト締付直しＡ（増締め） コ
ンビネーション、木製遊具類

ボルト・ナット取替Ｂ 鋼製遊具
類

箇所

1215

基

箇所

Ｚ 遊器具共通

本

1211 Ｚ 遊器具共通

1209

1207

Ｙ 遊器具共通
クレモナロープ取替Ａ φ
12mm以内×20ｍ以内

ささくれ落し（表面研磨）仕上
Ｂ 木製遊具類　素地調整・部
分塗装

Ｚ 遊器具共通

本1225

1208

1213 Ｙ 遊器具共通
鋼管類　部分溶接取替Ａ ３２
Ａ内×1000mm以内

本

1214 Ｙ 遊器具共通
鋼管類　部分溶接取替Ｂ ５０
Ａ内×1000mm以内

本

1226



1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

10.00

1.00

1.00

1241 Ｂ ゴムチップマット
ゴムチップマット設置B
（1000mm×1000mm）

基

箇所

溶接Ｄ（ﾒｸﾗｷｬｯﾌﾟ50Aまで）

1250 Ｚ 遊具共通 年齢表示シール貼り付け

1261 ヶ所

敷床板設置B （購入品）

枚

個

基

ネット補修 φ18～20ｍｍ

1236

1242

1239

1231

1235 Ｚ 遊器具共通

Ｚ 水飲台

敷床板撤去

パテ部分補修 欠け、キズ補
修

基

Ｚ 遊器具共通 基

溶接Ａ(亀裂)

Ｙ 遊器具共通

グレーチング固定（プレート
式） （造園工事標準図）

個

Ｙ 遊器具共通
樹脂部分補修Ａ 割れ100mm
内、穴φ20mm内外

Ｚ 遊器具共通
溶接Ｃ (鋼管40A以上サヤ管
含)

本

Ｂ 塗装
塗装塗替（鉄部） ポリウレタン
樹脂系塗装

㎡

1232 Ｚ 遊器具共通

Ｙ 敷床板

1238

1227

1228

Ｂ 敷床板

Ｚ 緊急対応 緊急対応出勤（休日）

m2

箇所

1233 Ｚ 遊器具共通 溶接Ｂ(鋼管32A以下) 本

1234



1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0.50

0.50

0.50

1.00

1.00

3 Ｂ 購入土埋戻し
購入土（赤土） 人力(現場制
約有) 締固め有 人力小運搬
(積込み～運搬～取卸し）20m

4 Ｂ 床掘 土砂、人力（現場制約有り） m3

m3

29 遊器具共通
クレモナネット交換　材工共、
新基準ネット　＃100　16㎜

遊器具共通

31 ロッキング遊具 緩衝ゴム交換（２枚／箇所） 箇所

23
A コンクリートブロック園
名板

900×200×H1800 ｸﾗｯｼｬｰﾗ
ﾝ40～0、作業土工含む 、札
幌市造園工事標準図

基

28

1 B 背無ベンチ設置
背無ﾍﾞﾝﾁＳ 肘掛なし クラッ
シャラン 40～0、作業土工含
む　標準図

基

m2

m2
ポリカーボネイト板交換　材工
共、5㎜厚内外、固定金具等
含む

土砂、人力（現場制約有り）、
転圧有

m3

接着系アンカー　材工共
D19　SD345　下横向き

本

m2

箇所30

5 Ｂ 埋戻し

遊器具共通
チェーンネット交換　材工共、
SUS、コトブキ製

m2

遊器具共通
クライミンググリップ（ホールド）
交換

クレモナネット交換　材工共、
新基準ネット　＃ 50　10㎜

㎡

25 遊器具共通

2
Ｂ カラーゴムチップ舗
装

24 遊器具共通

26 ターザンロープ
ターザンロープ滑車交換　材
工共

ｔ＝10 非透水型ﾘｻｲｸﾙｳﾚﾀﾝ
ﾁｯﾌﾟ、ｴﾝﾎﾞｽ仕上げ　材工共

箇所

27



1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

10.00

0.50

1.00

36 遊器具共通

32

33

レールウェイ

ターザンロープ　バネストッ
パー交換

箇所

箇所

合　　　　　計

木製看板等文字入れ　養生
含む　10㎝内外／文字

文字

レールウェイ滑車交換　材工
共、コトブキ製

39
A ロッキング遊具（うま
(850*420*H850)うさぎ
(730*460*H830)同等品

公園用基礎（均しｺﾝなし
PC400×600×550）,ｸﾗｯｼｬｰ
ﾗﾝ40～0,作業土工含まない

基

38 遊器具共通
コンパウンドネット交換　材工
共、＃250　φ16㎜、端部：ｱﾙ
ﾐﾛｯｸ+ボルト　交点：交点金具

m2

35 ターザンロープ
ターザンロープ　クッションゴ
ム交換

個

ターザンロープ

37 遊器具共通

34 ターザンロープ
ターザンロープ　タンパケース
交換

個

振れ止め金具（ターンバック
ルボルト）取替

本



一式当たり内訳書
単価適用年月

歩掛適用年月

規　　格 単位 数　　量 単　　価 金　　額 数量増減 金額増減

1.00

1.00

0.43

2.50

2.50

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1,200.00

1.00

無筋構造物 人力施工 無し
無し

ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊 9.0km
以下 0.8t超1.1t以下

回

コンクリート塊、再生（有筋）、
㈱松原産業、循環利用資源
促進税含む(消費税10%抜き)

ｔ

ｺﾝ（無筋）構造物とりこわし 機械
積込 有り 8.0km以下 全ての費
用　※1t＝1/2.35＝0.43m3相当

ｔ

ｺﾝ（鉄筋）構造物とりこわし 機械
積込 有り 8.0km以下 全ての費
用　※1t＝1/2.50＝0.40m3相当

ｔ

㎏

ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊 20.0km
以下 0.8t超1.1t以下

t

木くず処理、白石清掃工場、
循環利用資源促進税含む(消
費税10%抜き)

17

13
Ｙ 現場発生品・支給品
運搬（木くず）

6

15
Ｙ 現場発生品・支給品
運搬（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類）

第
合　計　（当初）

（変更）

Ｙ 現場発生品・支給品
運搬（金属くず）

ｔ

　廃棄物処理費等3

回

10
Ｙ 殻運搬（比重2.35換
算）

11
Ｙ 殻運搬（比重2.50換
算）

7

12
Ｙ 処理費（建設副産物
処理）

m3

2022.12

鉄筋構造物 人力施工 無し
無し

Ｙ 構造物とりこわし

Ｙ 処理費（建設副産物
処理）

9

Ｙ 処理費（建設副産物
処理）

Ｙ 構造物とりこわし

名　　　称

8
Ｙ 処理費（建設副産物
処理）

m3

摘　　要
コンクリート塊、再生（無筋）、
㈱松原産業、循環利用資源
促進税含む(消費税10%抜き)

2022.12
号　内訳書

14

16
Ｙ 処理費（建設副産物
処理）　金属くず処理

有価金属、ヤード持込　※全
ての経費対象外

ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊
20.0km以下 1.1t超1.5t以下

回

t

硬質ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（再生）、札幌
第一清掃㈱、循環利用資源
促進税含む



0.10

0.10

0.30

0.30

1.00

CCA加工木材、㈱角山開発
※全ての経費対象外

18
Ｙ 処理費（建設副産物
処理）

合　　　　　計

22
Ｙ 現場発生品・支給品
運搬（非飛散性ｱｽﾍﾞｽ
ﾄ・CCA材）

ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊 20.0km
以下 0.3t超0.5t以下

回

19
Ｙ 循環資源利用促進
税相当額

非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成型
材、㈱角山開発　※全ての経
費対象外

t

21
Ｙ 循環資源利用促進
税相当額

t

20
Ｙ 処理費（建設副産物
処理）

CCA加工木材、㈱角山開発 t

非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成型
材、㈱角山開発

t


