

冬みち地域連携事業補助業務 特記仕様書

1 業務目的

本業務は、地域の除排雪における課題の解決に向け、地域力を組み合わせて地域の実情に沿った各種取組を展開する「冬みち地域連携事業」において、事業を遂行するための補助を行うものである。

≪「冬みち地域連携事業」における本業務関連の取組≫

(1) 小学生を対象とした雪体験授業の実施

将来のまちづくりを担う子どもたちが札幌の雪対策や冬の暮らしに関心を持ち、除雪に対する意識が浸透するよう、小学生を対象とした雪体験授業*を実施する。

※「雪体験授業」とは、職員が除雪について説明する出前授業（従来型の出前講座の小学生版）に加えて、除雪機械の試乗体験や通学路の危険箇所のマップ作りといった体験学習を併せて行う総合学習である。

2 業務内容

≪雪体験授業補助≫

(1) 業務内容

1) 雪体験授業の企画・準備

- ・雪体験授業全体の流れと内容の企画立案、資料作成支援及び準備を行う。

2) 体験学習の実施

- ・当日の運営に関する事前打合せ（小学校との事前打合せにも同席）を行う。
- ・体験学習の運営として授業における準備、写真やビデオの撮影、意見や質問の記録、体験学習（通学路の危険箇所マップの作成等）の補助、片付けなどを行う。
- ・体験学習の実施に係る補助員数は下表を標準とする。

出前講義	2人	冬みちマップ製作	4人
試乗・砂ペット	2人	高齢者除雪体験	6人
試乗のみ	2人	ゆきだるマン製作	3人
砂撒きボランティア	4人		

3) 体験学習用マップ作成

- ・体験学習における通学路の危険箇所マップ作成で使用する通学路線、除雪路線、信号などの主要施設等を網羅した通学区域の現況マップデータ（素図）の作成を行う。
- ・マップの規格はA0判、縮尺は概ね1/500～1/1,000を標準とし、グループ数分を用意する。

4) 配付用マップ作成

- ・雪体験授業の実施後に、子供たちが作成した通学路の危険箇所マップを回収し、編集したもの（清書版）を同校に配付するため作成を行う（実施後7日以内を目標とする）。
- ・マップの規格はA0判、縮尺は概ね1/500～1/1,000を標準とし、グループ数分を用意する。

5) ニュースレター作成（マップ掲載なし）

- ・雪体験授業の実施後に、授業内容を小学校に報告・配布するためのニュースレター「冬みち通信（案）」を作成する。

- ・ニュースレターの作成は、雪体験授業の実施直後、速やかに行う（実施日翌日までを目標とする）。

6) 雪体験授業実施補助員

- ・雪体験授業の運営として、人員が不足する場合に準備補助、意見・質問の記録、授業実施状況の記録、スクールゾーン危険箇所マップの集約版の作成やその他の体験授業の補助、片付け補助などを行う。

(2) 実施内容

- 1) 実施校及び開催日時等は、別紙のとおり（今後、変更が生じる可能性あり）。

(3) 成果の報告

- 1) 授業の記録や資料等を取りまとめ、報告書を作成する。

- ・授業の記録等：グループごとの懇談内容、懇談状況、危険場所マップなど
- ・資料等：業務で使用又は作成した資料、業務主任等との打合せ記録簿など

- 2) 報告書は製本1部、CD-R・DVD-R等2枚とする。

3 その他

(1) その他

- ・請負者は、この契約による役務を処理するに当たって、個人情報を取り扱う際には、個人の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。
- ・請負者は、この契約による役務を処理するに当たって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。また、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
- ・報告書は可能な限り再生紙を使用すること。
- ・疑義が生じた場合及びこの仕様書に定めのない事項については、本市との協議により、定めるものとする。

令和4年度 雪体験授業実施日程表

月 日	曜日	学校名	4年生		実施内容			備 考
			クラス	人数	出前	体験	体験学習の内容	
11月1日	火							
11月2日	水							
11月3日	木							
11月4日	金							
11月5日	土							
11月6日	日							
11月7日	月							
11月8日	火							
11月9日	水							
11月10日	木							
11月11日	金							
11月12日	土							
11月13日	日							
11月14日	月							
11月15日	火	本通小学校	2	71	○	○	高齢者除雪	AM実施
11月16日	水							
11月17日	木							
11月18日	金							
11月19日	土							
11月20日	日							
11月21日	月							
11月22日	火	米里小学校	3	85	○	○	除雪機械試乗+砂入りペット	AM実施
11月23日	水							
11月24日	木	東白石小学校	2	67	○	○	除雪機械試乗+砂入りペット	AM実施
11月25日	金	東札幌小学校	3	85	○	○	除雪機械試乗	AM実施
11月26日	土							
11月27日	日							
11月28日	月							
11月29日	火	平和通小学校	2	58	○	○	除雪機械試乗+砂入りペット	AM実施
11月30日	水	幌東小学校①	2	67	○	○	除雪機械試乗+砂入りペット	PM実施
12月1日	木	東川下小学校	2	52	○	○	除雪機械試乗+砂入りペット	AM実施
12月2日	金	本郷小学校	2	55	○	○	除雪機械試乗+砂入りペット	AM実施
12月3日	土							
12月4日	日							
12月5日	月	川北小学校	3	116	○	○	除雪機械試乗+砂入りペット	AM実施
12月6日	火	西白石小学校	2	41	○	○	除雪機械試乗+砂入りペット	AM実施
12月7日	水	東橋小学校①	2	47	○	○	除雪機械試乗+砂入りペット	AM実施
12月8日	木							
12月9日	金							
12月10日	土							
12月11日	日							
12月12日	月							
12月13日	火	菊水小学校	2	76	○	○	除雪機械試乗+砂入りペット	AM実施
12月14日	水							
12月15日	木	南郷小学校	3	96	○	○	除雪機械試乗+砂入りペット	AM実施
12月16日	金							
12月17日	土							
12月18日	日							
12月19日	月	南白石小学校①	2	50	○	—	—	AM実施

令和4年度 雪体験授業実施日程表

令和4年6月 白石区土木部維

月 日	曜日	学校名	4年生		実施内容			備 考
			クラス	人数	出前	体験	体験学習の内容	
12月20日	火	北郷小学校	3	107	○	○	高齢者除雪	AM・PM実施
12月21日	水	上白石小学校①	1	39	○	○	除雪機械試乗+砂入りペット	AM実施
12月22日	木							
12月23日	金	終業式						
12月24日	土							
12月25日	日							
12月26日	月							
12月27日	火							
12月28日	水							
12月29日	木							
12月30日	金							
12月31日	土							
1月1日	日							
1月2日	月							
1月3日	火							
1月4日	水							
1月5日	木							
1月6日	金							
1月7日	土							
1月8日	日							
1月9日	月							
1月10日	火							
1月11日	水							
1月12日	木							
1月13日	金							
1月14日	土							
1月15日	日							
1月16日	月							
1月17日	火							
1月18日	水	始業式						
1月19日	木							
1月20日	金							
1月21日	土							
1月22日	日							
1月23日	月	南白石小学校②	2	50	—	○	スクールゾーン冬みちマップ製作	AM実施
1月24日	火	東橋小学校②	2	47	—	○	砂まきボランティア	AM実施
1月25日	水	大谷地小学校①	3	83	○	—		AM実施
1月26日	木	大谷地小学校②	3	83	—	○	スクールゾーン冬みちマップ製作	AM実施
1月27日	金							
1月28日	土							
1月29日	日							
1月30日	月	北都小学校①	2	68	○	○	高齢者除雪	AM実施
1月31日	火	幌東小学校②	2	67	—	○	冬みちマップ製作+砂まきボランティア	AM実施
2月1日	水							
2月2日	木	上白石小学校②	1	39	—	○	冬みちマップ製作+高齢者除雪	AM実施
2月3日	金							
2月4日	土							
2月5日	日							
2月6日	月							

冬季休業

令和4年度 雪体験授業実施日程表

令和4年6月 白石区土木部維

月 日	曜日	学校名	4年生		実施内容			備 考
			クラス	人数	出前	体験	体験学習の内容	
2月7日	火							
2月8日	水							
2月9日	木							
2月10日	金							
2月11日	土							
2月12日	日							
2月13日	月							
2月14日	火							
2月15日	水	白石小学校①	3	86	○	—		AM実施
2月16日	木	白石小学校②	3	86	—	○	除雪(ゆきだるマン製作)	AM実施
2月17日	金							
2月18日	土							
2月19日	日							
2月20日	月	北白石小学校	3	94	○	○	除雪(ゆきだるマン製作)	AM・PM実施
2月21日	火							